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Euro

Fondazioni speciali: micropali

Fondazioni speciali: micropali

01.24.00

1

Pali  speciali  di  piccolo  diametro  (micropali).  Pali  speciali  di  piccolo  diametro  e  di  elevata
capacità  portante  (micropali)  per  fondazioni,  sottofondazioni  ed  ancoraggi,  eseguiti  a
rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con
armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5,
lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella
parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela
cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati
successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela nella parte valvolata
per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione
fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; il trasporto;
le attrezzature necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
esclusa la fornitura di armatura metallica.

01.24.001.002Micropalo con foro diametro mm 121/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 80/89.

Sicurezza Manodopera

1,43 % 40,00 %

m 70,16

01.24.004 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in
spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di
valvola  di  non ritorno  intervallati  a circa cm 100 nella parte  inferiore,  per  il  50% circa della
lunghezza totale.

Sicurezza Manodopera

1,18 % 40,00 %

kg 1,70

Scavi per opere edili

Scavi per opere edili

02.01.00

3

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione  delle normali  sovrastrutture tipo pavimentazioni  stradali  o simili;  il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo,  se  ritenute  idonee  dalla  D.L..   Sono  compresi:   lonere  per  il  carico  in  alto,  la
movimentazione   nellambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

02.01.003.001Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Sicurezza Manodopera

1,58 % 40,00 %

m³ 14,60

02.01.00

3

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione  delle normali  sovrastrutture tipo pavimentazioni  stradali  o simili;  il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo,  se  ritenute  idonee  dalla  D.L..   Sono  compresi:   lonere  per  il  carico  in  alto,  la
movimentazione   nellambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
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02.01.003.002Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.

Sicurezza Manodopera

1,59 % 40,00 %

m³ 16,93

02.01.00

4

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
l'uso di  utensili,  qualora non sia utilizzabile  alcun mezzo meccanico, di  materie di  qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con
battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di
murature,  i  cavi  di  qualsiasi  tipo  anche  a  cassa  chiusa.  Sono  inoltre  compresi:  il  rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L..  Sono
compresi:   lonere per il carico in alto, la movimentazione   nellambito del cantiere dei materiali
provenienti  dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

02.01.004.001Scavi fino alla profondità di m 2,00.

Sicurezza Manodopera

1,60 % 40,00 %

m³ 164,44

02.01.007 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico
dei  materiali  dai  mezzi  di  trasporto,  le  assicurazioni  ed  ogni  spesa  relativa  al  pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

Sicurezza Manodopera

1,49 % 40,00 %

m³ 4,02

Rinterri

Rinterri

02.02.00

1

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
scevri  da  sostanze organiche.  Sono  compresi:  la  fornitura  a bordo  scavo  dei  materiali  da
utilizzare;  gli  spianamenti;  la  costipazione e la  pilonatura a strati  non superiori  a cm  30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici;  la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

02.02.001.008Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

Sicurezza Manodopera

1,62 % 40,00 %

m³ 17,94

Demolizioni

Demolizioni

02.03.00

1

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di
fabbricati,  anche  pericolanti,  da  eseguire  fino  ad  un'altezza  di  m.  10,00.  Sono  compresi:
l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; a demolizione, con
ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di
fabbricati  da non demolire.  Sono  compresi:   lonere per  il  calo in  basso, la  movimentazione

 nellambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto a discarica con i  relativi oneri. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani,
con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari
piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza

Pag. 2



Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO

Euro

il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto;  per il
piano  inferiore,  se  interrato  o  seminterrato,  si  farà  riferimento  alla  quota  inferiore  di
demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno).

02.03.001.002Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.

Sicurezza Manodopera

1,60 % 40,00 %

m³ 29,36

02.03.00

2

Demolizione di  murature.  Demolizione di  muratura di  tufo,  pietrame di  qualsiasi  natura,  di
mattoni  o miste,  di  qualsiasi forma e spessore.  Sono  compresi:  l'impiego  di  mezzi  d'opera
adeguati  alla mole  delle strutture  da demolire;  la  demolizione,  con  ogni  cautela  e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi:   lonere  per  il  calo  in  basso,  la  movimentazione   nellambito  del  cantiere  dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi  a parte  le  eventuali  opere  di  protezione ed il  trasporto  a discarica  con  i  relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

02.03.002.002Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Sicurezza Manodopera

1,60 % 40,00 %

m³ 182,45

02.03.00

4

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
qualsiasi  forma o spessore.  Sono  compresi:  l'impiego  di  mezzi  d'opera  adeguati  alla mole
delle strutture da demolire;  la demolizione,  con ogni  cautela e a piccoli tratti,  delle strutture
collegate o a ridosso dei  fabbricati  o parte  dei  fabbricati  da non demolire.  Sono  compresi:
 lonere per il calo in basso, la movimentazione   nellambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

02.03.004.001Con l'uso di mezzo meccanico.

Sicurezza Manodopera

1,60 % 40,00 %

m³ 91,95

02.03.00

6

Demolizione  di  massetto.  Demolizione  di  massetto  e/o  sottofondo  in  calcestruzzo  o  altra
miscela.  Sono  compresi:   lonere  per  il  calo  in  basso,  la  movimentazione   nellambito  del
cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su  automezzo
meccanico.  Sono  da computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

02.03.006.001Per spessori fino a cm 8.

Sicurezza Manodopera

1,61 % 40,00 %

m² 14,30

02.03.010 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia
interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei
giunti  delle  strutture  murarie;  la  spazzolatura  finale,  il  lavaggio  e la  pulizia  della  superficie
scrostata;  l'umidificazione.  Sono  compresi:   lonere  per  il  calo  in  basso,  la  movimentazione

 nellambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto a discarica con i  relativi oneri. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Sicurezza Manodopera

1,57 % 40,00 %

m² 13,38

02.03.01

1

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni
ed esterni.  E'  esclusa la preparazione  per  l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle
superfici  portate  a  nudo.  Sono  compresi:   lonere  per  il  calo  in  basso,  la  movimentazione

 nellambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
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automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto a discarica con i  relativi oneri. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

02.03.011.004Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.

Sicurezza Manodopera

1,62 % 40,00 %

m² 18,47

02.03.017 Demolizione  di  solaio  misto  in  laterizio  e  cemento  armato.  Demolizione di  solaio  misto  in
laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza
anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con
idonei utensili o mezzi d'opera. Sono compresi:   lonere per il calo in basso, la movimentazione

 nellambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto a discarica con i  relativi oneri. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.  La misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.

Sicurezza Manodopera

1,50 % 40,00 %

m²xcm 2,67

Rimozioni

Rimozioni

02.04.001 Rimozioni  di  rivestimenti  in  pietra  o  marmo.  Rimozione  di  rivestimenti  in  pietra  naturale  o
marmo  di  qualsiasi  forma  ed  altezza.  Sono  compresi:  il  calo  a  terra  del  materiale,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato.
Sono altresì compresi:   lonere per il carico in alto, la movimentazione   nellambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sicurezza Manodopera

1,58 % 40,00 %

m² 21,48

02.04.00

3

Rimozione  di  battiscopa.  Sono  compresi:   lonere  per  il  calo  in  basso,  la  movimentazione
 nellambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  rimozioni  ed  il  relativo  carico  su

automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto a discarica con i  relativi oneri. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

02.04.003.004In gres, ceramica, laterizio o marmo.

Sicurezza Manodopera

1,61 % 40,00 %

m 2,48

02.04.011 Smontaggio  e  rimozione  di  discendenti  pluviali.  Smontaggio  e  rimozione  di  discendenti
pluviali,  posti  a  qualsiasi  altezza,  i  relativi  terminali  non  incassati  nelle  murature.  Sono
compresi:  la  rimozione  degli  ancoraggi  e  le  opere  murarie;  il  calo  a  terra  dei  materiali,
l'accatastamento  nell'ambito  del  cantiere  e  la  cernita.  Sono  altresì  compresi:  la
movimentazione   nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Sicurezza Manodopera

1,46 % 40,00 %

m 2,06

02.04.013 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il
disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi:
le  opere  murarie  atte a liberare  i  montanti  ed  i  sostegni  dalle  murature;  il  calo  a terra del
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materiale  di  risulta,  l'accatastamento  nell'ambito  del  cantiere  e  la  cernita.  Sono  altresì
compresi: la movimentazione   nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di  protezione ed il trasporto a discarica con i  relativi oneri. E'  inoltre  compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Sicurezza Manodopera

1,59 % 40,00 %

m² 25,11

Opere provvisionali

Opere provvisionali

02.05.00

1

Allestimento  di  ponteggi  in  castelli  prefabbricati.  Allestimento  di  ponteggi  in  castelli
prefabbricati, compreso il montaggio,  il nolo  fino  a 6 mesi e lo smontaggio a lavori  ultimati,
trasporto  di  andata  e ritorno,  formazione  di  piani  di  lavoro  in  tavoloni  e/o lamiera  zincata,
relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di  riposo e botole di  sicurezza,  gli spinotti  le basette etc.  Il  tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

02.05.001.001Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Sicurezza Manodopera

1,60 % 40,00 %

m² 16,84

02.05.015 Protezione  provvisoria  di  pavimenti.  Esecuzione  di  protezione provvisoria  di  pavimenti  con
pannelli in medio densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo
nastro.

Sicurezza Manodopera

1,64 % 40,00 %

m² 7,33

02.05.016 Protezione  di  superfici  o arredi.  Fornitura e posa  in  opera  di  teli in  p.v.c. o nylon pesanti  a
protezione  di  superfici  e/o  arredi  compreso  ogni  onere  e magistero  per  il  fissaggio.  Sono
escluse eventuali carpenterie in legno.

Sicurezza Manodopera

1,65 % 40,00 %

m² 4,84

Massi, sottofondi, drenaggi, vespai

Massi, sottofondi, drenaggi, vespai

03.01.00

2

Massetto di calcestruzzo vibrato  non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato,  non armato,
confezionato  con  inerti  di  sabbia  e  pietrisco  o  ghiaia  o  pietrisco  di  frantoio,  con  idonea
proporzione  granulometrica, dosato  con  q.li  3,00 di  cemento  tipo  325 per  m³ reso, dato in
opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

03.01.002.001Per spessori fino a cm 7.

Sicurezza Manodopera

2,15 % 40,00 %

m² 19,05

Murature

Murature
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03.02.01

7

Muratura  in  laterizio  di  blocchi  termici.  Muratura  in  blocchi  termici  di  qualsiasi  forma  e
dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a
q.li  3 di  cemento  tipo  325, per  murature sia in  fondazione  che in  elevazione con uno o più
fronti,  rette  o curve.  Sono  compresi:  la  formazione  di  spigoli  e riseghe;  le  appresature.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

03.02.017.001Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine).

Sicurezza Manodopera

2,14 % 40,00 %

m³ 284,64

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

03.03.00

1

Calcestruzzi  a prestazione  garantita.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  calcestruzzo  durevole  a
prestazione garantita secondo la normativa  vigente, preconfezionato  con aggregati di  varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4.  E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro  onere  e  magistero  per  dare  i  conglomerati  eseguiti  a  regola  d'arte.  Sono  escluse  le
armature  metalliche,  le  cassaforme e il  pompaggio  da compensarsi  con  prezzi  a parte.   E
escluso  l'onere  dei  controlli  in  corso  d'opera  in  conformità  alle  prescrizioni  indicate  nelle
Norme Tecniche per le costruzioni.

03.03.001.003Rck 15 Mpa

Sicurezza Manodopera

2,14 % 32,00 %

m³ 122,54

03.03.00

2

Classe  di  esposizione  XC1  -  corrosione  indotta  da  carbonatazione  -  ambiente  asciutto  o
permanentemente  bagnato  (rapporto  a/cmax  inferiore  a  0,6).  Fornitura  e posa  in  opera  di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di  consistenza S4.  E'  compreso nel
prezzo:  il  trasporto  dalla  centrale  di  produzione  con  autobetoniera,  disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti
a  regola  d'arte.  Sono  escluse  le  armature  metalliche,  le  cassaforme  e  il  pompaggio  da
compensarsi con prezzi a parte.   E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

03.03.002.001Rck 30 Mpa

Sicurezza Manodopera

2,14 % 32,00 %

m³ 139,06

03.03.00

3

Classe  di  esposizione  XC2  -  corrosione  indotta  da  carbonatazione  -  ambiente  bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo  dell'aggregato  32  mm  e  classe  di  consistenza  S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico,  ogni  altro onere e magistero per dare i  conglomerati eseguiti  a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio  da compensarsi  con prezzi  a
parte.   E escluso l'onere dei controlli  in corso d'opera in conformità alle prescrizioni  indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

03.03.003.001Rck 30 Mpa

Sicurezza Manodopera

2,13 % 32,00 %

m³ 139,33

03.03.02
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0 puntelli,  morsetti,  chiodi,  legature  e  accessori  vari,  l'impiego  di  idonei  disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato.
E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
La  misurazione  è  eseguita  calcolando  la  superficie  dei  casseri  a  diretto  contatto  con  il
conglomerato cementizio.

03.03.020.001Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Sicurezza Manodopera

2,12 % 40,00 %

m² 25,99

03.03.02

0

Casseforme. Fornitura e posa in opera  di  casseforme e delle relative armature di  sostegno
fino  ad  una  altezza  netta  di  m.  3,50  dal  piano  di  appoggio.  Sono  compresi:  montaggio,
puntelli,  morsetti,  chiodi,  legature  e  accessori  vari,  l'impiego  di  idonei  disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato.
E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
La  misurazione  è  eseguita  calcolando  la  superficie  dei  casseri  a  diretto  contatto  con  il
conglomerato cementizio.

03.03.020.002Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

Sicurezza Manodopera

2,12 % 40,00 %

m² 35,34

03.03.023 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni esistenti. Sovrapprezzo
per l'esecuzione di fondazioni in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione aggiuntiva per getti particolari,
tutti  i  magisteri  e  quant'altro  occorre  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta  regola  d'arte,  sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sicurezza Manodopera

2,14 % 40,00 %

m³ 37,32

03.03.027 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per riprese di getto,
con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidiche a due
componenti  predosati  per  assicurare  una  adesione  perfettamente  monolitica  di  getti  in
calcestruzzo  freschi  sopra  a  getti  già  induriti,  al  fine  di  creare  un  consistente  legame
strutturale.  Caratteristiche  tecniche  minime  del  prodotto:  (da  certificare)  -  resistenza  a
compressione maggiore o uguale  a 40 N/mm²; - resistenza a trazione per fless.  maggiore o
uguale a 20 N/mm²; - resistenza a trazione diretta maggiore o uguale a 15 N/mm²; - adesione
al  calcestruzzo  (rottura  cls) maggiore  o uguale  a 3 N/mm²;  -  adesione  al  ferro maggiore  o
uguale a 15 N/mm² E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Sicurezza Manodopera

2,12 % 40,00 %

m² 32,95

Acciaio per cemento armato

Acciaio per cemento armato

03.04.002 Barre  in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del  tipo
B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi:
i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sicurezza Manodopera

2,25 % 40,00 %

kg 1,78

03.04.003 Rete in  acciaio elettrosaldata.  Rete in  acciaio elettrosaldata  a maglia quadrata  di  qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della
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rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Sicurezza Manodopera

2,11 % 40,00 %

kg 1,90

Consolidamento murature e c.a 

Consolidamento murature e c.a

04.01.00

9

Perforazioni.  Esecuzione  di  fori  in  strutture  di  qualsiasi  genere,  forma  e  consistenza,  a
qualsiasi altezza e profondità, di  qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura,  eseguiti  con le
necessarie cautele  per  evitare  danni  a costruzioni  prossime o contigue,  da compensare  in
base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature;
la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo
con  divieto di  impiego di  acqua;  l'ausilio di  altre operazioni  se  necessarie; la  fornitura  ed il
fissaggio  con  resine  epossidiche applicate con idonee  apparecchiature del  tondino  in  ferro
FeB44K.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Per  ogni  cm  di
diametro, per ogni metro di lunghezza.

04.01.009.003Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

Sicurezza Manodopera

2,96 % 40,00 %

m x cm 21,99

04.01.035 Architravi  in  c.a.  prefabbricati.  Architravi  in  elementi  di  c.a.  prefabbricati  da  montare  in
corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la
riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale.

Sicurezza Manodopera

2,96 % 40,00 %

m² 380,98

Riparazioni e restauri

Riparazioni e restauri

04.03.015 Ripresa di  intonaci  interni.  Ripresa di  intonaci  civili  interni,  per  pareti  e soffitti,  a più  strati,
eseguita  con  idonea  malta  rispondente, se  del  caso, alle caratteristiche di  quella originale.
Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la
pulizia  generale  prima  e  dopo  l'intervento;  il  lavaggio  delle  superfici  da  trattare.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sicurezza Manodopera

2,95 % 40,00 %

m² 33,58

04.03.016 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente,
se del  caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono
compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e
qualsiasi  altro  particolare  di  finimento;  l'eventuale  spicconatura  e  rimozione  del  vecchio
intonaco;  la  raschiatura;  la  pulizia  generale  prima e  dopo l'intervento.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sicurezza Manodopera

2,99 % 40,00 %

m² 37,17

Solai

Solai
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05.01.00

1

Solaio in latero cemento con travetti  prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti
blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura
mista in calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm, a
nervature  parallele,  realizzato  con  l'ausilio  di  travetti  prefabbricati  tralicciati  in  armatura
ordinaria  con fondo in  laterizio,  per  un sovraccarico  accidentale  di  200 Kg/m² ed un carico
permanente  pari a 200 Kg/m², oltre al  peso proprio  del  solaio.  Sono  compresi: le eventuali
casseforme;  le  armature  e  puntellature  provvisorie  di  sostegno  di  qualunque  tipo,  natura,
forma e specie  fino  ad una altezza di  m  3,50 dal  piano  di  appoggio; i  blocchi  in  laterizio o
pignatte  ed  i  relativi  pezzi  speciali,  ove  occorrono;  l'armatura  metallica  di  dotazione,
l'eventuale aggiuntiva e quella  di  ripartizione;  il  getto di  completamento delle nervature  dei
travetti,  della  soletta  superiore  dello  spessore  di  cm  4  e  delle  nervature  trasversali  di
ripartizione se necessarie con calcestruzzo di  classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di
esposizione secondo le disposizioni del capitolato.  E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

05.01.001.002H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,00.

Sicurezza Manodopera

2,14 % 40,00 %

m² 65,51

05.01.00

1

Solaio in latero cemento con travetti  prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti
blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura
mista in calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm, a
nervature  parallele,  realizzato  con  l'ausilio  di  travetti  prefabbricati  tralicciati  in  armatura
ordinaria  con fondo in  laterizio,  per  un sovraccarico  accidentale  di  200 Kg/m² ed un carico
permanente  pari a 200 Kg/m², oltre al  peso proprio  del  solaio.  Sono  compresi: le eventuali
casseforme;  le  armature  e  puntellature  provvisorie  di  sostegno  di  qualunque  tipo,  natura,
forma e specie  fino  ad una altezza di  m  3,50 dal  piano  di  appoggio; i  blocchi  in  laterizio o
pignatte  ed  i  relativi  pezzi  speciali,  ove  occorrono;  l'armatura  metallica  di  dotazione,
l'eventuale aggiuntiva e quella  di  ripartizione;  il  getto di  completamento delle nervature  dei
travetti,  della  soletta  superiore  dello  spessore  di  cm  4  e  delle  nervature  trasversali  di
ripartizione se necessarie con calcestruzzo di  classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di
esposizione secondo le disposizioni del capitolato.  E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

05.01.001.007H=24 cm (20+4) - Per luci nette fino a m 4,00.

Sicurezza Manodopera

2,14 % 40,00 %

m² 66,04

05.01.005 Compenso  per  variazione  dei  carichi  su  solai.  Compenso  per  variazione  in  aumento  dei
sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/m²
in più.

Sicurezza Manodopera

100,00 % 40,00 %

% 5,00

Intonaci

Intonaci

06.01.00

4

Intonaco  grezzo  eseguito  all'esterno.  Intonaco  grezzo,  rustico  o  frattazzato  eseguito
all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

06.01.004.001Con malta di cemento.

Sicurezza Manodopera

1,62 % 40,00 %

m² 21,56

06.01.006 Colletta  di  malta  di  cemento.  Colletta  di  malta  di  cemento  tipo  325  lavorata  a  perfetta
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levigatura, dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

Sicurezza Manodopera

1,55 % 40,00 %

m² 6,46

06.01.00

8

Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti
speciali,  tirato  in  piano  e  frattazzato  con  contemporanea  rasatura  e  finitura,  eseguito  su
superfici  piane o curve,  verticali  ed orizzontali.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

06.01.008.001A base di cemento.

Sicurezza Manodopera

1,62 % 40,00 %

m² 16,71

Rivestimenti

Rivestimenti

06.02.00

1

Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle. Posa in opera di rivestimenti ceramici in
piastrelle,  (esclusa  la  fornitura),  compreso  manodopera,  materiale  di  allettamento  o
incollaggio, finitura, boiaccatura ove occorra e accurata pulizia, esclusi ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo finito a regola
d'arte.

06.02.001.002Con collante e mano di primer

Sicurezza Manodopera

1,63 % 40,00 %

m² 19,04

Pavimenti

Pavimenti

06.04.01

3

Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di
spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, previo
spolvero  di  cemento  tipo  325  con  giunti  connessi  a  cemento  bianco  o  colorato.  Sono
compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

06.04.013.006Travertino.

Sicurezza Manodopera

1,60 % 0,00 %

m² 78,60

Battiscopa

Battiscopa

06.06.002 Posa  in  opera  di  zoccolino  battiscopa  in  marmo.  Posa in  opera  di  zoccolino battiscopa  in
marmo di  qualsiasi  tipo,  per  qualsiasi  sezione,  con  malta  o con  collanti  su  sottofondo  già
predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e
pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Sicurezza Manodopera

1,62 % 40,00 %

m 9,87
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Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazioni

07.01.002 Spalmatura  di  primer  bituminoso.  Spalmatura di  primer  bituminoso  in  ragione  di  g/m² 300
circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Sicurezza Manodopera

2,22 % 40,00 %

m² 1,35

Opere da fabbro

Opere da fabbro

10.01.00

1

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo
tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di
minio; tutti i lavori di  muratura occorrenti.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

10.01.001.002Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

Sicurezza Manodopera

1,57 % 0,00 %

kg 5,75

Strutture in acciaio

Strutture in acciaio

11.01.00

1

Manufatti  in  acciaio  per  travi  e pilastri  in  profilati  semplici.  Manufatti  in  acciaio  per  travi  e
pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti
in  opera  in  conformità  alle  norme  CNR  10011.  Sono  compresi:  le  piastre  di  attacco  e  di
irrigidimento;  il taglio a misura;  le forature; le  flange;  la  bullonatura (con bulloni di  qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

11.01.001.002In acciaio Fe 430 B.

Sicurezza Manodopera

2,07 % 40,00 %

kg 2,90

Tinteggio su pareti

Tinteggio su pareti

12.01.00

4

Tinteggiatura  con  idropittura  vinilica.  Tinteggiatura  con  idropittura  vinilica,  pigmentata  per
interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti  e soffitti  intonacati a civile o a calce  o a gesso. Preparazione del  supporto mediante
spazzolatura con  raschietto e spazzola  di  saggina per  eliminare corpi  estranei  quali  grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo.  Sono  compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  i  ponteggi  provvisori  interni  ove  occorrenti;  la
pulitura  degli ambienti ad opera ultimata. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

12.01.004.001A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
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Sicurezza Manodopera

1,54 % 40,00 %

m² 7,14

12.01.00

5

Tinteggiatura  con  idropittura  acrilica.  Tinteggiatura  con  idropittura  acrilica,  pigmentata  o al
quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza,  su  intonaco  civile  esterno.  Preparazione  del  supporto  mediante  spazzolatura  con
raschietto e spazzola  di saggina, per eliminare corpi  estranei  quali grumi, scabrosità,  bolle,
alveoli,  difetti di  vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità  e
continuità delle superfici  da imbiancare e tinteggiare.  Imprimitura ad uno strato di isolante  a
base  di  resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello.  Ciclo  di  pittura  con  idropittura  acrilica
pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo.  Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

12.01.005.002A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

Sicurezza Manodopera

1,58 % 40,00 %

m² 8,25

12.01.007 Tinteggiatura  con  pittura  a base  di  silicati  di  potassio.  Tinteggiatura  con  pittura  a  base  di
silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati
in  tinta  unica  chiara  su  intonaco  civile  esterno.  Preparazione  del  supporto  mediante
spazzolatura con  raschietto e spazzola  di  saggina per  eliminare corpi  estranei  quali  grumi,
scabrosità,  bolle,  alveoli,  difetti  di  vibrazione,  con  stuccatura  di  crepe  e  cavillature,  per
ottenere  omogeneità  e continuità delle superfici  da imbiancare e tinteggiare.  Imprimitura ad
uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con
pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo.  Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sicurezza Manodopera

1,57 % 40,00 %

m² 14,61

Opere murarie per impiantistica

Opere murarie per impiantistica

13.31.00

1

Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di
qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di
fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata
per  m³  e  misurata  per  un  ingombro  pari  all'ingombro  delle  tubazioni  o  canalizzazioni
maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso
l'intonaco,  la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono
escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove è prevista la traccia
su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.

13.31.001.001Tracce su muri e solai leggeri (forati).

Sicurezza Manodopera

1,78 % 40,00 %

m³ 1.827,87

Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

18.09.00

6

Sistemazioni  in  quota  di  pozzetti  stradali  a  seguito  di  ripavimentazione  stradale.  Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto
di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.09.006.001Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO

Euro

Sicurezza Manodopera

2,37 % 40,00 %

cad 108,52

Demolizioni

Demolizioni

19.03.001 Taglio  della  pavimentazione  in  conglomerato  bituminoso.  Taglio  della  pavimentazione  in
conglomerato  bituminoso  secondo  una  sagoma  prestabilita,  eseguito  con  l'impiego  di
macchine  speciali  a lama  diamantata  compresa  l'acqua  di  raffreddamento  della  lama  e lo
spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

Sicurezza Manodopera

2,58 % 40,00 %

m 5,82

Sovrastrutture e pavimentazioni

Sovrastrutture e pavimentazioni

19.13.002 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,  cemento) di  appropriata granulometria in
tutto  rispondente  alle  prescrizioni  delle  Norme  Tecniche  compreso  l'onere  del  successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di
kg  1 per  m², saturata da uno strato di  sabbia;  compresa  la  fornitura  dei  materiali,  prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

Sicurezza Manodopera

2,60 % 0,00 %

m³ 53,50

19.13.00

4

Conglomerato  bituminoso  tipo  binder  chiuso.  Conglomerato  bituminoso  tipo  binder  chiuso
ottenuto  con  graniglia  e  pietrischetti  sabbia  ed  additivo,  confezionato  a  caldo  con  idonei
impianti,  con  dosaggi  e modalità indicati  dalle  norme tecniche  di  capitolato,  con  bitume  di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo  di  idoneo  rullo  tandem, previa  stesa sulla  superficie di  applicazione  di  emulsione
bituminosa  acida al  55% (ECR) nella misura  di  Kg  0.700 per  m² con  leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

19.13.004.002Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti  di IV° Cat. Misurato  al m²xcm dopo la
stesa.

Sicurezza Manodopera

2,84 % 40,00 %

m²xcm 2,11

19.13.00

5

Conglomerato  bituminoso  per  strato di  usura tipo  tappetino.  Conglomerato  bituminoso  per
strato  di  usura  tipo  tappetino  ottenuto  con  impiego  di  graniglia  e  pietrischetti,  sabbie  ed
additivi,  (nella  quale  sia  presente  almeno  una  percentuale  di  peso  del  30%,  rispetto  alla
miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva
ovvero basaltica),confezionato a caldo con  idonei  impianti,  con  dosaggi  e modalità  indicati
dalle norme tecniche  di  capitolato,  con bitume di  prescritta  penetrazione, fornito e posto  in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa  sulla  superficie  di  applicazione  di  una spruzzatura  di  emulsione  bituminosa  del  tipo
acida  al  60%  (ECR) nella  misura  di  kg.  0,70 per  m² con  leggera  granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

19.13.005.002Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Sicurezza Manodopera

2,62 % 40,00 %
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO

Euro

m²xcm 2,29

Smontaggi, rimozioni e taglio a forza

Smontaggi, rimozioni e taglio a forza

24.01.02

2

Taglio  a  forza  di  strutture  in  conglomerato  cementizio.  Taglio  a  forza  di  strutture  in
conglomerato cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi con l'ausilio del
martello demolitore, il calo a basso del materiale di risulta, gli scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere,
trasporto  e scarico  delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni  verranno effettuate
secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i
vuoti.

24.01.022.001Conglomerato armato

Sicurezza Manodopera

3,30 % 40,00 %

m³ 448,36

Opere da lattoniere

Opere da lattoniere

24.09.004 Posa  in  opera  di  discendenti  in  rame.  Posa  in  opera  di  discendenti  pluviali  in  rame  del
diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.

Sicurezza Manodopera

3,33 % 40,00 %

m 25,86

Supplementi per varianti

Supplementi per varianti

25.02.01

1

Porte di piano automatiche in acciaio INOX antigraffio

25.02.011.002Luce mm 800 x 2000

Sicurezza Manodopera

2,13 % 0,00 %

cad 528,12

Impianto elevatore per disabili

Impianto elevatore per disabili

25.03.00

1

Fornitura e posa in opera di elevatori a corsa verticale con le seguenti caratteristiche: Portata
Kg 300; - Velocità di salita e discesa 0,08 m/s; - Alimentazione c.a. monofase 220 V.    Circuito
di manovra a 24 V. c.c.; - Piattaforma portante con pianale utile di cm 80 x 120 in lamiera di
alluminio  bugnato  o  in  lamiera  liscia  rivestita  in  gomma  antisdrucciolevole.  Parete  di
protezione e di copertura lato guida in alluminio anodizzato o in acciaio INOX lucido; - Guide in
profilato  di  acciaio  sagomato  fissate  alle  pareti  mediante  staffe  o  tasselli  ad  espansione.
Sollevamento mediante pistone laterale oleodinamico con stelo in acciaio cromato e lucidato
e cilindro in tubo di acciaio senza saldatura: Centralina di sollevamento posta dietro la parete
di protezione della piattaforma provvista di valvola di discesa regolabile. Pompa ad ingranaggi
immersa   nellolio; Porte ai piani ad un battente, apertura a spinta, chiusura a molla. Le porte
saranno munite di blocco meccanico con comando elettrico. Le porte non dovranno aprirsi se
la piattaforma non è al piano e la piattaforma non potrà partire se le porte non sono chiuse;
Dispositivo  di  manovra   demergenza  in  caso  di  mancanza  di  corrente  per  far  scendere  la
piattaforma al piano più basso: Dispositivo di manovra con pulsanti di salita, discesa ad uomo
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO

Euro

presente. Ai piani sono posti pulsanti di chiamata e   darresto. Il quadro di manovra contenente
le apparecchiature elettriche necessarie, sarà posto sul retro della parete di protezione. Dato
in opera

25.03.001.001Per un dislivello di m 3,30 circa

Sicurezza Manodopera

2,13 % 40,00 %

cad 14.723,54

25.03.00

2

Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio e vetro, costituente il vano corsa   dellelevatore
a due fermate, costruita con profili di acciaio collegati a quattro montanti   dangolo e a due telai
inferiore  e  superiore.  Tamponatura  sui  quattro  lati  con  pannelli  costituiti  da  lastre  di  vetro
stratificato e intelaiato. Parti metalliche verniciate in antiossido.

25.03.002.001Per un dislivello di m 3,30 circa

Sicurezza Manodopera

2,13 % 40,00 %

cad 9.464,29

Organizzazione del cantiere

Organizzazione del cantiere

26.01.01.

05

Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere,
eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o
gregata  metallica.  Compreso  il  fissaggio  della  lamiera  metallica  ai  tubi,  lo  smontaggio  e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

26.01.01.05.001Costo d'uso per il primo mese

Sicurezza Manodopera

100,00 % 7,00 %

m² 5,62

26.01.01.

05

Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere,
eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o
gregata  metallica.  Compreso  il  fissaggio  della  lamiera  metallica  ai  tubi,  lo  smontaggio  e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

26.01.01.05.002Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sicurezza Manodopera

100,00 % 40,00 %

m² 2,13

26.01.01.

12

Accesso di cantiere ad uno o due battenti,  realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio
controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2
battenti,  eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati  e chiusura totale con lamiera
ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio.

26.01.01.12.001Costo d'uso per il primo mese

Sicurezza Manodopera

100,00 % 40,00 %

m² 7,00

26.01.01.

12

Accesso di cantiere ad uno o due battenti,  realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio
controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2
battenti,  eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati  e chiusura totale con lamiera
ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio.

26.01.01.12.002Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sicurezza Manodopera
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO

Euro

100,00 % 40,00 %

m² 2,81

26.01.02.06Protezione  di  percorso  pedonale  prospiciente  gli  scavi  o  di  scale  ricavate  nel  terreno  sui
fianchi  degli  scavi,  costituito  da  parapetto  regolamentare  realizzato  con  montati  di  legno
infissi  nel  terreno, due tavole di  legno  come correnti orizzontali  e tavola fermapiede. Costo
d'uso per tutta la durata dei lavori

Sicurezza Manodopera

100,00 % 40,00 %

m 13,55

Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)

Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)

26.02.02.

09

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a
fine  lavori;  valutato  per  ogni  m²  di  superficie  di  scavo  protetta.  Armatura  di  protezione  e
contenimento  delle  pareti  di  scavo  in  trincea  in  terreni  particolarmente  cedevoli  mediante
sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di
ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m² con luce
libera,  sottopasso  tubi,  fino  a  1330  mm.  Valutazioni  riferite  al  m²  di  superficie  di  scavo
protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm.

26.02.02.09.001Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura.

Sicurezza Manodopera

100,00 % 40,00 %

m² 5,87

26.02.02.

09

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a
fine  lavori;  valutato  per  ogni  m²  di  superficie  di  scavo  protetta.  Armatura  di  protezione  e
contenimento  delle  pareti  di  scavo  in  trincea  in  terreni  particolarmente  cedevoli  mediante
sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di
ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m² con luce
libera,  sottopasso  tubi,  fino  a  1330  mm.  Valutazioni  riferite  al  m²  di  superficie  di  scavo
protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm.

26.02.02.09.002Costo di utilizzo del materiale per un mese.

Sicurezza Manodopera

100,00 % 40,00 %

m² 8,09

PREZZI ANALIZZATI CAM

PREZZI ANALIZZATI CAM

29.AP.01 Rafforzamento delle colonne, delle travi  e dei  setti in c ...  e cementizie prive di componenti
aggressive per l'acciaio.

Sicurezza Manodopera

2,96 % 40,00 %

a corpo 196.471,36

29.AP.02 Inghisaggi al piede e alla testa dei pilastri  eseguiti  at  ...  a completa penetrazione così come
previsto dalla NTC 2008.

Sicurezza Manodopera

2,96 % 40,00 %

cadauno 48,55
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO

Euro

29.AP.03 Inghisaggi  di  attraversamento  del  nodo  dei  pilastri  esegu  ...  l'angolare  di  intervento  sia  in
intradosso che estradosso.

Sicurezza Manodopera

2,96 % 40,00 %

a corpo 96,30

29.AP.05 Somma a disposizione per rimozione parziale e successivo ripristino degli impianti  tecnici e
tecnologici presenti all’interno della centrale termica da demolire e ricostruire esternamente al
fabbricato.

Sicurezza Manodopera

1,60 % 40,00 %

a corpo 4.000,00

29.AP.06 Rafforzamento delle colonne, delle travi  e dei  setti in c ...  e cementizie prive di componenti
aggressive per l'acciaio.

Sicurezza Manodopera

2,96 % 40,00 %

a corpo 2.500,00

, 15/02/2017

IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Analisi dei PREZZI
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(€) (€/pil) (€/pil) (€/pil) (%)

71,29 0,00 47,69 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 32,27 34,68 16,14 17,34 123,28 217,17 340,45 26,5

50,92 0,00 22,71 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 15,37 16,52 7,68 8,26 75,68 189,92 265,60 26,5

71,29 0,00 31,79 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 21,51 23,12 10,76 11,56 105,95 199,83 305,78 26,5

50,92 0,00 34,06 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 23,05 24,77 11,53 12,39 88,06 202,31 290,37 26,5

53,60 39,99 68,13 8,61 6,72 5,38 5,78 53,79 57,80 153,68 165,15 9,22 9,91 64,54 69,36 32,27 34,68 177,05 342,69 519,74 26,5
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(€) (€/pil) (€/pil) (€/pil) (%)

274,96 0,00 183,95 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 124,48 133,77 62,24 66,89 475,51 365,81 841,32 26,5

274,96 0,00 122,63 11,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 82,98 89,18 41,49 44,59 408,66 298,92 707,58 26,5

68,91 53,33 87,60 11,06 8,64 6,92 7,43 69,15 74,32 153,68 165,15 12,29 13,21 82,98 89,18 41,49 44,59 229,54 393,88 623,42 26,5

91,65 0,00 61,32 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 41,49 44,59 20,75 22,30 158,50 232,04 390,54 26,5

122,20 0,00 81,76 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 55,32 59,45 27,66 29,73 211,34 254,33 465,67 26,5

91,65 0,00 61,32 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 41,49 44,59 20,75 22,30 158,50 232,04 390,54 26,5

122,20 0,00 81,76 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 55,32 59,45 27,66 29,73 211,34 254,33 465,67 26,5

183,31 0,00 81,76 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 55,32 59,45 27,66 29,73 272,44 254,33 526,77 26,5

91,65 0,00 40,88 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 27,66 29,73 13,83 14,86 136,22 209,74 345,96 26,5

193,49 0,00 129,45 11,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 87,60 94,14 43,80 47,07 334,62 306,35 640,97 26,5

91,65 0,00 61,32 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 41,49 44,59 20,75 22,30 158,50 232,04 390,54 26,5

20,37 0,00 13,63 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 9,22 9,91 4,61 4,95 35,22 180,01 215,24 26,5

173,12 0,00 115,82 10,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 78,37 84,23 39,19 42,11 299,39 291,49 590,88 26,5

173,12 0,00 77,21 6,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 52,25 56,15 26,12 28,08 257,30 249,38 506,68 26,5

96,75 0,00 43,15 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 29,20 31,38 14,60 15,69 143,79 212,22 356,01 26,5
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376,80 0,00 252,08 22,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 170,58 183,32 85,29 91,66 651,62 440,13 1091,75 26,5

272,92 0,00 182,59 16,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 123,56 132,78 61,78 66,39 471,98 364,32 836,31 26,5

376,80 0,00 168,05 15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 113,72 122,21 56,86 61,11 560,01 348,47 908,48 26,5

272,92 0,00 121,72 10,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 82,37 88,52 41,19 44,26 405,63 297,93 703,56 26,5

290,24 0,00 129,45 11,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 87,60 94,14 43,80 47,07 431,36 306,35 737,72 26,5

325,88 0,00 145,34 13,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 98,35 105,70 49,18 52,85 484,34 323,69 808,03 26,5

407,35 0,00 272,52 24,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 184,41 198,18 92,21 99,09 704,45 462,42 1166,88 26,5

341,15 0,00 228,23 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 154,44 165,98 77,22 82,99 589,98 414,11 1004,10 26,5

285,14 0,00 190,76 17,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 129,09 138,73 64,54 69,36 493,12 373,24 866,36 26,5

269,87 0,00 180,54 16,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 122,17 131,29 61,09 65,65 466,70 362,09 828,79 26,5

154,79 0,00 103,56 9,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 70,08 75,31 35,04 37,65 267,69 278,11 545,81 26,5

178,21 0,00 119,23 10,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 80,68 86,70 40,34 43,35 308,20 295,21 603,41 26,5

50,92 0,00 34,06 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 23,05 24,77 11,53 12,39 88,06 202,31 290,37 26,5

218,95 0,00 146,48 13,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 99,12 106,52 49,56 53,26 378,64 324,93 703,58 26,5

56,01 0,00 37,47 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 25,36 27,25 12,68 13,62 96,86 206,03 302,89 26,5

300,42 0,00 200,98 18,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 136,00 146,16 68,00 73,08 519,54 384,39 903,92 26,5

346,25 0,00 231,64 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 156,75 168,45 78,37 84,23 598,79 417,83 1016,62 26,5

290,24 0,00 194,17 17,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 131,39 141,20 65,70 70,60 501,92 376,96 878,88 26,5

157,85 0,00 105,60 9,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 71,46 76,79 35,73 38,40 272,98 280,34 553,32 26,5

218,95 0,00 146,48 13,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 99,12 106,52 49,56 53,26 378,64 324,93 703,58 26,5

292,27 0,00 130,35 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 88,21 94,80 44,10 47,40 434,39 307,34 741,73 26,5

25,46 0,00 11,35 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 7,68 8,26 3,84 4,13 37,84 177,54 215,38 26,5

274,96 0,00 122,63 11,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 82,98 89,18 41,49 44,59 408,66 298,92 707,58 26,5

280,05 0,00 124,90 11,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 84,52 90,83 42,26 45,42 416,23 301,40 717,63 26,5

341,15 0,00 152,16 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 102,96 110,65 51,48 55,33 507,04 331,13 838,17 26,5

320,79 0,00 143,07 12,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 96,82 104,04 48,41 52,02 476,77 321,22 797,99 26,5

381,89 0,00 255,49 23,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 172,89 185,79 86,44 92,90 660,43 443,84 1104,27 26,5

269,87 0,00 180,54 16,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 122,17 131,29 61,09 65,65 466,70 362,09 828,79 26,5

269,87 0,00 180,54 16,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 122,17 131,29 61,09 65,65 466,70 362,09 828,79 26,5

305,51 0,00 136,26 12,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 92,21 99,09 46,10 49,55 454,06 313,79 767,85 26,5

257,65 0,00 172,37 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 116,64 125,35 58,32 62,67 445,57 353,17 798,74 26,5

320,79 0,00 214,61 19,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 145,22 156,07 72,61 78,03 554,76 399,25 954,01 26,5

285,14 0,00 127,18 11,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 86,06 92,48 43,03 46,24 423,79 303,88 727,67 26,5

315,69 0,00 140,80 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 95,28 102,39 47,64 51,20 469,20 318,74 787,94 26,5

341,15 0,00 228,23 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 154,44 165,98 77,22 82,99 589,98 414,11 1004,10 26,5

366,61 0,00 163,51 14,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 110,65 118,91 55,32 59,45 544,88 343,51 888,39 26,5

341,15 0,00 152,16 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 102,96 110,65 51,48 55,33 507,04 331,13 838,17 26,5

366,61 0,00 245,27 22,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68 165,15 0,00 0,00 165,97 178,36 82,98 89,18 634,01 432,69 1066,70 26,5

incidenza MATERIALE per PILASTRO Incidenza MANODOPERA per PILASTRO Totali parziali
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(€/pil)

N
° 

p
il

Totali €

430,67 19 8 182,77

335,98 4 1 343,94

386,81 9 3 481,31

367,31 4 1 469,25

657,46 1 657,46

(€/pil)

N
° 

p
il

Totali €

1064,26 13 13 835,43

895,09 6 5 370,53

788,63 1 788,63

494,03 1 494,03

589,07 1 589,07

494,03 1 494,03

589,07 1 589,07

666,36 1 666,36

437,64 4 1 750,56

810,83 1 810,83

494,03 8 3 952,25

272,27 2 544,55

747,47 1 747,47

640,95 2 1 281,90

450,35 1 450,35

(€/pil)

N
° 

p
il

Totali €

1381,06 1 1 381,06

1057,93 1 1 057,93

1149,23 1 1 149,23

890,01 1 890,01

933,21 1 933,21

1022,16 1 1 022,16

1476,10 1 1 476,10

1270,18 1 1 270,18

1095,94 1 1 095,94

1048,42 1 1 048,42

690,44 1 690,44

763,31 1 763,31

367,31 1 367,31

890,03 1 890,03

383,15 2 766,31

1143,46 1 1 143,46

1286,02 1 1 286,02

1111,78 1 1 111,78

699,95 1 699,95

890,03 1 890,03

938,29 1 938,29

272,45 1 272,45

895,09 1 895,09

907,80 1 907,80

1060,28 1 1 060,28

1009,45 1 1 009,45

1396,90 1 1 396,90

1048,42 1 1 048,42

1048,42 4 4 193,70

971,33 2 1 942,66

1010,41 2 2 020,82

1206,82 1 1 206,82

920,50 1 920,50

996,74 1 996,74

1270,18 1 1 270,18

1123,81 1 1 123,81

1060,28 1 1 060,28

1349,38 1 1 349,38
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Analisi dei PREZZI

(€) (€) (€) (€) (€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€) (€/pil) (€/pil) (€/pil) (%) (€/pil)

516,49 35,55 46,72 2,46 11,53 24,59 26,42 92,21 99,09 153,68 165,15 8,20 8,81 18,44 19,82 9,22 9,91 612,74 329,20 941,94 26,5 1191,55

289,05 53,33 56,45 2,46 17,29 32,27 34,68 138,31 148,64 153,68 165,15 12,29 13,21 18,44 19,82 9,22 9,91 418,57 391,41 809,98 26,5 1024,62

516,50 35,55 23,36 1,23 8,64 12,29 13,21 69,15 74,32 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 585,28 276,35 861,63 26,5 1089,97

289,05 35,55 33,09 1,23 8,64 19,98 21,47 69,15 74,32 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 367,56 284,61 652,17 26,5 825,00

(€) (€) (€) (€) (€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€) (€/pil) (€/pil) (€/pil) (%) (€/pil)

516,49 35,55 46,72 2,46 11,53 24,59 26,42 92,21 99,09 153,68 165,15 8,20 8,81 18,44 19,82 9,22 9,91 612,74 329,20 941,94 26,5 1191,55

440,97 35,55 33,09 1,23 5,76 19,98 21,47 46,10 49,55 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 516,60 259,84 776,44 26,5 982,19

213,08 35,55 33,09 1,23 8,64 19,98 21,47 69,15 74,32 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 291,60 284,61 576,21 26,5 728,90

289,05 53,33 56,45 2,46 17,29 32,27 34,68 138,31 148,64 153,68 165,15 12,29 13,21 18,44 19,82 9,22 9,91 418,57 391,41 809,98 26,5 1024,62

213,08 53,33 56,45 2,46 17,29 32,27 34,68 138,31 148,64 153,68 165,15 12,29 13,21 18,44 19,82 9,22 9,91 342,60 391,41 734,01 26,5 928,52

440,94 35,55 33,09 1,23 8,64 19,98 21,47 69,15 74,32 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 519,45 284,61 804,06 26,5 1017,14

481,72 53,33 56,45 2,46 17,29 53,79 57,80 138,31 148,64 153,68 165,15 12,29 13,21 18,44 19,82 9,22 9,91 611,24 414,53 1025,77 26,5 1297,60

481,67 35,55 33,09 1,23 8,64 33,30 35,78 69,15 74,32 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 560,19 298,92 859,11 26,5 1086,77

440,94 35,55 33,09 1,23 5,76 19,98 21,47 46,10 49,55 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 516,57 259,84 776,41 26,5 982,16

289,05 35,55 33,09 1,23 8,64 19,98 21,47 69,15 74,32 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 367,56 284,61 652,17 26,5 825,00

289,03 35,55 46,72 2,46 11,53 24,59 26,42 92,21 99,09 153,68 165,15 8,20 8,81 18,44 19,82 9,22 9,91 385,29 329,20 714,48 26,5 903,82

(€) (€) (€) (€) (€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€)

(m
in

)

(€) (€/pil) (€/pil) (€/pil) (%) (€/pil)

516,49 35,55 46,72 2,46 8,64 24,59 26,42 69,15 74,32 153,68 165,15 8,20 8,81 18,44 19,82 9,22 9,91 609,86 304,43 914,28 26,5 1156,57

440,97 35,55 33,09 1,23 5,76 19,98 21,47 46,10 49,55 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 516,60 259,84 776,44 26,5 982,19

213,08 35,55 33,09 1,23 8,64 19,98 21,47 69,15 74,32 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 291,60 284,61 576,21 26,5 728,90

213,08 53,33 56,45 2,46 17,29 32,27 34,68 138,31 148,64 153,68 165,15 12,29 13,21 18,44 19,82 9,22 9,91 342,60 391,41 734,01 26,5 928,52

364,70 35,55 46,72 2,46 11,53 24,59 26,42 92,21 99,09 153,68 165,15 8,20 8,81 18,44 19,82 9,22 9,91 460,95 329,20 790,15 26,5 999,54

516,49 35,55 46,72 2,46 11,53 24,59 26,42 92,21 99,09 153,68 165,15 8,20 8,81 18,44 19,82 9,22 9,91 612,74 329,20 941,94 26,5 1191,55

289,05 53,33 56,45 2,46 11,53 32,27 34,68 92,21 99,09 153,68 165,15 12,29 13,21 18,44 19,82 9,22 9,91 412,81 341,86 754,67 26,5 954,66

213,08 17,78 23,36 1,23 8,64 12,29 13,21 69,15 74,32 153,68 165,15 4,10 4,40 9,22 9,91 4,61 4,95 264,09 271,95 536,04 26,5 678,09

289,05 17,78 23,36 1,23 8,64 12,29 13,21 69,15 74,32 153,68 165,15 4,10 4,40 9,22 9,91 4,61 4,95 340,06 271,95 612,00 26,5 774,18

364,67 35,55 33,09 1,23 8,64 19,98 21,47 69,15 74,32 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 443,19 284,61 727,80 26,5 920,66

213,08 53,33 56,45 2,46 17,29 32,27 34,68 138,31 148,64 153,68 165,15 12,29 13,21 18,44 19,82 9,22 9,91 342,60 391,41 734,01 26,5 928,52

440,94 35,55 33,09 1,23 5,76 19,98 21,47 46,10 49,55 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 516,57 259,84 776,41 26,5 982,16

440,94 35,55 33,09 1,23 5,76 19,98 21,47 46,10 49,55 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 516,57 259,84 776,41 26,5 982,16

289,05 35,55 33,09 1,23 8,64 19,98 21,47 69,15 74,32 153,68 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 367,56 284,61 652,17 26,5 825,00

440,97 35,55 46,72 2,46 11,53 24,59 26,42 92,21 99,09 153,68 165,15 8,20 8,81 18,44 19,82 9,22 9,91 537,22 329,20 866,42 26,5 1096,02

Totali parzialiincidenza MATERIALE per PILASTRO Incidenza MANODOPERA per PILASTRO
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ANALISI/GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

um

corpo

N.
Codice 

ident. (*)

Numero 

prog. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1 0,00

1.1 h 20,00 26,38 527,60

1.2 h 24,57 0,00

1.3 h 22,22 0,00

1.1 0,00

2 0,00

2.2

3

3 0,00

3.1 h 0,00

3.2 h 0,00

1.1 0,00

4 0,00

4.1 0,00

4.2 0,00

5

5 0,00

5.1 h 0,00

5.2 h 0,00

5.1 0,00

6 0,00

6.1 0,00

6.2 0,00

7

7.1 % 0,00 0,00

A

8 % 15

B

9 % 10

C

10

TOTALE 4000,00

materiali occorrenti per il ripristino degli impianti 

tecnici e tecnologici
cad 1 2630,00

473,64

totale materiali 

2.1

Arrotondamento (+/-) 5,64

Utile impresa 363,12

Sommano 3994,36

Sommano 3631,24

totale trasporti 0,00

Sommano 3157,60

Spese generali 

0,00

trasporti

totale manod'opera 0,00

materiali a piè d'opera

totale materiali 0,00

manodopera

   a. operaio specializzato 

   b. operaio qualificato 

oppure

       squadra tipo

totale manod'opera 0,00

materiali a piè d'opera

totale materiali 2630,00

manodopera

   a. operaio specializzato 

   b. operaio qualificato 

oppure

       squadra tipo

totale mano d'opera 527,60

materiale

2630,00

Elementi analisi importi

Smontaggio, accantonamento e rimontaggio dei componenti degli impianti tecnologici

manodopera

   a. operaio specializzato 

   b. operaio qualificato 

   c. operaio comune

oppure

       squadra tipo

29. AP. 05

oggetto dell'appalto : INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA "CECI" SITA IN VIA SCANDALLI A

CAMERANO (AN)

29. AP. 05 Smontaggio e rimontaggio completo degli impianti tecnologici presenti all'interno ed esterno della struttura

della centrale termica da demolire, con accantonamento dei materiali in luogo sicuro compreso lo smontaggio

e rimontaggio di caldaia, bruciatore, pompe di ricircolo, impianto di adduzione gas metano - acqua - elettricità,

quadri elettrici, valvole di sicurezza, estintore, canna fumaria, pannelli solari termici e relative tubazioni e

strutture metalliche di sostegno, porta di ingresso e quant’altro necessario alla rimessa in funzione del sistema

di riscaldamento, con la fornitura dei pezzi di ricambio e di consumo. Come riportato nel Capitolato Speciale

d'Appalto all'art. riguardante le lavorazioni compensate a corpo: "Le operazioni compensate a corpo dovranno

includere solo le lavorazioni approvate dalla Direzione dei lavori. Tali lavorazioni dovranno seguire le

indicazioni e le misurazioni riportate nelle tavole grafiche e le direttive impartite dalla Direzione dei lavori."


