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Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

Fondazioni speciali: micropali

01.24.00
1

01.24.001.

01.24.004

Fondazioni speciali: micropali

Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo diametro e di elevata
capacita portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a
rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con
armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5,
lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella
parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela
cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e I'anima tubolare in acciaio, iniettati
successivamente ad alta pressione in piu riprese con la stessa miscela nella parte valvolata
per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione
fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; il trasporto;
le attrezzature necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E'
esclusa la fornitura di armatura metallica.

DRRcropalo con foro diametro mm 121/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 80/89.

Sicurezza Manodopera
1,43 % 40,00 %

Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in
spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di
valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della
lunghezza totale.

Sicurezza Manodopera
1,18 % 40,00 %

Scavi per opere edili

02.01.00
3

02.01.003.

02.01.00
3

Scavi per opere edili

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m® 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per il carico in alto, la
movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

P8tavi fino alla profondita di m 3,00.

Sicurezza Manodopera
1,58 % 40,00 %

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m® 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per il carico in alto, la
movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

kg

ms3

70,16

1,70

14,60
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

02.01.003.

02.01.00
4

02.01.004.

02.01.007

D82avi dalla profondita di m 3,01 alla profondita di m 4,00.

Sicurezza
1,59 %

Manodopera
40,00 %

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
I'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con
battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di
murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: lonere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

D8tavi fino alla profondita di m 2,00.

Sicurezza
1,60 %

Manodopera
40,00 %

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico e scarico
dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

Sicurezza Manodopera
1,49 % 40,00 %

Rinterri

02.02.00
1

02.02.001.

Rinterri

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da
utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

00BN misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

Sicurezza
1,62 %

Manodopera
40,00 %

Demolizioni

02.03.00
1

Demolizioni

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di
fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi:
I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; a demolizione, con
ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di
fabbricati da non demolire. Sono compresi: lonere per il calo in basso, la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sara fatta computando le superfici dei vari piani,
con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari
piani da solaio a solaio; per I'ultimo piano demolito sara preso come limite superiore di altezza

m3
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

02.03.001.

02.03.00
2

02.03.002.

02.03.00
4

02.03.004.

02.03.00
6

02.03.006.

02.03.010

02.03.01
1

il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il
piano inferiore, se interrato o seminterrato, si fara riferimento alla quota inferiore di
demolizione. (L'unita di misura € il m3 calcolato vuoto per pieno).

DP2r edifici contigui o ubicati nei centri urbani.

Sicurezza Manodopera
1,60 % 40,00 %

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: lonere per il calo in basso, la movimentazione nellambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

DHBeguito a mano o con altro mezzo manuale.

Sicurezza Manodopera
1,60 % 40,00 %

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: |'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
lonere per il calo in basso, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

0Qbn l'uso di mezzo meccanico.

Sicurezza Manodopera
1,60 % 40,00 %

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
miscela. Sono compresi: lonere per il calo in basso, la movimentazione nellambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

DP¢r spessori fino acm 8.

Sicurezza Manodopera
1,61 % 40,00 %

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia
interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei
giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata; I'umidificazione. Sono compresi: lonere per il calo in basso, la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Sicurezza Manodopera
1,57 % 40,00 %

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni
ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo. Sono compresi: lonere per il calo in basso, la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su

ms3
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

02.03.011.

02.03.017

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

DP4vimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.

Sicurezza
1,62 %

Manodopera
40,00 %

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio misto in
laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza
anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: I'eventuale taglio dei ferri eseguito con
idonei utensili 0 mezzi d'opera. Sono compresi: lonere per il calo in basso, la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. La misurazione sara eseguita al m? per ogni cm di spessore del solaio.

Sicurezza Manodopera
1,50 % 40,00 %

Rimozioni

02.04.001

02.04.00
3

02.04.003.

02.04.011

02.04.013

Rimozioni

Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o
marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale,
I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che puo essere riutilizzato.
Sono altresi compresi: lonere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sicurezza Manodopera
1,58 % 40,00 %

Rimozione di battiscopa. Sono compresi: lonere per il calo in basso, la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

DMgres, ceramica, laterizio o marmo.

Sicurezza
1,61 %

Manodopera
40,00 %

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti
pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la
movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Sicurezza
1,46 %

Manodopera
40,00 %

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il
disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi:
le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del

m?2

m2xcm

m?2

18,47

2,67

21,48

2,48

2,06

Pag.



Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi
compresi: la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Sicurezza
1,59 %

Manodopera
40,00 %

Opere provvisionali

02.05.00
1

02.05.001.

02.05.015

02.05.016

Opere provvisionali

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati,
trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

OP¢r altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Sicurezza
1,60 %

Manodopera
40,00 %

Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con
pannelli in medio densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo
nastro.

Sicurezza
1,64 %

Manodopera
40,00 %

Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon pesanti a
protezione di superfici e/o arredi compreso ogni onere e magistero per il fissaggio. Sono
escluse eventuali carpenterie in legno.

Sicurezza
1,65 %

Manodopera
40,00 %

Massi, sottofondi, drenaggi, vespai

03.01.00
2

03.01.002.

Massi, sottofondi, drenaggi, vespai

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,
confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m? reso, dato in
opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare |'opera finita.

OP&r spessori finoacm 7.

Sicurezza
2,15 %

Manodopera
40,00 %

Murature

Murature

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

25,11

16,84

7,33

4,84

19,05
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

03.02.01
7

Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e
dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a
g.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o piu
fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

03.02.017.0Bfocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine).

Sicurezza Manodopera
2,14 % 40,00 %

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

03.03.00
1

03.03.001.

03.03.00
2

03.03.002.

03.03.00
3

03.03.003.

03.03.02

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni.

OB8k 15 Mpa

Sicurezza Manodopera
2,14 % 32,00 %

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti
a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

DRtk 30 Mpa

Sicurezza Manodopera
2,14 % 32,00 %

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

DBtk 30 Mpa

Sicurezza Manodopera
2,13 % 32,00 %

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno
fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio,

ms3

ms3

m3

m3

284,64

122,54

139,06

139,33
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

03.03.020.

03.03.02

0

03.03.020.

03.03.023

03.03.027

puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato.
E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio.

DP&r muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Sicurezza
2,12 %

Manodopera
40,00 %

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno
fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio,
puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato.
E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio.

DP2r travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

Sicurezza
2,12 %

Manodopera
40,00 %

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni esistenti. Sovrapprezzo
per I'esecuzione di fondazioni in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione aggiuntiva per getti particolari,
tutti i magisteri e quant'altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sicurezza Manodopera
2,14 % 40,00 %

Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per riprese di getto,
con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidiche a due
componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in
calcestruzzo freschi sopra a getti gia induriti, al fine di creare un consistente legame
strutturale. Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da certificare) - resistenza a
compressione maggiore o uguale a 40 N/mm?; - resistenza a trazione per fless. maggiore o
uguale a 20 N/mm?; - resistenza a trazione diretta maggiore o uguale a 15 N/mm?; - adesione
al calcestruzzo (rottura cls) maggiore o uguale a 3 N/mm?; - adesione al ferro maggiore o
uguale a 15 N/mm2 E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Sicurezza Manodopera
212 % 40,00 %

Acciaio per cemento armato

03.04.002

03.04.003

Acciaio per cemento armato

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo
B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi:
i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sicurezza
2,25 %

Manodopera
40,00 %

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della

m?2

m?2

m3

m?2

kg

25,99

35,34

37,32

32,95

1,78
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rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Sicurezza Manodopera
2,11 % 40,00 %

Consolidamento murature e c.a

04.01.00
9

04.01.009.

04.01.035

Consolidamento murature e c.a

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in
base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature;
la foratura che deve essere eseguita con trapano; I'aria compressa per la pulizia del perforo
con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il
fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro
FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di
diametro, per ogni metro di lunghezza.

DB8ri in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

Sicurezza Manodopera
2,96 % 40,00 %

Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in
corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la
riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. Misurazione al m2in proiezione orizzontale.

Sicurezza Manodopera
2,96 % 40,00 %

Riparazioni e restauri

04.03.015

04.03.016

Riparazioni e restauri

Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati,
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale.
Sono compresi: 'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la
pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sicurezza Manodopera
2,95 % 40,00 %

Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente,
se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono
compresi: I'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e
qualsiasi altro particolare di finimento; I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sicurezza Manodopera
2,99 % 40,00 %

Solai

Solai

kg

mXxcm

m?2

m?2

m?2

1,90

21,99

380,98

33,58

37,17
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05.01.00
1

05.01.001.

05.01.00
1

05.01.001.

05.01.005

Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti
blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura
mista in calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm, a
nervature parallele, realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura
ordinaria con fondo in laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un carico
permanente pari a 200 Kg/m2, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali
casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o
pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazione,
I'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei
travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di
ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di
esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare |'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

DB220 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,00.

Sicurezza
2,14 %

Manodopera
40,00 %

Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti
blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura
mista in calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm, a
nervature parallele, realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura
ordinaria con fondo in laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un carico
permanente pari a 200 Kg/m2, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali
casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o
pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazione,
I'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei
travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di
ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di
esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare |'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

DBIZ24 cm (20+4) - Per luci nette fino a m 4,00.

Sicurezza
2,14 %

Manodopera
40,00 %

Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per variazione in aumento dei
sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/m?2
in piu.

Sicurezza
100,00 %

Manodopera
40,00 %

Intonaci

06.01.00
4

06.01.004.

06.01.006

Intonaci

Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito
all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

0Qbn malta di cemento.

Sicurezza
1,62 %

Manodopera
40,00 %

Colletta di malta di cemento. Colletta di malta di cemento tipo 325 lavorata a perfetta

m?2

m?2

%

m?2

65,51

66,04

5,00

21,56
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levigatura, dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare 'opera finita.
Sicurezza Manodopera
1,55 % 40,00 %
m?2 6,46
06.01.00 | Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti
8 speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
06.01.008.0A1base di cemento.
Sicurezza Manodopera
1,62 % 40,00 %
m?2 16,71
Rivestimenti
Rivestimenti
06.02.00 | Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle. Posa in opera di rivestimenti ceramici in
1 piastrelle, (esclusa la fornitura), compreso manodopera, materiale di allettamento o
incollaggio, finitura, boiaccatura ove occorra e accurata pulizia, esclusi ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo finito a regola
d'arte.
06.02.001.003n collante e mano di primer
Sicurezza Manodopera
1,63 % 40,00 %
m?2 19,04
Pavimenti
Pavimenti
06.04.01 | Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di
3 spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono
compresi: i tagli; gli sfridi; I'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
06.04.013.00Gvertino.
Sicurezza Manodopera
1,60 % 0,00 %
m?2 78,60
Battiscopa
Battiscopa
06.06.002 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Posa in opera di zoccolino battiscopa in
marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo gia
predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e
pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Sicurezza Manodopera
1,62 % 40,00 %
m 9,87
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Impermeabilizzazioni

07.01.002

Impermeabilizzazioni

Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m2 300
circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Sicurezza Manodopera
2,22 % 40,00 %

Opere da fabbro

10.01.00
1

10.01.001.

Opere da fabbro

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo
tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di
minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

DP2r ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

Sicurezza Manodopera
1,57 % 0,00 %

Strutture in acciaio

11.01.00
1

11.01.001.

Strutture in acciaio

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e
pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti
in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono
esclusii trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

DDRacciaio Fe 430 B.

Sicurezza Manodopera
2,07 % 40,00 %

Tinteggio su pareti

12.01.00
4

12.01.004.

Tinteggio su pareti

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per
interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

DA1due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

m?2

kg

kg

1,35

5,75

2,90
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12.01.00
5

12.01.005.

12.01.007

Sicurezza

Manodopera

1,54 %

40,00 %

Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al
quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e
continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica
pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

DBAHue strati di idropittura acrilica al quarzo.

Sicurezza
1,58 %

Manodopera
40,00 %

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di
silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati
in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per
ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad
uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con
pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sicurezza
1,57 %

Manodopera
40,00 %

Opere murarie per impiantistica

13.31.00
1

13.31.001.

Opere murarie per impiantistica

Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di
qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di
fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata
per m® e misurata per un ingombro pari allingombro delle tubazioni o canalizzazioni
maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso
l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo & da applicare per le categorie in cui sono
escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove € prevista la traccia
su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. oin pietra.

DUfacce su muri e solai leggeri (forati).

Sicurezza
1,78 %

Manodopera
40,00 %

Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

18.09.00
6

18.09.006.

Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto
di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

DP#r chiusini con telaio di dimensioni interne fino acm 70x70

m?2

m?2

m?2

m3

7,14

8,25

14,61

1.827,87
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Sicurezza
2,37 %

Manodopera
40,00 %

Demolizioni

19.03.001

Demolizioni

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con limpiego di
macchine speciali a lama diamantata compresa I'acqua di raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

Sicurezza
2,58 %

Manodopera
40,00 %

Sovrastrutture e pavimentazioni

19.13.002

19.13.00
4

19.13.004.

19.13.00
5

19.13.005.

Sovrastrutture e pavimentazioni

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in
tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso I'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di
kg 1 per m2, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

Sicurezza
2,60 %

Manodopera
0,00 %

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso
ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

0UBo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m2xcm dopo la
stesa.

Sicurezza
2,84 %

Manodopera
40,00 %

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per
strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla
miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati
dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo
acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

DUBo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di | Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.

Sicurezza

Manodopera

2,62 %

40,00 %

cad

ms3

m2xcm

108,52

5,82

53,50

2,11
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Euro

Smontaggi, rimozioni e taglio a forza

24.01.02
2

24.01.022.

Smontaggi, rimozioni e taglio a forza

Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio. Taglio a forza di strutture in
conglomerato cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondita, da eseguirsi con I'ausilio del
martello demolitore, il calo a basso del materiale di risulta, gli scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere,
trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate
secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i
vuoti.

pQbnglomerato armato

Sicurezza Manodopera
3,30 % 40,00 %

Opere da lattoniere

24.09.004

Opere da lattoniere

Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti pluviali in rame del
diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.

Sicurezza Manodopera
3,33 % 40,00 %

Supplementi per varianti

25.02.01
1

25.02.011.

Supplementi per varianti

Porte di piano automatiche in acciaio INOX antigraffio

OD@ce mm 800 x 2000

Sicurezza Manodopera
2,13 % 0,00 %

Impianto elevatore per disabili

25.03.00
1

Impianto elevatore per disabili

Fornitura e posa in opera di elevatori a corsa verticale con le seguenti caratteristiche: Portata
Kg 300; - Velocita di salita e discesa 0,08 m/s; - Alimentazione c.a. monofase 220 V. Circuito
di manovra a 24 V. c.c.; - Piattaforma portante con pianale utile di cm 80 x 120 in lamiera di
alluminio bugnato o in lamiera liscia rivestita in gomma antisdrucciolevole. Parete di
protezione e di copertura lato guida in alluminio anodizzato o in acciaio INOX lucido; - Guide in
profilato di acciaio sagomato fissate alle pareti mediante staffe o tasselli ad espansione.
Sollevamento mediante pistone laterale oleodinamico con stelo in acciaio cromato e lucidato
e cilindro in tubo di acciaio senza saldatura: Centralina di sollevamento posta dietro la parete
di protezione della piattaforma provvista di valvola di discesa regolabile. Pompa ad ingranaggi
immersa nellolio; Porte ai piani ad un battente, apertura a spinta, chiusura a molla. Le porte
saranno munite di blocco meccanico con comando elettrico. Le porte non dovranno aprirsi se
la piattaforma non & al piano e la piattaforma non potra partire se le porte non sono chiuse;
Dispositivo di manovra demergenza in caso di mancanza di corrente per far scendere la
piattaforma al piano piu basso: Dispositivo di manovra con pulsanti di salita, discesa ad uomo

m2xcm

m3

cad

2,29

448,36

25,86

528,12
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
presente. Ai piani sono posti pulsanti di chiamata e darresto. Il quadro di manovra contenente
le apparecchiature elettriche necessarie, sara posto sul retro della parete di protezione. Dato
in opera
25.03.001.0P&r un dislivello di m 3,30 circa
Sicurezza Manodopera
2,13 % 40,00 %
cad 14.723,54
25.03.00 | Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio e vetro, costituente il vano corsa dellelevatore
2 a due fermate, costruita con profili di acciaio collegati a quattro montanti dangolo e a due telai
inferiore e superiore. Tamponatura sui quattro lati con pannelli costituiti da lastre di vetro
stratificato e intelaiato. Parti metalliche verniciate in antiossido.
25.03.002.0P¢r un dislivello di m 3,30 circa
Sicurezza Manodopera
2,13 % 40,00 %
cad 9.464,29
Organizzazione del cantiere
Organizzazione del cantiere
26.01.01. | Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere,
05 eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o
gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
26.01.01.05@dsto d'uso per il primo mese
Sicurezza Manodopera
100,00 % 7,00 %
m?2 5,62
26.01.01. | Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere,
05 eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o
gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
26.01.01.05@¢&o d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Sicurezza Manodopera
100,00 % 40,00 %
m2 2,13
26.01.01. | Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio
12 controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a1 0 2
battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera
ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio.
26.01.01.12Q@@sto d'uso per il primo mese
Sicurezza Manodopera
100,00 % 40,00 %
m?2 7,00
26.01.01. | Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio
12 controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a1 02
battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera
ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio.
26.01.01.1208&0 d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sicurezza Manodopera
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

26.01.02.0

100,00 % 40,00 %

6Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui
fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno
infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo
d'uso per tutta la durata dei lavori

Sicurezza
100,00 %

Manodopera
40,00 %

Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)

26.02.02.
09

26.02.02.0

26.02.02.
09

26.02.02.0

Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a
fine lavori; valutato per ogni m2 di superficie di scavo protetta. Armatura di protezione e
contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante
sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di
ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m?2 con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m2 di superficie di scavo
protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm.

910a@sporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura.

Sicurezza
100,00 %

Manodopera
40,00 %

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a
fine lavori; valutato per ogni m2 di superficie di scavo protetta. Armatura di protezione e
contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante
sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di
ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m2 con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m? di superficie di scavo
protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm.

D@80 di utilizzo del materiale per un mese.

Sicurezza
100,00 %

Manodopera
40,00 %

PREZZI ANALIZZATI CAM

29.AP.01

29.AP.02

PREZZI ANALIZZATI CAM

Rafforzamento delle colonne, delle travi e dei setti in ¢ ... e cementizie prive di componenti
aggressive per 'acciaio.

Sicurezza
2,96 %

Manodopera
40,00 %

Inghisaggi al piede e alla testa dei pilastri eseguiti at ... a completa penetrazione cosi come
previsto dalla NTC 2008.

Sicurezza
2,96 %

Manodopera
40,00 %

m?2

m?2

m?2

a corpo

cadauno

2,81

13,55

5,87

8,09

196.471,36

48,55

Pag. 16



Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
29.AP.03 | Inghisaggi di attraversamento del nodo dei pilastri esegu ... I'angolare di intervento sia in
intradosso che estradosso.
Sicurezza Manodopera
2,96 % 40,00 %
a corpo 96,30
29.AP.05 | Somma a disposizione per rimozione parziale e successivo ripristino degli impianti tecnici e
tecnologici presenti all'interno della centrale termica da demolire e ricostruire esternamente al
fabbricato.
Sicurezza Manodopera
1,60 % 40,00 %
a corpo 4.000,00
29.AP.06 | Rafforzamento delle colonne, delle travi e dei setti in ¢ ... e cementizie prive di componenti
aggressive per I'acciaio.
Sicurezza Manodopera
2,96 % 40,00 %
a corpo 2.500,00
, 15/02/2017
IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Analisi dei PREZZI

incidenza MATERIALE per PILASTRO Incidenza MANODOPERA per PILASTRO Totali parziali E‘
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71,29 0,00 |47,69| 430 | 0,00 [| 000 000 | 0,00 | 000 |15368]16515(0,00| 0,00 | 3227 | 34,68 | 16,14 |17,34|[| 123,28 | 217,17 | 340,45 | 26,5
50,92 0,00 [ 22,71 | 2,05 | 0,00 |[ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68]16515] 0,00 0,00 | 1537 | 16,52 | 7,68 | 8,26 || 75,68 | 189,92 | 265,60 | 26,5
71,29 0,00 | 31,79 2,87 | 0,00 || 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 |153,68|16515|0,00( 0,00 | 21,51 | 23,12 | 10,76 |11,56|| 105,95 | 199,83 | 305,78 | 26,5
50,92 0,00 34,06 3,07 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 23,05 24,77 11,53 | 12,39 88,06 | 202,31 | 290,37 26,5
53,60 39,99 | 68,13 | 861 | 6,72 || 538 | 578 | 53,79 | 57,80 | 153,68 [ 165,15 9,22 | 9,91 | 64,54 | 69,36 | 32,27 |34,68| | 177,05 | 342,69 | 519,74 | 26,5
incidenza MATERIALE per PILASTRO Incidenza MANODOPERA per PILASTRO Totali parziali E

=2 |z=s8 2 S o g T 5 w 2 2
£8E | ES¢ - £ < ot E wEE Tt 2z |35 3| § g
£ S E » S k] 5% ag 5z 2% a E o =28 A o
© © (G] © © £ © £ © £ © | £ ® £ © £ © @pi) | (Epi) | (€pi) (%)
274,96 0,00 |183,95| 16,60 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |153,68]|165,15| 0,00 | 0,00 | 124,48 | 133,77 | 62,24 |66,89|| 475,51 | 365,81 | 841,32 | 26,5
274,96 0,00 122,63 11,06 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 82,98 89,18 41,49 |(44,59|| 408,66 | 298,92 | 707,58 26,5
68,91 53,33 | 87,60 | 11,06 | 8,64 || 6,92 | 7,43 | 69,15 | 74,32 [ 153,68 [ 165,15[12,29] 13,21 82,98 | 89,18 | 41,49 |44,59| | 229,54 | 393,88 | 623,42 | 26,5
91,65 0,00 [ 61,32 553 | 0,00 |[ 0,00 0,00 | 0,00 0,00 [153,68]165,15] 0,00 0,00 | 41,49 | 44,59 | 20,75 [22,30|| 158,50 | 232,04 | 390,54 | 26,5
122,20 0,00 81,76 7,38 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 55,32 59,45 27,66 |29,73|| 211,34 | 254,33 | 465,67 26,5
91,65 0,00 [ 61,32 553 | 0,00 |[0,00][ 0,00 | 0,00 0,00 [153,68]165,15] 0,00 0,00 | 41,49 | 44,59 | 20,75 [22,30|| 158,50 | 232,04 | 390,54 | 26,5
122,20 0,00 81,76 7,38 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 55,32 59,45 27,66 |29,73|| 211,34 | 254,33 | 465,67 26,5
183,31 0,00 [ 81,76 | 7,38 | 0,00 || 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68]165,15] 0,00 0,00 | 5532 | 59,45 | 27,66 |29,73|| 272,44 | 254,33 | 526,77 | 26,5
91,65 0,00 40,88 3,69 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 27,66 29,73 13,83 |14,86|| 136,22 | 209,74 | 345,96 26,5
193,49 0,00 [129,45 11,68 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 153,68 165,15 0,00 | 0,00 | 87,60 | 94,14 | 43,80 |47,07|| 334,62 | 306,35 | 640,97 | 26,5
91,65 0,00 |61,32| 553 | 0,00 [| 000 000 | 000 | 000 |15368]16515(0,00| 0,00 | 41,49 | 44,59 | 20,75 |22,30|[ 158,50 | 232,04 | 390,54 | 26,5
20,37 0,00 [ 1363 1,23 | 0,00 || 0,00 0,00 | 0,00 [ 0,00 |153,68][16515]0,00( 0,00 | 9,22 9,91 461 | 495 || 3522 | 180,01 | 21524 | 26,5
173,12 0,00 [115,82] 10,45 | 0,00 |[ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68][165,15] 0,00 0,00 | 78,37 | 84,23 | 39,19 [42,11|| 299,39 | 291,49 | 590,88 | 26,5
173,12 0,00 77,21 6,97 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 52,25 56,15 26,12 | 28,08|| 257,30 | 249,38 | 506,68 26,5
96,75 0,00 [43,15] 3,589 | 0,00 |[ 0,00 0,00 | 0,00 0,00 [153,68][16515] 0,00 0,00 | 29,20 | 31,38 | 14,60 [15,69] | 143,79 | 212,22 [ 356,01 | 26,5
incidenza MATERIALE per PILASTRO Incidenza MANODOPERA per PILASTRO Totali parziali E‘
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376,80 0,00 [252,08] 22,74 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68]165,15] 0,00 0,00 | 170,58 | 183,32 | 85,29 |91,66|| 651,62 | 440,13 [1091,75] 26,5
272,92 0,00 182,59 16,47 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 123,56 | 132,78 | 61,78 | 66,39|| 471,98 | 364,32 | 836,31 26,5
376,80 0,00 [168,05] 15,16 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 153,68 165,15 0,00 0,00 | 113,72 | 122,21 | 56,86 | 61,11| | 560,01 | 348,47 | 908,48 | 26,5
272,92 0,00 121,72 10,98 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 82,37 88,52 41,19 |44,26|| 405,63 | 297,93 | 703,56 26,5
290,24 0,00 [129,45 11,68 | 0,00 || 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 153,68 165,15/ 0,00 0,00 | 87,60 | 94,14 | 43,80 |47,07|| 431,36 | 306,35 | 737,72 | 26,5
325,88 0,00 145,34 13,11 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 98,35 | 105,70 | 49,18 |52,85|| 484,34 | 323,69 | 808,03 26,5
407,35 0,00 [272,52] 24,59 | 0,00 || 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68]165,15] 0,00 0,00 | 184,41 | 198,18 | 92,21 [99,09| | 704,45 | 462,42 [ 1166,88] 26,5
341,15 0,00 (228,23 20,59 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 154,44 | 165,98 | 77,22 | 82,99 || 589,98 | 414,11 | 1004,10| 26,5
285,14 0,00 [190,76] 17,21 | 0,00 |[ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 153,68 165,15 0,00 | 0,00 | 129,09 | 138,73 | 64,54 |69,36|| 493,12 | 373,24 | 866,36 | 26,5
269,87 0,00 |180,54| 16,29 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,68 165,15] 0,00 | 0,00 | 122,17 | 131,29 | 61,09 |65,65|| 466,70 | 362,09 | 828,79 | 26,5
154,79 0,00 [103,56] 9,34 | 0,00 |[ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68][165,15] 0,00 0,00 | 70,08 | 75,31 | 35,04 |37,65|| 267,69 | 278,11 | 545,81 | 26,5
178,21 0,00 |119,23| 10,76 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,68 165,15] 0,00 0,00 | 80,68 | 86,70 | 40,34 |43,35|| 308,20 | 295,21 | 603,41 | 26,5
50,92 0,00 [ 34,06 307 | 0,00 |[0,00][ 0,00 | 0,00 0,00 [153,68][16515] 0,00 0,00 | 23,05 | 24,77 | 11,53 [12,39]| | 88,06 | 202,31 [ 290,37 | 26,5
218,95 0,00 |146,48| 13,22 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,68]165,15] 0,00 0,00 | 99,12 | 106,52 | 49,56 | 53,26 | 378,64 | 324,93 | 703,58 | 26,5
56,01 0,00 [ 37,47 | 3,38 | 0,00 |[ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68][16515] 0,00 0,00 | 2536 | 27,25 | 12,68 [13,62|| 96,86 | 206,03 | 302,89 | 26,5
300,42 0,00 |200,98| 18,13 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,68 165,15] 0,00 | 0,00 | 136,00 | 146,16 | 68,00 |73,08|| 519,54 | 384,39 | 903,92 | 26,5
346,25 0,00 [231,64] 20,90 | 0,00 || 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68][165,15] 0,00 0,00 | 156,75 | 168,45 | 78,37 |84,23|| 598,79 | 417,83 [1016,62] 26,5
290,24 0,00 |194,17| 17,52 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,68 165,15] 0,00 0,00 | 131,39 | 141,20 | 65,70 |70,60|| 501,92 | 376,96 | 878,88 | 26,5
157,85 0,00 105,60 9,53 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 71,46 76,79 35,73 | 38,40|| 272,98 | 280,34 | 553,32 26,5
218,95 0,00 [146,48] 13,22 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68]165,15] 0,00 0,00 | 99,12 | 106,52 | 49,56 |53,26|| 378,64 | 324,93 | 703,58 | 26,5
292,27 0,00 130,35 11,76 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 88,21 94,80 44,10 |47,40|| 434,39 | 307,34 | 741,73 26,5
25,46 0,00 [11,35] 1,02 | 0,00 |[ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68]16515/0,00| 0,00 7,68 | 826 | 3,84 | 413 || 37,84 | 177,54 | 21538 | 26,5
274,96 0,00 122,63 11,06 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 82,98 89,18 41,49 |44,59|| 408,66 | 298,92 | 707,58 26,5
280,05 0,00 [124,90] 11,27 | 0,00 |[ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68] 165,15 0,00 0,00 | 84,52 | 90,83 | 42,26 |45,42|| 416,23 | 301,40 | 717,63 | 26,5
341,15 0,00 152,16 13,73 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 102,96 | 110,65 | 51,48 |55,33|| 507,04 | 331,13 | 838,17 26,5
320,79 0,00 [143,07] 12,91 | 0,00 |[ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68][165,15] 0,00 0,00 | 96,82 | 104,04 | 48,41 |52,02|| 476,77 | 321,22 [ 797,99 | 26,5
381,89 0,00 |[255,49( 23,05 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 172,89 | 185,79 | 86,44 |92,90|| 660,43 | 443,84 | 1104,27| 26,5
269,87 0,00 [180,54] 16,29 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68[ 165,15 0,00 0,00 | 122,47 | 131,29 | 61,09 |65,65| | 466,70 | 362,09 | 828,79 | 26,5
269,87 0,00 180,54| 16,29 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 122,17 | 131,29 | 61,09 |65,65|| 466,70 | 362,09 | 828,79 26,5
305,51 0,00 [136,26] 12,20 | 0,00 |[ 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68[165,15] 0,00 0,00 | 92,21 | 99,09 | 46,10 [49,55| | 454,06 | 313,79 | 767,85 | 26,5
257,65 0,00 |172,37| 1555 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,68 165,15] 0,00 | 0,00 | 116,64 | 125,35 | 58,32 | 62,67 || 445,57 | 353,17 | 798,74 | 26,5
320,79 0,00 [214,61] 19,36 | 0,00 || 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68][165,15] 0,00 | 0,00 | 145,22 | 156,07 | 72,61 |78,03| | 554,76 | 399,25 | 954,01 | 26,5
285,14 0,00 |127,18| 11,47 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,68165,15] 0,00 0,00 | 86,06 | 92,48 | 43,03 |46,24|| 423,79 | 303,88 | 727,67 | 26,5
315,69 0,00 [140,80] 12,70 | 0,00 || 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68[ 165,15 0,00 | 0,00 | 95,28 | 102,39 | 47,64 |51,20| | 469,20 | 318,74 | 787,94 | 26,5
341,15 0,00 |22823| 20,59 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |153,68]165,15] 0,00 0,00 | 154,44 | 165,98 | 77,22 | 82,99 | 589,98 | 414,11 |1004,10| 26,5
366,61 0,00 [163,51] 14,75 | 0,00 || 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 [153,68[ 165,15 0,00 | 0,00 | 110,65 | 118,91 | 55,32 |59,45| | 544,88 | 343,51 | 888,39 | 26,5
341,15 0,00 |152,16] 13,73 | 0,00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,68 |165,15] 0,00 | 0,00 | 102,96 | 110,65 | 51,48 |55,33|| 507,04 | 331,13 | 838,17 | 26,5
366,61 0,00 |245,27| 22,13 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 153,68 | 165,15| 0,00 | 0,00 | 165,97 | 178,36 | 82,98 |89,18|| 634,01 | 432,69 | 1066,70| 26,5




prezzolpil

@pi) | 2 Totali €
z
430,67 | 19 | 8182,77
33598 | 4 1343,94
386,81 9 3 481,31
367,31 4 1 469,25
657,46 1 657,46
g
o
Q
©piy | = Totali €
z
1064,26 | 13 | 13 835,43
895,09 6 5370,53
788,63 1 788,63
494,03 1 494,03
589,07 1 589,07
494,03 1 494,03
589,07 1 589,07
666,36 1 666,36
437,64 4 1 750,56
810,83 1 810,83
494,03 8 3952,25
272,27 2 544,55
747,47 1 747,47
640,95 2 1 281,90
450,35 1 450,35
g
o
3
3
©py | 2 Totali €
z
1381,06| 1 1381,06
1057,93| 1 1 057,93
1149,23| 1 1149,23
890,01 1 890,01
933,21 1 933,21
1022,16| 1 1022,16
1476,10| 1 1476,10
1270,18| 1 1270,18
1095,94| 1 1095,94
1048,42| 1 1 048,42
690,44 1 690,44
763,31 1 763,31
367,31 1 367,31
890,03 1 890,03
383,15 2 766,31
1143,46| 1 1 143,46
1286,02| 1 1 286,02
1111,78| 1 1111,78
699,95 1 699,95
890,03 1 890,03
938,29 1 938,29
272,45 1 272,45
895,09 1 895,09
907,80 1 907,80
1060,28| 1 1 060,28
1009,45| 1 1009,45
1396,90| 1 1 396,90
1048,42| 1 1048,42
1048,42| 4 4 193,70
971,33 2 1942,66
1010,41| 2 2 020,82
1206,82| 1 1 206,82
920,50 1 920,50
996,74 1 996,74
1270,18| 1 1270,18
1123,81 1 1123,81
1060,28| 1 1 060,28
1349,38| 1 1 349,38




Analisi dei PREZZI

incidenza MATERIALE per PILASTRO Incidenza MANODOPERA per PILASTRO Totali parziali
£55 [E3§ o = £ iz ez =iz z oBz B 3z & = 3 H
§E5 |BEz | 2 | o i 88 L =588 | =3 #33 33 gt 2] 5 :
© (€) © € € E (G} E © g (€ E © E (€) g € (€/pil) (€/pil) (€lpil) (%) (€lpil)
516,49| 3555 46,72 2,46| 11,53|| 24,50| 26,42| 92,21| 99,00 15368| 16515 820 881 1844] 1982 922 901 612,74| 329,20 9a1,94| 265 119155
289,05|  53,33] 56,45  2,46| 17,29| | 32,27| 34,68 138,31 148,64] 153,68] 165,15] 12,20| 13,21 18,44] 19,82 9,22] _ 9,01 218,57 391,41 809,98 26,5 102462
516,50 35,55 23,36 1,23 8,64|| 12,29| 13,21| 69,15 74,32| 153,68| 165,15, 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 585,28| 276,35 861,63 26,5 1089,97
289,05]  3555] 33,09  1,23] 8,64| [ 19,98 21,47] 69,15] 74,32 153,68] 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 _ 461| 4,95 367,56] 284,61 652,17] 26,5 825,00
incidenza MATERIALE per NODO Incidenza MANODOPERA per NOD! Totali parziali £
_5E z5 & © + + S - o+ P o _ = g 3
558 (53 | ¢ | = Eef ES L 25525 £52 2z |2 5| :
$5So [E5g°| B 5 SE =s - s SEE53 e w oxy o H 2
Fef 8.2 | | 7 ERE =8- Si%k- 728 g2 [§5] 8 -
© © | ©| © | © Eleo| E| © £ |eo| f © z © @i @i @i %) (@il
516,49 35,55 46,72 2,46| 11,53|| 24,59| 26,42| 92,21 99,09| 153,68| 165,15, 8,20 8,81 18,44 19,82 9,22 9,91 612,74 329,20 941,94 26,5 1191,55
440,97| 3555] 33,09 1,23| 576|| 19,98 21,47] 46,10] 49,55 153,68| 165,15 _ 8,20 8,81 922] 991 461] 495 516,60 259,84 776,44 26,5 982,19
213,08 35,55/ 33,09 1,23 8,64|| 19,98| 21,47| 69,15 74,32| 153,68| 165,15 8,20/ 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 291,60 284,61 576,21 26,5 728,90
289,05|  53,33] 56,45  2,46| 17,29| [ 32,27] 34,68 138,31| 148,64] 153,68] 165,15] 12,20 13,21 18,44] 19,82 9,22] 9,01 218,57 391,41 809,98] 26,5 102462
213,08 53,33| 5645 246| 17,29||32,27| 34,68|138,31| 148,64| 153,68| 16515 12,29| 13,21| 18,44 1982 9,22 991 342,60| 391,41 73401 265 928,52
440,94 35,55/ 33,09 1,23 8,64|| 19,98| 21,47 69,15 74,32| 153,68| 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 519,45 284,61 804,06 26,5 1017,14
481,72 53,33 56,45 2,46| 17,29|| 53,79| 57,80| 138,31| 148,64 153,68| 165,15 12,29 13,21 18,44 19,82 9,22 9,91 611,24 414,53 1025,77 26,5 1297,60
481,67] 3555] 33,09 1,23| 8,64|[ 33,30 3578] 69,15] 74,32 153,68| 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91] 461] 4,95 560,19 298,92 859,11] 26,5 _ 1086,77
440,94 35,55/ 33,09 1,23 5,76/ | 19,98| 21,47 46,10 49,55| 153,68| 165,15 8,20/ 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 516,57 259,84 776,41 26,5 982,16
289,05]  3555] 33,09 1,23| 8,64|[ 19,98 21,47] 69,15] 74,32| 153,68] 165,15 _ 8,20 8,81 9,22] 9,91 _ 461] _ 4,95| 367,56 284,61 65217 26,5 825,00
289,03 35,55 46,72 2,46| 11,53|| 24,59| 26,42| 92,21 99,09| 153,68| 165,15 8,20 8,81 18,44 19,82 9,22 9,91' 385,29 329,20 714,48 26,5 903,82
incidenza MATERIALE per PILASTRO Incidenza MANODOPERA per PILASTRO Totali parziali %
558 (ESE | o | = B.E iz gig 053 iz 2z & 3| % §
seZc [Ess°| & | 2 Bi: ts Eg Bt 58 gy |gE§| ¢ §
Faf |ELE | 2| 7 ERE 8- e8- fE3 g2 R B
© € © € G} £ (© £ © E © £ © © (€pil) (€lpil) (€/pil) (%) (€lpil)
516,49| 3555 46,72| 2,46\ 864|| 24,50 26,42| 69,15\ 74,32| 15368| 165,15 820 881 1844] 1982 922 901 609,86 304,43 914,28  265|  1156,57
440,97| 3555| 33,09 1,23| 576|| 19,98 21,47] 46,10] 49,55 153,68| 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91 461| 4,95 516,60 259,84 776,44 26,5 982,19
213,08] _ 3555] 33,09  1,23| 8,64|[ 19,98 21,47] 69,15] 74,32 153,68] 165,15 _ 8,20 8,81 9,22 9,91] _ 461] 4,95 291,60 284,61 576,21] 26,5 728,90
213,08 53,33 56,45 2,46 17,29|| 32,27| 34,68| 138,31| 148,64 153,68| 165,15 12,29 13,21 18,44 19,82 9,22 9,91 342,60 391,41 734,01 26,5 928,52
364,70] _ 3555] 46,72  2,46| 11,53| | 24,59] 26,42] 92,21] 99,09 153,68] 165,15 _ 8,20 8,81 18,44] 19,82 9,22] 9,1 460,95] 329,20 790,15] 26,5 999,54
516,49 35,55 46,72 2,46| 11,53|| 24,59| 26,42| 92,21 99,09| 153,68| 165,15, 8,20 8,81 18,44 19,82 9,22 9,91 612,74 329,20 941,94 26,5 1191,55
289,05|  53,33] 56,45  2,46| 11,53| | 32,27] 34,68] 92,21] 99,09 153,68] 165,15 12,20] 13,21 18,44] 19,82 9,22] 9,1 412,81] 341,86 754,67] 26,5 954,66
213,08] _17,78] 23,36]  1,23| 8,64|[12,29] 13,21] 69,15] 74,32| 153,68| 165,15 _ 4,10] 4,40 9,22] 9,91] 461] 4,95 264,09] 271,95 536,04 26,5 678,09
289,05 17,78| 23,36 1,23 8,64|| 12,29| 13,21| 69,15 74,32| 153,68| 165,15 4,10| 4,40 9,22 9,91 4,61 4,95 340,06| 271,95 612,00 26,5 774,18
364,67]  3555] 33,09  1,23| 8,64|[ 19,98 21,47] 69,15] 74,32| 153,68] 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91] 461] 4,95 443,19 284,61 727,80 26,5 920,66
213,08 53,33 56,45 2,46 17,29 | 32,27| 34,68| 138,31| 148,64 153,68| 165,15 12,29 13,21 18,44 19,82 9,22 9,91 342,60 391,41 734,01 26,5 928,52
440,94 3555] 33,09 1,23] 576|| 19,98 21,47] 46,10] 49,55 153,68| 165,15 8,20 8,81 9,22 9,91] 461| 4,95 516,57 259,84 776,41 26,5 982,16
440,94 35,55/ 33,09 1,23 5,76/ | 19,98| 21,47 46,10 49,55| 153,68| 165,15, 8,20 8,81 9,22 9,91 4,61 4,95 516,57 259,84 776,41 26,5 982,16
289,05 3555) 33,09 1,23 8,64|[19,98] 21,47] 69,15 74,32] 153,68| 16515 _ 8,20] 8,81 9,22 9,91 4,61 _ 4,95 367,56] 284,61 652,17] 26,5 825,00
440,97 3555] 46,72  2,46] 11,53| [ 24,59 26,42] 92,21] 99,09 153,68] 165,15 _ 8,20 8,81 18,44] 19,82 922] 91| 537,22 329,20 866,42] 26,5 _ 1096,02




29. AP. 05

| ANALISI/GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

oggetto dell'appalto :

CAMERANO (AN)

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA "CECI" SITA IN VIA SCANDALLI A

29. AP. 05

Smontaggio e rimontaggio completo degli impianti tecnologici presenti all'interno ed esterno della struttura
della centrale termica da demolire, con accantonamento dei materiali in luogo sicuro compreso lo smontaggio
e rimontaggio di caldaia, bruciatore, pompe di ricircolo, impianto di adduzione gas metano - acqua - elettricita,
quadri elettrici, valvole di sicurezza, estintore, canna fumaria, pannelli solari termici e relative tubazioni e
strutture metalliche di sostegno, porta di ingresso e quant’altro necessario alla rimessa in funzione del sistema

di riscaldamento, con la fornitura dei pezzi di ricambio e di consumo. Come riportato nel Capitolato Speciale um
d'Appalto all'art. riguardante le lavorazioni compensate a corpo: "Le operazioni compensate a corpo dovranno
includere solo le lavorazioni approvate dalla Direzione dei lavori. Tali lavorazioni dovranno seguire le
indicazioni e le misurazioni riportate nelle tavole grafiche e le direttive impartite dalla Direzione dei lavori."
corpo
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita | prezzo importi importi
N. [ident. (*) |prog. (*) parziali
1 |Smontaggio, accantonamento e rimontaggio dei componenti degli impianti tecnologici
1 manodopera 0,00
11 a. operaio specializzato h 20,00 26,38 527,60
1.2 b. operaio qualificato h 24,57 0,00
13 C. operaio comune h 22 22 0,00
oppure
1.1 squadra tipo 0,00
totale mano d'opera 527,60
N materiale 0,00
21 mate.rllall occorrer?tliper il ripristino degli impianti cad 1 2630,00 | 2630,00
tecnici e tecnologici
2.2
totale materiali 2630,00
manodopera 0.00
3.1 a. operaio specializzato h 0,00
3.2 b. operaio qualificato h 0,00
oppure
1.1 squadra tipo 0,00
totale manod'opera 0,00
4 materiali a pié d'opera 0.00
41 0,00
4.2 0,00
totale materiali 0,00
manodopera 0.00
5.1 a. operaio specializzato h 0,00
5.2 b. operaio qualificato h 0,00
oppure
5.1 squadra tipo 0,00
totale manod'opera 0,00
6 materiali a pie d'opera 0.00
6.1 0,00
6.2 0,00
totale materiali 0,00
7 trasporti
7.1 % 0,00 0,00
totale trasporti 0,00
A Sommano 3157,60
8 | Spese generali I % 15 473,64
B Sommano 3631,24
9 | Utile impresa R 10 363,12
(o] Sommano 3994,36
10 | Arrotondamento (+/-) I 5,64
TOTALE 4000,00




