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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi
02.03.008* | genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,
.001 l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO m? 17,61 10,03 176,63 2,82 1,595
2 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
02.03.011*  |pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
.002 preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ...
uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e
rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.
SOMMANO m? 217,14 5,54 17202,96 19,55 1,625
3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
02.03.011* | pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
.003 preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m? 21,37 15,00 320,55 5,13/ 1,600
4 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere per il calo in
02.04.003*  |basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
.001 provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su ... con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. In plastica o legno incollato.
SOMMANO m 140,24 1,90 266,46 421 1,579
5 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento
03.01.001* |nelle proporzioni di q.1i 3,5 di cemento 325 per m* di sabbia dato
.001 in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 7,73 13,85 107,06 2,32 2,166
6 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002* |calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
.001 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 37,73 18,79 708,94 15,09 2,129
7 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002* |calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
.002 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pitl.
SOMMANO m? 359,10 1,79 642,79 14,37 2,235
8 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi
03.02.017* termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro,
.002 portante o da tamponatura, legata con malta cementizia ... altro
occorre per dare I'opera finita. Blocco sismico per tamponatura
con o senza incastro (con certificato di origine).
SOMMANO m? 1,74 214,73 373,63 7,97 2,133
9 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di
03.02.023*  mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li
A RIPORTARE 37799,02 71,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 37799,02 71,46
.001 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
'opera finita. Posti a coltello.
SOMMANO m? 17,21 36,16 622,31 13,25 2,129
10 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
03.04.001* |stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in
C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 137,64 1,75 240,87 5,50, 2,286
11 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 202,04 1,87 377,81 8,08 2,139
12 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,
04.01.009.00 |forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi
3 diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di
diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in
pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO m x cm 43,40 21,99 954,37 28,21 2,956
13 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto
06.01.008* | premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e
.001 frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... 0
curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. A base di cemento.
SOMMANO m? 51,81 16,29 843,98 13,47 1,596
14 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa. Fornitura
06.02.004* |e posa in opera di rivestimento con piastrelle monocottura - pasta
.002 rossa: sono compresi: il collante o la malta cem ... orre per dare
'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm
15x15 - 20x20 (Con malta di allettamento).
SOMMANO m? 24,88 43,29 1°077,06 17,17 1,594
15 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura
06.03.003* |e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista,
.008 con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he esterni, mobili
e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Marmo Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m? 0,90 244,85 220,37 3,53 1,601
16 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri
06.03.004* |di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
.008 mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili
e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Marmo Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m? 2,79 179,94 502,03 8,04 1,601
17 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,
06.04.008* |per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o
.003 mastici adesivi compresi, fornito ¢ posto in opera. So ... ompreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Piastrelle delle
dimensioni di cm 30x30 con malta di allettamento.
SOMMANO m? 39,43 34,35 1'354,42 21,68 1,601
A RIPORTARE 97992,24 190,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9'992,24 190,39
18 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,
06.04.008* |per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o
.006 mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... Itre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle
delle dimensioni di cm 20x30 con mastici adesivi.
SOMMANO m? 7,73 31,00 239,63 3,87/ 1,613
19 Arrotatura e levigatura. Arrotatura e levigatura di pavimenti in
06.05.001* |piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. con mola
.001 meccanica e successiva boiaccatura, compreso cali /o soll ... ra.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Pavimenti in mattonelle di graniglia e legante cementizio.
SOMMANO m? 279,35 13,43 3'751,67 58,68/ 1,564
20 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
06.06.004* |ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino
.007 battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, ¢ ... re
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato,
formato 10x20 cm circa, monocolore 0 marmorizzato.
SOMMANO m 18,54 16,75 310,55 5,01 1,612
21 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC,
06.06.006* |vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa
.005 in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in
rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.
SOMMANO m 120,50 11,35 1'367,68 21,69, 1,586
22 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
07.03.011*  |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
.001 acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600
mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti.
Spessore lastra 12,5 mm
SOMMANO m?
m? 24,00 20,91 501,84 10,80 2,152
23 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali,
08.02.001.00 |ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido,
6 serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ...
eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7.
SOMMANO m 13,40 22,90 306,86 496, 1,616
24 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e
09.01.016.00 |portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla
1 stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Porte.
SOMMANO cad 1,00 36,90 36,90 0,59 1,599
25 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.001.00 |impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
2 etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 109,00 5,75 626,75 9,81 1,565
26 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
2 zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per immersione di strutture leggere.
A RIPORTARE 17°134,12 305,80
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17°134,12 305,80
SOMMANO kg 109,00 0,73 79,57 2,18 2,740
27 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con
12.01.004.00 |idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
1 solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A
due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m? 103,81 7,14 741,20 11,42) 1,541
28 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee
13.15.006* |escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
.006 acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ... Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
DN =mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28.
SOMMANO m 6,00 35,30 211,80 3,77/ 1,779
29 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a
13.15.024* |metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta
.003 densita, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,
reinterro e pavimentazione. D x s =32 x 4,5.
SOMMANO m 16,00 7,84 125,44 2,24 1,786
30 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a
13.15.024* |metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta
.005 densita, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,
reinterro e pavimentazione. D x s =50 x 6,9.
SOMMANO m 31,00 10,99 340,69 6,200 1,820
31 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a
13.15.024* |metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta
.006 densita, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,
reinterro e pavimentazione. D x s =63 x 8,7.
SOMMANO m 44,00 13,79 606,76 11,00f 1,813
32 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a
13.15.034* |metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
.006 Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 30 ... fornitura e
posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D xs=100x 1,7.
SOMMANO m 6,00 28,97 173,82 3,12 1,795
33 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso,
13.16.006*  |per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di
.006 legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accesso ... perficie
esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo
da isolare: D (mm). s x D =40 x 48 (1"1/2).
SOMMANO m 6,00 28,58 171,48 3,060 1,784
34 Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione
13.18.029.00 |ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo
3 normalmente chiusa, costituita da corpo valvola con attacch ...
llegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di carico di
1,0 bar: KV (m?h). DN 20 (3/4") KV =3,6 a 2 vie.
SOMMANO cad 1,00 66,35 66,35 1,18 1,778
35 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* |igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
.001 We, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della
A RIPORTARE 19°651,23 349,97
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 19°651,23 349,97
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68 4,05/ 1,780
36 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* |igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
.009 Wec, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68 4,05/ 1,780
37 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* |igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
.013 Wec, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-
sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 110.
SOMMANO cad 1,00 131,82 131,82 2,35 1,781
38 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* |igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
.015 We, docce, cucine ecc. a valle delle valvole dii ... ico - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 1,00 158,31 158,31 2,81 1,776
39 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata
14.02.002*  |(vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa
.001 smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54
con tolleranze in meno o in piu di cm 2.
SOMMANO cad 1,00 244,15 244,15 4,34/ 1,778
40 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in
14.02.008* |porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
.002 cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito ¢ ... o finito.
E' esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte. A
pavimento con cassetta a parete o ad incasso.
SOMMANO cad 1,00 279,04 279,04 4,96 1,778
41 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il
14.02.009* |lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in
vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica
esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 159,29 159,29 2,83 1,777
42 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-
14.02.015*% |china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai
prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante ...
so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
SOMMANO cad 1,00 206,55 206,55 3,67 1,777
43 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
15.05.021* |flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
.005 per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.
SOMMANO m 54,00 3,62 195,48 3,24 1,657
44 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo
A RIPORTARE 217481,23 382,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 21°481,23 382,27
16.01.004.00 |gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per
2 esterno per naspo antincendio costituita da rotolo porta ... se: le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 25.
SOMMANO cad 3,00 426,69 17280,07 22,771 1,779
45 Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completa
16.01.006.00 |di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante
2 UNI 70. Cassetta completa per esterno per gruppo mot ... tte,
muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la
tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da 2" 1/2.
SOMMANO cad 1,00 214,73 214,73 381 1,774
46 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B
16.01.014.00 |- C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
4 (combustibili solidi), B (combustibili liqu ... tutto fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.
SOMMANO cad 5,00 64,83 324,15 575 1,774
47 Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relé.
16.01.020.00 |Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a rel¢, fornito
4 e posto in opera, con collegamento elettrico a 12/24 ... condo
normativa EN54 o UL/LC. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Di gas catalitico (metano o G.P.L.).
SOMMANO cad 1,00 209,14 209,14 3,72 1,779
48 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
16.02.001.00 |omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.
2 Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con
il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H =900 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 402,98 805,96 14,34 1,779
49 Accessori per porte antincendio da conteggiare come
16.02.007.00 |sovrapprezzo per ciascun battente su cui ¢ installato I'accessorio.
3 Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ...
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 10,00 215,48 27154,80 38,40, 1,782
50 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
18.01.006* |profondita, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pe ... cavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 65,08 6,92 450,35 10,41 2,312
51 Tracce per incassare o sostituire tubi di piombo, ferro, materiale
18.02.008* |plastico (con eventuali scatole di derivazione), ecc. su strutture di
qualsiasi tipo (pavimenti e muri di qualsia ... eggi e puntellature
necessarie; per sezioni fino a cm? 900. Traccia fino a cm 10 di
larghezza per 10 metri di lunghezza.
SOMMANO cm?x10m 560,00 2,20 17232,00 28,00| 2,273
52 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
18.04.003*  |fornitura del materiale, per 1'allettamento ¢ la protezione delle
.002 condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... o da
computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con
sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 35,57 34,05 1211,16 28,81 2,379
A RIPORTARE 29°363,59 538,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 29'363,59 538,28
53 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003*  |fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 2,00 60,29 120,58 2,86/ 2,372
54 Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento
18.09.005* |prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pvc,
compreso il sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, 1 ... 1
terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed
ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20.
SOMMANO cad 6,00 39,14 234,84 5,58 2,376
55 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di
18.09.011* |qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza
a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 61,00 2,81 171,41 427 2,491
56 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
18.09.013* |dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte
.001 le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della
resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Caditoia o griglia classe C 250
SOMMANO kg 112,00 4,30 481,60 11,200 2,326
57 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di
19.14.064 canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la
sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000
SOMMANO m 4,00 48,29 193,16 5,04/ 2,609
58 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
24.01.021* |consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo
di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque
con un minimo di 0,05 m* per ogni singola intervento.
SOMMANO m? 1,54 366,33 564,15 18,63| 3,303
59 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di
A.04.1 pavimentazione in masselli di cls. Sono compresi: la rimozione
del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta ... asselli
posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso 1'onere della
pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.
SOMMANO m? 63,13 9,55 602,89 9,44| 1,566
60 Posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli di cls,
A.04.2 autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, provenienti dallo smontaggio posti in o ... sabbia
fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con masselli provenineti dallo smontaggio
SOMMANO m? 33,58 13,32 447,29 7,15, 1,598
61 Pavimento in laminato plastico (finto parquet). Fornitura e posa
A.05.1 in opera di pavimento realizzato con listoncini in laminato per
pavimenti conforme alla EN13329 di spessore di ci ... i: i piano
di posa in polietilene i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
A RIPORTARE 32°179,51 602,45
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

32°179,51

602,45

62
A.05.2

63
A.06

64
A.07

65
A.08

66
A.09

67
A.10

68
A1l

69
Al2.1

70
A12.2

SOMMANO mq

Pavimento vinilico sportivo costituiito da: 1.strato d'usura:
mescola in PVC omogeneo, plastificanti e stabilizzanti
contenenti granuli di carburo di silicio che impedisce lo scivo ...
a saldatura a caldo dei giunti tra di loro. E' compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Spessore mm. 6,00
SOMMANO m?

Serbatoio in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda
certificata ISO 9001/2008, per installazione interrata, fornito e
posto in opera, idoneo per 1'accumulo di acqua po ... ite in PP o a
ribalta in PE, compresa eventuale prolunga installabile
sull'ispezione. Volume serbatoio minimo 6300 It.

SOMMANO cadauno

Gruppo modulare preassemblato su basamento in acciaio zincato
che supporta la pompa, il motore ed il quadro elettrico conforme
alla norma UNI EN 12845. La pompa e' accoppiata trami ... o,
provvisto di pompa pilota. Portata della pompa maggiore o
uguale a 105 litri/minuto, prevalenza maggiore di 30 m.c.a.
SOMMANO cadauno

Modifica linee esterne metano per apertura porte mensa e

centrale termica, compreso smontaggio linea esistente, modifica

tubazione e rimontaggio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

Opere murarie per ridimensionamento aperture su pareti esterne
con spessore di circa 30 cm, compreso demolizione e
riprofilatura spallette e architravi, ripresa intonaco e ripresa
tinteggiatura. Sono compresi i materiali e quant'altro necessario
per dare 'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Cordoli in pietra di trani della sezione di cm 10x20. Fornitura e
posa in opera di cordoli in pietra di trani, di colore bianco, con
materiale espressamente approvato dal Direttor ...
movimentazione interna; compresi i trasporti, i tagli e ogni
quant'altro serva per dare 'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m

Verniciatura a polvere di finitura su opere metalliche.
verniciatura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche
zincate a caldo o a freddo, compresa idonea preparazion ... alto
colorato trattato con forno di polimerizzazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg

Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2,
del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'A.S.U.R. competente per
territorio, che dovra contenere le seguenti indicaz ... tima dei
rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento.
Redazione piano di lavoro per bonifica amianto

SOMMANO cad

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel
pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in parti ... condo la
normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
ed a perfetta regola d'arte. da 100 1a 301

111,48

76,50

1,00

1,00

2,00

5,00

5,45

109,00

1,00

55,80

53,86

3'320,61

6'457,26

126,50

227,37

51,22

1,16

307,23

6'220,58

47120,29

3'320,61

6'457,26

253,00

1'136,85

279,15

126,44

307,23

99,16

65,72

59,11

114,94

4,52

37,52

7,33

2,69

9,44

1,594

1,595

1,780

1,780

1,785

3,300

2,625

2,128

3,073

A RIPORTARE

54°400,92

1'002,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Si o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza °
RIPORTO 54400,92 1'002,88
SOMMANO cad 2,00 354,16 708,32 21,77 3,073
71 Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in
A.123 cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in
vigore in materia di bonifica di materiali contenenti a ... rmativa
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a
perfetta regola d’arte: fino alla lunghezza di 6 m
SOMMANO m 2,00 104,63 209,26 6,43 3,074
72 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
A24 specie, incluse mostre, telai, vetri, cassonetti e avvolgibili ecc..
Sono compresi: le opere murarie; il calo a terr ... co ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 10,11 19,49 197,04 3,11 1,579
Parziale LAVORI A MISURA euro 55'515,54 1°034,19 1,863
TOTALE euro 55'515,54 1'034,19| 1,863

Data, 15/02/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione interna ai cassonetti sia sulle parti
09.01.004 fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acus
... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Misurato sulla
lunghezza del frontale e dei fianchi.
SOMMANO m 46,80 10,56 494,21 791 1,600
2 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a
09.03.010 ribalta.
SOMMANO cad 16,00 86,94 1'391,04 22,26| 1,600
3 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float
09.05.009.00 |trasparenti usando lastre float chiaro ¢ PVB trasparente; la trasmissione luminosa non
2 de ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m?
0,30. Vetro stratificato spess. mm 8/9.
SOMMANO m? 11,91 57,02 679,11 10,87| 1,600
4 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso
A.01.1 per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spesso
... 0 altro occorre per dare 'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale
vetro. Apertura ad anta semplice.
SOMMANO m? 80,81 210,84 17°037,98 272,61 1,600
5 Infisso per porte di alluminio. Infisso per di alluminio con profilati della sezione
A.01.2 minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista
verniciate con ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale
vetro. A battuta semplice ad una o piu ante.
SOMMANO m? 7,84 190,10 1'490,38 23,85/ 1,600
6 Rimozione di vetrate su infissi esistenti. Rimozione di vetrate di qualunque forma e
A.02.1 specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi:il calo a terra del materiale;
l'accatastame ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 13,60 10,75 146,20 2,34 1,600
7 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
A.02.2 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,
... minima m? 0,40. Vetro camera con UG<=1,00 W/mgK,conforme alle norme vigenti
in materia di isolamento acustico e termico.
SOMMANO m? 78,96 89,20 7°043,23 112,69 1,600
8 Fornitura e posa di avvolgibili per esterni orientabili tipo rolltek slim o equivalenti di
A.03 colore Ral standard a scelta della direzione lavori. Sistema di oscuramento per esterni,
... 'avvolgibile esistente e lo smaltimento in discarica. Escluse le eventuali opere
murarie. Colori RAL a scelta della D.L.
SOMMANO m2 51,53 220,42 11°358,24 181,73| 1,600
9 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
A24 telai, vetri ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; I'accatas
... co ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 96,18 19,49 1'874,55 29,99 1,600
Parziale LAVORI A MISURA euro 41'514,94 664,25 1,600
TOTALE euro 41'514,94 664,25 1,600
Data, 15/02/2016
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PONZANO DI FERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di
13.23.004* |spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m*/h, motore monofase, idoneo|
.001 ... Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m*/h). Diametro ventola: D
(mm). Numero velocita: V.Q =92 V=1.
SOMMANO cad 1,00 125,93 125,93 2,241 1,779
2 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* |comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 1,00 47,34 47,34 0,84 1,774
3 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* |comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.003 derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di
comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
SOMMANO cad 17,00 55,12 937,04 16,66 1,778
4 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la lineg
15.02.001* |dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ...
.001 sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 1,00 56,34 56,34 1,00, 1,775
5 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
15.02.002* |dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione
.001 rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 17,00 52,01 884,17 15,81 1,788
6 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
15.02.002* |dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione
.003 rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
SOMMANO cad 1,00 44,81 44,81 0,80 1,785
7 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55.
15.02.007* |Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di
.001 interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.
SOMMANO cad 1,00 64,26 64,26 1,14, 1,774
8 Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato
15.03.002* |in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.
SOMMANO cad 1,00 80,64 80,64 1,43 1,773
9 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* |propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.013 multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x10 mm?
SOMMANO m 20,00 8,97 179,40 3,200 1,784
10 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* |propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.021 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm?
SOMMANO m 28,00 5,15 144,20 2,52 1,748
11 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* |propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.030 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mm?
SOMMANO m 80,00 2,76 220,80 4,00 1,812
12 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolat(
A RIPORTARE 2°784,93 49,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'784,93 49,64
15.04.006* |in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante I'incendio (NPI), fornita
011 e ... 0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 1x 10 mm?
SOMMANO m 55,00 3,04 167,20 2,75 1,645
13 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolat(
15.04.006* |in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita
015 e ... 0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 1x1,5 mm?
SOMMANO m 1,00 0,76 0,76 0,01 1316
14 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile,
15.05.006* |fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e
.004 g ... protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 32
SOMMANO m 34,00 19,66 668,44 11,90 1,780
15 Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguent(
15.05.007* |fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre
.005 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 32
SOMMANO m 12,00 28,92 347,04 6,12 1,763
16 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
15.05.013* |provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l¢
.001 giunzio ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento
rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.
SOMMANO m 12,00 49,95 599,40 10,68 1,782
17 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
15.05.013* |provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l¢
.005 giunzio ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve
piane di larghezza assimilabile a mm 100.
SOMMANO cad 1,00 29,03 29,03 0,52| 1,791
18 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
15.05.013* |provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l¢
.009 giunzio ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o
discesa larghezza assimilabile a mm 100.
SOMMANO cad 1,00 31,96 31,96 0,57| 1,783
19 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
15.05.013*  |provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l¢
.013 giunzio ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.
SOMMANO cad 1,00 42,60 42,60 0,76 1,784
20 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* |rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.048 colore bianc ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per
profondita assimilabile a: Derivazione 60x40 mm
SOMMANO cad 12,00 7,40 88,80 1,56/ 1,757
21 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e
15.05.020* |autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in
.004 ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza
assimilabile a 30x10 con setto separatore
SOMMANO m 61,00 8,20 500,20 9,15/ 1,829
22 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.005 fornito ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
SOMMANO cad 5,00 48,98 244,90 4,35 1,776
23 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.006 fornito ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolaret+N.A. da 40 a 63A - 6KA
SOMMANO cad 2,00 61,75 123,50 2,200 1,781
A RIPORTARE 5'628,76 100,21
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5'628,76 100,21
24 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.008 fornito ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad 1,00 53,03 53,03 094 1,773
25 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.002* | 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di
011 interruzione 1 ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA
SOMMANO cad 1,00 154,61 154,61 2,75 1,779
26 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* |differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.002 differenziali pu ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
SOMMANO cad 1,00 125,00 125,00 2,22 1,776
27 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* |differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.005 differenziali pu ... Itro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenterial
Bipolare da 63A con Id: 0.3A perc.p. e c.c.
SOMMANO cad 1,00 158,91 158,91 2,83 1,781
28 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* |differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.020 differenziali pu ... tro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 63A con Id: 0,3 0 0,5A selettivo.
SOMMANO cad 1,00 170,17 170,17 3,03 1,781
29 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* |differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.022 differenziali pu ... occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.
SOMMANO cad 1,00 237,09 237,09 4,221 1,780
30 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007* |6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.001 ... quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 2,00 130,06 260,12 4,62| 1,776
31 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.006 compresi: i ... occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Interruttore non automatico bipolare fino a 63A.
SOMMANO cad 1,00 41,21 41,21 0,73) 1,771
32 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.051 compresi: i ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bobina di sgancio a distanza MX + OF
SOMMANO cad 1,00 43,16 43,16 0,77/ 1,784
33 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da
15.06.021* |parete con grado di protezione IPS5 completo di sportello, realizzato in doppio
.001 isolamento per ... ntenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.
SOMMANO cad 1,00 57,50 57,50 1,02 1,774
34 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da
15.06.021* |parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
.002 isolamento per ... tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.
SOMMANO cad 1,00 81,03 81,03 1,44, 1,777
35 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da
15.06.021* |parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
.003 isolamento per ... tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.
A RIPORTARE 7°010,59 124,78
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 7°010,59 124,78
SOMMANO cad 1,00 111,58 111,58 1,98 1,775
36 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da
15.06.021*  |parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
.004 isolamento per ... tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Da 37 a 54 moduli.
SOMMANO cad 1,00 161,39 161,39 2,87 1,778
37 Canalina di protezione. Canalina di protezione calate in lamiera bordata verniciata per 1
15.07.007* |protezione di calate fino a m 2,5 di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso quanto
.001 occorre per dare il lavoro finito. Trafilato in vetroresina dim. 52x56
SOMMANO cad 3,00 23,02 69,06 1,23] 1,781
38 Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Esecuzione
15.07.010* | ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni
metalliche ... u qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre|
per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm?
SOMMANO m 10,00 16,90 169,00 3,00 1,775
39 Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo
15.07.013* |equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in
materiale autoestinguente ... conduttori fino a 10 mm?, compresi accessori di
identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 37,13 37,13 0,66 1,778
40 Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra. Esecuzione di collettore di
15.07.014*  |sezionamento e misura di terra in piatto di rame nudo completo di distanziatori di
fissaggio ... to, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito perfettamente
funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm. 30.
SOMMANO cad 1,00 86,63 86,63 1,54/ 1,778
41 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
15.08.003* |schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera
.001 con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.
SOMMANO cad 1,00 102,43 102,43 1,82 1,777
42 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* |grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.005 minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza).
SOMMANO cad 12,00 111,09 1'333,08 23,76/ 1,782
43 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* |grado di protezione P40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
012 minima h 1. Sono ... 0 a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia).
SOMMANO cad 4,00 149,15 596,60 10,60| 1,777
44 Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di
15.08.019* |emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato
.004 autoestinguente, autonomi ... lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. 1x24 (solo emergenza).
SOMMANO cad 2,00 175,27 350,54 6,24 1,780
45 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da
15.08.028* |parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza
.001 profondita assimilabili a mm 550x500x300 classe d'isolamento I
SOMMANO cad 1,00 334,99 334,99 5,96 1,779
46 Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con
15.08.029* |piedistallo. Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza
.001 o con ... ivi elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a
parete per moduli profondita 300 mm
SOMMANO cad 1,00 69,01 69,01 1,23 1,782
47 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro
16.01.025.00 |frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este|
1 ... predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Da esterno.
A RIPORTARE 10°432,03 185,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 107432,03 185,67
SOMMANO cad 3,00 34,88 104,64 1,86/ 1,778
48 Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco, per energia, segnalamento e
A01.1 comando, di tipo multipolare, a bassissima emissione di gas corrosivi e bassa opacita
dei fumi du ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. 5x10 mmq. Tipo: FTG100M1 - PH120.
SOMMANO m 38,50 15,73 605,61 10,59| 1,748
49 Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco, per sistemi di rivelazione incendi
A01.2 (UNI 9795: 2013), di tipo multipolare schermato, a bassissima emissione di gas
corrosivi e ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
2x1 mmgq + schermo. Tipo: FTG100HM1 - PH90.
SOMMANO m 213,00 2,49 530,37 9,27| 1,748
50 Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco, per energia, segnalamento e
AO01.3 comando, di tipo multipolare, a bassissima emissione di gas corrosivi e bassa opacita
dei fumi du ... Itre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. 3x1,5 mmq. Tipo: FTG100M1 - PH90.
SOMMANO m 23,00 2,82 64,86 1,13] 1,748
51 Collegamento elettrico di pompa antincendio e relativa pompa pilota. Sono compresi: il
A02 collegamento delle pompe ai relativi cavi di alimentazione (¢ esclusa la fornitura e posa
in ... egnalatore ottico-acustico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 194,52 194,52 346 1,780
52 Fornitura e posa in opera di centrale rilevazione incendio convenzionale 4 zone di
A03.1 rilevazione espandibile a 20.
Caratteristiche tecniche:
* Sino a 32 dispositivi per zona;
* Si ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Marca: Inim - modello: Smart Line 020-04 o equivalente.
SOMMANO cad 1,00 525,13 525,13 9,34 1,778
53 Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme convenzionale ripristinabile colore
A03.2 r0SS0.
Caratteristiche tecniche:
* Pulsante ripristinabile per mezzo di una chiave plastica f ... reso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Marca: Inim - mod-: IC0020 o equivalente.
SOMMANO cad 5,00 44,10 220,50 3,90 1,770
54 Fornitura e posa in opera di cartello di segnalazione per pulsante allarme incendio.
A03.3 Caratteristiche tecniche:
* Pittogramma bianco, su fondo rosso con bordo perimetrale bianco, scritta nera.
Materiale alluminio. Dimensioni (LxH): 100x120mm.
Marca: GP - mod.: 1662A o equivalente.
SOMMANO cad 5,00 16,06 80,30 1,32| 1,650
55 Fornitura e posa in opera di targa ottica acustica serie S900LX o equivalente. Certificatc
A03.4 ENS54-23 ¢ EN54-3.
Caratteristiche tecniche:
« Installazione a parete (W). Volume di cop ... to altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Marca: Menvier CSA - mod.: 5965-CSA o equivalente.
SOMMANO cad 3,00 204,38 613,14 10,91 1,780
56 Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata per esterno colore rossa. 24Vce. IP33|
A03.5 ENS54-3.
Caratteristiche tecniche:
* Microprocessore ¢ memoria del lampeggiante. Test per ... 0 quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Marca: VENITEM - mod. DOGEF24 o equivalente.
SOMMANO cad 1,00 247,59 247,59 4,46 1,800
57 Lavori per lo spostamento dell'inverter fotovoltaico esistente e dei relativi quadri
A04 elettrici (quadro lato DC e quadro lato AC), dall'attuale locale contatore (al piano terra)
all ... conteggiate in altre voci. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 27342,81 234281 41,70, 1,780
A RIPORTARE 157961,50 283,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA .. Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 157961,50 283,61
Parziale LAVORI A MISURA euro 15961,50 283,61 1,777
TOTALE euro 157961,50 283,61 1,777

Data, 15/02/2016

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo




