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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi

02.03.008* genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,

.001 l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

SOMMANO m² 17,61 10,03 176,63 2,82 1,595

2 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

02.03.011* pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la

.002 preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ...

uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e

rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.

SOMMANO m² 217,14 5,54 1´202,96 19,55 1,625

3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

02.03.011* pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la

.003 preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto

altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO m² 21,37 15,00 320,55 5,13 1,600

4 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in

02.04.003* basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali

.001 provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su  ... con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. In plastica o legno incollato.

SOMMANO m 140,24 1,90 266,46 4,21 1,579

5 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento

03.01.001* nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato

.001 in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 7,73 13,85 107,06 2,32 2,166

6 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di

.001 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o

frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 37,73 18,79 708,94 15,09 2,129

7 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di

.002 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ...  E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO m² 359,10 1,79 642,79 14,37 2,235

8 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi

03.02.017* termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro,

.002 portante o da tamponatura, legata con malta cementizia  ... altro

occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura

con o senza incastro (con certificato di origine).

SOMMANO m³ 1,74 214,73 373,63 7,97 2,133

9 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di

03.02.023* mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 3´799,02 71,46
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.001 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,

piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Posti a coltello.

SOMMANO m² 17,21 36,16 622,31 13,25 2,129

10 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in

03.04.001* stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in

C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li

oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 137,64 1,75 240,87 5,50 2,286

11 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature

con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 202,04 1,87 377,81 8,08 2,139

12 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,

04.01.009.00 forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi

3 diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di

diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in

pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

SOMMANO m x cm 43,40 21,99 954,37 28,21 2,956

13 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto

06.01.008* premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e

.001 frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ...  o

curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. A base di cemento.

SOMMANO m² 51,81 16,29 843,98 13,47 1,596

14 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa. Fornitura

06.02.004* e posa in opera di rivestimento con piastrelle monocottura - pasta

.002 rossa: sono compresi: il collante o la malta cem ... orre per dare

l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm

15x15 - 20x20 (Con malta di allettamento).

SOMMANO m² 24,88 43,29 1´077,06 17,17 1,594

15 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura

06.03.003* e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista,

.008 con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he esterni, mobili

e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO m² 0,90 244,85 220,37 3,53 1,601

16 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri

06.03.004* di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,

.008 mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili

e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO m² 2,79 179,94 502,03 8,04 1,601

17 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,

06.04.008* per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o

.003 mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 30x30 con malta di allettamento.

SOMMANO m² 39,43 34,35 1´354,42 21,68 1,601

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 9´992,24 190,39
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18 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,

06.04.008* per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o

.006 mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle

delle dimensioni di cm 20x30 con mastici adesivi.

SOMMANO m² 7,73 31,00 239,63 3,87 1,613

19 Arrotatura e levigatura. Arrotatura e levigatura di pavimenti in

06.05.001* piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. con mola

.001 meccanica e successiva boiaccatura, compreso cali e/o soll ... ra.

E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pavimenti in mattonelle di graniglia e legante cementizio.

SOMMANO m² 279,35 13,43 3´751,67 58,68 1,564

20 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,

06.06.004* ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino

.007 battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c ... re

il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato,

formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.

SOMMANO m 18,54 16,75 310,55 5,01 1,612

21 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC,

06.06.006* vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa

.005 in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in

rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.

SOMMANO m 120,50 11,35 1´367,68 21,69 1,586

22 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti

07.03.011* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

.001 acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600

mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti.

Spessore lastra 12,5 mm

SOMMANO m²

m² 24,00 20,91 501,84 10,80 2,152

23 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali,

08.02.001.00 ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido,

6 serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ...

eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7.

SOMMANO m 13,40 22,90 306,86 4,96 1,616

24 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e

09.01.016.00 portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla

1 stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Porte.

SOMMANO cad 1,00 36,90 36,90 0,59 1,599

25 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

10.01.001.00 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare

2 etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 109,00 5,75 626,75 9,81 1,565

26 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con

11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti

2 zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,

sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di strutture leggere.

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 17´134,12 305,80
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SOMMANO kg 109,00 0,73 79,57 2,18 2,740

27 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

12.01.004.00 idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,

1 solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A

due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO m² 103,81 7,14 741,20 11,42 1,541

28 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee

13.15.006* escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in

.006 acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ...  Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

DN = mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28.

SOMMANO m 6,00 35,30 211,80 3,77 1,779

29 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a

13.15.024* metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta

.003 densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,

reinterro e pavimentazione. D x s = 32 x 4,5.

SOMMANO m 16,00 7,84 125,44 2,24 1,786

30 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a

13.15.024* metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta

.005 densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,

reinterro e pavimentazione. D x s = 50 x 6,9.

SOMMANO m 31,00 10,99 340,69 6,20 1,820

31 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a

13.15.024* metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta

.006 densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,

reinterro e pavimentazione. D x s = 63 x 8,7.

SOMMANO m 44,00 13,79 606,76 11,00 1,813

32 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

13.15.034* metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.

.006 Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 30 ...  fornitura e

posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x

spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.

SOMMANO m 6,00 28,97 173,82 3,12 1,795

33 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso,

13.16.006* per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di

.006 legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accesso ... perficie

esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 40 x 48 (1"1/2).

SOMMANO m 6,00 28,58 171,48 3,06 1,784

34 Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione

13.18.029.00 ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo

3 normalmente chiusa, costituita da corpo valvola con attacch ...

llegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di carico di

1,0 bar: KV (m³/h). DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 2 vie.

SOMMANO cad 1,00 66,35 66,35 1,18 1,778

35 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,

.001 Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 19´651,23 349,97
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tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68 4,05 1,780

36 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,

.009 Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68 4,05 1,780

37 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,

.013 Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-

sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro

minimo della tubazione di scarico mm 110.

SOMMANO cad 1,00 131,82 131,82 2,35 1,781

38 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,

.015 Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro

minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo

della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

SOMMANO cad 1,00 158,31 158,31 2,81 1,776

39 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata

14.02.002* (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa

.001 smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le

tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54

con tolleranze in meno o in più di cm 2.

SOMMANO cad 1,00 244,15 244,15 4,34 1,778

40 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in

14.02.008* porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a

.002 cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito.

E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A

pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

SOMMANO cad 1,00 279,04 279,04 4,96 1,778

41 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il

14.02.009* lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in

vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica

esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 159,29 159,29 2,83 1,777

42 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-

14.02.015* china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai

prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante  ...

so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

SOMMANO cad 1,00 206,55 206,55 3,67 1,777

43 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione

15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,

.005 per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.

SOMMANO m 54,00 3,62 195,48 3,24 1,657

44 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 21´481,23 382,27
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16.01.004.00 gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per

2 esterno per naspo antincendio costituita da rotolo porta ... se: le

tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento

dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 25.

SOMMANO cad 3,00 426,69 1´280,07 22,77 1,779

45 Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completa

16.01.006.00 di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante

2 UNI 70. Cassetta completa per esterno per gruppo mot ... tte,

muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la

tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da 2" 1/2.

SOMMANO cad 1,00 214,73 214,73 3,81 1,774

46 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B

16.01.014.00 - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A

4 (combustibili solidi), B (combustibili liqu ...  tutto fornito e posto

in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.

SOMMANO cad 5,00 64,83 324,15 5,75 1,774

47 Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relè.

16.01.020.00 Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relè, fornito

4 e posto in opera, con collegamento elettrico a 12/24 ... condo

normativa EN54 o UL/LC. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Di gas catalitico (metano o G.P.L.).

SOMMANO cad 1,00 209,14 209,14 3,72 1,779

48 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed

16.02.001.00 omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.

2 Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con

il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.

SOMMANO cad 2,00 402,98 805,96 14,34 1,779

49 Accessori per porte antincendio da conteggiare come

16.02.007.00 sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.

3 Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ...

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i

collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.

SOMMANO cad 10,00 215,48 2´154,80 38,40 1,782

50 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi

18.01.006* profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od

imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pe ... cavo ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 65,08 6,92 450,35 10,41 2,312

51 Tracce per incassare o sostituire tubi di piombo, ferro, materiale

18.02.008* plastico (con eventuali scatole di derivazione), ecc. su strutture di

qualsiasi tipo (pavimenti e muri di qualsia ... eggi e puntellature

necessarie; per sezioni fino a cm² 900. Traccia fino a cm 10 di

larghezza per 10 metri di lunghezza.

SOMMANO cm²x10m 560,00 2,20 1´232,00 28,00 2,273

52 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la

18.04.003* fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle

.002 condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non  ... o da

computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con

sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 35,57 34,05 1´211,16 28,81 2,379

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 29´363,59 538,28
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R I P O R T O 29´363,59 538,28

53 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,

18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 2,00 60,29 120,58 2,86 2,372

54 Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento

18.09.005* prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pvc,

compreso il sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, l ... l

terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed

ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20.

SOMMANO cad 6,00 39,14 234,84 5,58 2,376

55 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di

18.09.011* qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza

a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento.

Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 61,00 2,81 171,41 4,27 2,491

56 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate

18.09.013* dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte

.001 le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della

resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Caditoia o griglia classe C 250

SOMMANO kg 112,00 4,30 481,60 11,20 2,326

57 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di

19.14.064 canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la

sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000

SOMMANO m 4,00 48,29 193,16 5,04 2,609

58 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e

24.01.021* consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura

e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,  ... uppo

di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque

con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento.

SOMMANO m³ 1,54 366,33 564,15 18,63 3,303

59 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di

A.04.1 pavimentazione in masselli di cls. Sono compresi: la rimozione

del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta ... asselli

posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della

pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.

SOMMANO m² 63,13 9,55 602,89 9,44 1,566

60 Posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli di cls,

A.04.2 autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,

autobloccanti, provenienti dallo smontaggio posti in o ... sabbia

fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con masselli provenineti dallo smontaggio

SOMMANO m² 33,58 13,32 447,29 7,15 1,598

61 Pavimento in laminato plastico (finto parquet). Fornitura e posa

A.05.1 in opera di pavimento realizzato con listoncini in laminato per

pavimenti conforme alla EN13329   di spessore di ci ... i: i piano

di posa in polietilene i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 32´179,51 602,45
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R I P O R T O 32´179,51 602,45

SOMMANO mq 111,48 55,80 6´220,58 99,16 1,594

62 Pavimento vinilico sportivo costituiìto da: 1.strato d'usura:

A.05.2 mescola in PVC omogeneo, plastificanti e stabilizzanti

contenenti granuli di carburo di silicio che impedisce lo scivo ...

a saldatura a caldo dei giunti tra di loro.  E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm. 6,00

SOMMANO m² 76,50 53,86 4´120,29 65,72 1,595

63 Serbatoio in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda

A.06 certificata ISO 9001/2008, per installazione interrata, fornito e

posto in opera, idoneo per l'accumulo di acqua po ... ite in PP o a

ribalta in PE, compresa eventuale prolunga installabile

sull'ispezione.  Volume serbatoio minimo 6300 lt.

SOMMANO cadauno 1,00 3´320,61 3´320,61 59,11 1,780

64 Gruppo modulare preassemblato su basamento in acciaio zincato

A.07 che supporta la pompa, il motore ed il quadro elettrico conforme

alla norma UNI EN 12845. La pompa e` accoppiata trami ... o,

provvisto di pompa pilota. Portata della pompa maggiore o

uguale a 105 litri/minuto, prevalenza maggiore di 30 m.c.a.

SOMMANO cadauno 1,00 6´457,26 6´457,26 114,94 1,780

65 Modifica linee esterne metano per apertura porte mensa e

A.08 centrale termica, compreso smontaggio linea esistente, modifica

tubazione e rimontaggio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 126,50 253,00 4,52 1,785

66 Opere murarie per ridimensionamento  aperture su pareti esterne

A.09 con spessore di circa 30 cm, compreso demolizione e

riprofilatura spallette e architravi, ripresa intonaco e ripresa

tinteggiatura. Sono compresi i materiali e quant'altro necessario

per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 5,00 227,37 1´136,85 37,52 3,300

67 Cordoli in pietra di trani della sezione di  cm 10x20. Fornitura e

A.10 posa in opera di cordoli in pietra di trani, di colore bianco, con

materiale espressamente approvato dal Direttor ...

movimentazione interna; compresi i trasporti, i tagli e ogni

quant'altro serva per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m 5,45 51,22 279,15 7,33 2,625

68 Verniciatura a polvere di finitura su opere metalliche.

A.11 verniciatura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche

zincate a caldo o a freddo, compresa idonea  preparazion ... alto

colorato trattato con forno di polimerizzazione. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 109,00 1,16 126,44 2,69 2,128

69 Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2,

A.12.1 del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'A.S.U.R. competente per

territorio, che dovrà contenere le seguenti indicaz ... tima dei

rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento.

Redazione piano di lavoro per bonifica amianto

SOMMANO cad 1,00 307,23 307,23 9,44 3,073

70 Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel

A.12.2 pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di

bonifica di materiali contenenti amianto, ed in parti ... condo la

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

ed a perfetta regola d'arte. da 100 l a 30 l

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 54´400,92 1´002,88
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R I P O R T O 54´400,92 1´002,88

SOMMANO cad 2,00 354,16 708,32 21,77 3,073

71 Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in

A.12.3 cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in

vigore in materia di bonifica di materiali contenenti a ... rmativa

vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a

perfetta regola d’arte: fino alla lunghezza di 6 m

SOMMANO m 2,00 104,63 209,26 6,43 3,074

72 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e

A24 specie, incluse mostre, telai, vetri, cassonetti e avvolgibili ecc..

Sono compresi: le opere murarie; il calo a terr ... co ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 10,11 19,49 197,04 3,11 1,579

Parziale LAVORI A MISURA euro 55´515,54 1´034,19 1,863

T O T A L E   euro 55´515,54 1´034,19 1,863

     Data, 15/02/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 
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1 Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione interna ai cassonetti sia sulle parti

09.01.004 fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acust

... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla

lunghezza del frontale e dei fianchi.

SOMMANO m 46,80 10,56 494,21 7,91 1,600

2 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a

09.03.010 ribalta.

SOMMANO cad 16,00 86,94 1´391,04 22,26 1,600

3 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float

09.05.009.00 trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non

2 de ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m²

0,30. Vetro stratificato spess. mm 8/9.

SOMMANO m² 11,91 57,02 679,11 10,87 1,600

4 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso

A.01.1 per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spesso

... o altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale

vetro. Apertura ad anta semplice.

SOMMANO m² 80,81 210,84 17´037,98 272,61 1,600

5 Infisso per porte di alluminio. Infisso per di alluminio con profilati della sezione

A.01.2 minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

verniciate con ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale

vetro. A battuta semplice ad una o più ante.

SOMMANO m² 7,84 190,10 1´490,38 23,85 1,600

6 Rimozione di vetrate su infissi esistenti. Rimozione di vetrate di qualunque forma e

A.02.1 specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi:il calo a terra del materiale;

l'accatastame ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 13,60 10,75 146,20 2,34 1,600

7 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre

A.02.2 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,

... minima m² 0,40. Vetro camera con UG<=1,00 W/mqK,conforme alle norme vigenti

in materia di isolamento acustico e termico.

SOMMANO m² 78,96 89,20 7´043,23 112,69 1,600

8 Fornitura e posa di avvolgibili per esterni orientabili tipo rolltek slim o equivalenti di

A.03 colore Ral standard a scelta della direzione lavori. Sistema di oscuramento per esterni,

... 'avvolgibile esistente e lo smaltimento in discarica. Escluse le eventuali opere

murarie. Colori RAL a scelta della D.L.

SOMMANO m2 51,53 220,42 11´358,24 181,73 1,600

9 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,

A.24 telai, vetri ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatas

... co ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 96,18 19,49 1´874,55 29,99 1,600

Parziale LAVORI A MISURA euro 41´514,94 664,25 1,600

T O T A L E   euro 41´514,94 664,25 1,600

     Data, 15/02/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI PONZANO DI FERMO

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di

13.23.004* spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase, idoneo

.001 ... Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D

(mm). Numero velocità: V. Q = 92 V = 1.

SOMMANO cad 1,00 125,93 125,93 2,24 1,779

2 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).

SOMMANO cad 1,00 47,34 47,34 0,84 1,774

3 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

.003 derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di

comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

SOMMANO cad 17,00 55,12 937,04 16,66 1,778

4 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea

15.02.001* dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ...

.001 sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

SOMMANO cad 1,00 56,34 56,34 1,00 1,775

5 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea

15.02.002* dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione

.001 rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

SOMMANO cad 17,00 52,01 884,17 15,81 1,788

6 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea

15.02.002* dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione

.003 rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

presa CEE monofase escluso l'apparecchio.

SOMMANO cad 1,00 44,81 44,81 0,80 1,785

7 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55.

15.02.007* Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di

.001 interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.

SOMMANO cad 1,00 64,26 64,26 1,14 1,774

8 Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato

15.03.002* in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza

mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

SOMMANO cad 1,00 80,64 80,64 1,43 1,773

9 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non

15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo

.013 multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x10 mm²

SOMMANO m 20,00 8,97 179,40 3,20 1,784

10 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non

15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo

.021 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²

SOMMANO m 28,00 5,15 144,20 2,52 1,748

11 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non

15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo

.030 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mm²

SOMMANO m 80,00 2,76 220,80 4,00 1,812

12 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 2´784,93 49,64
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15.04.006* in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita

.011 e  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x 10 mm²

SOMMANO m 55,00 3,04 167,20 2,75 1,645

13 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato

15.04.006* in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita

.015 e  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

SOMMANO m 1,00 0,76 0,76 0,01 1,316

14 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile,

15.05.006* fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e

.004 g ...  protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 32

SOMMANO m 34,00 19,66 668,44 11,90 1,780

15 Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente

15.05.007* fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre

.005 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 32

SOMMANO m 12,00 28,92 347,04 6,12 1,763

16 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata

15.05.013* provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le

.001 giunzio ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento

rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.

SOMMANO m 12,00 49,95 599,40 10,68 1,782

17 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata

15.05.013* provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le

.005 giunzio ...  75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve

piane di larghezza assimilabile a mm 100.

SOMMANO cad 1,00 29,03 29,03 0,52 1,791

18 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata

15.05.013* provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le

.009 giunzio ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o

discesa larghezza assimilabile a mm 100.

SOMMANO cad 1,00 31,96 31,96 0,57 1,783

19 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata

15.05.013* provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le

.013 giunzio ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.

SOMMANO cad 1,00 42,60 42,60 0,76 1,784

20 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione

15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in

.048 colore bianc ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per

profondità assimilabile a: Derivazione 60x40 mm

SOMMANO cad 12,00 7,40 88,80 1,56 1,757

21 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e

15.05.020* autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in

.004 ...  quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza

assimilabile a 30x10 con setto separatore

SOMMANO m 61,00 8,20 500,20 9,15 1,829

22 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

.005 fornito  ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N

SOMMANO cad 5,00 48,98 244,90 4,35 1,776

23 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

.006 fornito  ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Unipolare+N.A. da 40 a 63A - 6KA

SOMMANO cad 2,00 61,75 123,50 2,20 1,781

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 5´628,76 100,21
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24 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

.008 fornito  ...  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA

SOMMANO cad 1,00 53,03 53,03 0,94 1,773

25 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione

15.06.002* 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di

.011 interruzione 1 ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA

SOMMANO cad 1,00 154,61 154,61 2,75 1,779

26 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore

15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti

.002 differenziali pu ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

SOMMANO cad 1,00 125,00 125,00 2,22 1,776

27 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore

15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti

.005 differenziali pu ... ltro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 63A con Id: 0.3A per c.p. e c.c.

SOMMANO cad 1,00 158,91 158,91 2,83 1,781

28 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore

15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti

.020 differenziali pu ... tro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

SOMMANO cad 1,00 170,17 170,17 3,03 1,781

29 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore

15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti

.022 differenziali pu ...  occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

SOMMANO cad 1,00 237,09 237,09 4,22 1,780

30 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a

15.06.007* 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione

.001 ... quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

SOMMANO cad 2,00 130,06 260,12 4,62 1,776

31 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

.006 compresi: i ...  occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore non automatico bipolare fino a 63A.

SOMMANO cad 1,00 41,21 41,21 0,73 1,771

32 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

.051 compresi: i ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Bobina di sgancio a distanza MX + OF

SOMMANO cad 1,00 43,16 43,16 0,77 1,784

33 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

15.06.021* parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio

.001 isolamento per  ... ntenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.

SOMMANO cad 1,00 57,50 57,50 1,02 1,774

34 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

15.06.021* parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio

.002 isolamento per  ... tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.

SOMMANO cad 1,00 81,03 81,03 1,44 1,777

35 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

15.06.021* parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio

.003 isolamento per  ... tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 7´010,59 124,78
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SOMMANO cad 1,00 111,58 111,58 1,98 1,775

36 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

15.06.021* parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio

.004 isolamento per  ... tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Da 37 a 54 moduli.

SOMMANO cad 1,00 161,39 161,39 2,87 1,778

37 Canalina di protezione. Canalina di protezione calate in lamiera bordata verniciata per la

15.07.007* protezione di calate fino a m 2,5 di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso quanto

.001 occorre per dare il lavoro finito. Trafilato in vetroresina dim. 52x56

SOMMANO cad 3,00 23,02 69,06 1,23 1,781

38 Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Esecuzione

15.07.010* ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni

metalliche ... u qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²

SOMMANO m 10,00 16,90 169,00 3,00 1,775

39 Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo

15.07.013* equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in

materiale autoestinguente  ... conduttori fino a 10 mm², compresi accessori di

identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 37,13 37,13 0,66 1,778

40 Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra. Esecuzione di collettore di

15.07.014* sezionamento e misura di terra in piatto di rame nudo completo di distanziatori di

fissaggio ... to, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito perfettamente

funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm. 30.

SOMMANO cad 1,00 86,63 86,63 1,54 1,778

41 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e

15.08.003* schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera

.001 con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.

SOMMANO cad 1,00 102,43 102,43 1,82 1,777

42 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con

15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia

.005 minima h 1. Sono  ...  funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza).

SOMMANO cad 12,00 111,09 1´333,08 23,76 1,782

43 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con

15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia

.012 minima h 1. Sono  ... o a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia).

SOMMANO cad 4,00 149,15 596,60 10,60 1,777

44 Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di

15.08.019* emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato

.004 autoestinguente, autonomi ...  lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24 (solo emergenza).

SOMMANO cad 2,00 175,27 350,54 6,24 1,780

45 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da

15.08.028* parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza

.001 profondità assimilabili a mm 550x500x300 classe d'isolamento I

SOMMANO cad 1,00 334,99 334,99 5,96 1,779

46 Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con

15.08.029* piedistallo. Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza

.001 o con ... ivi elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a

parete per moduli profondità 300 mm

SOMMANO cad 1,00 69,01 69,01 1,23 1,782

47 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro

16.01.025.00 frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este

1 ...  predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Da esterno.

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 10´432,03 185,67
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SOMMANO cad 3,00 34,88 104,64 1,86 1,778

48 Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco, per energia, segnalamento e

A01.1 comando, di tipo multipolare, a bassissima emissione di gas corrosivi e bassa opacità

dei fumi du ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. 5x10 mmq. Tipo: FTG10OM1 - PH120.

SOMMANO m 38,50 15,73 605,61 10,59 1,748

49 Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco, per sistemi di rivelazione incendi

A01.2 (UNI 9795: 2013), di tipo multipolare schermato, a bassissima emissione di gas

corrosivi e ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2x1 mmq + schermo. Tipo: FTG10OHM1 - PH90.

SOMMANO m 213,00 2,49 530,37 9,27 1,748

50 Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco, per energia, segnalamento e

A01.3 comando, di tipo multipolare, a bassissima emissione di gas corrosivi e bassa opacità

dei fumi du ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. 3x1,5 mmq. Tipo: FTG10OM1 - PH90.

SOMMANO m 23,00 2,82 64,86 1,13 1,748

51 Collegamento elettrico di pompa antincendio e relativa pompa pilota. Sono compresi: il

A02 collegamento delle pompe ai relativi cavi di alimentazione (è esclusa la fornitura e posa

in  ... egnalatore ottico-acustico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 194,52 194,52 3,46 1,780

52 Fornitura e posa in opera di centrale rilevazione incendio convenzionale 4 zone di

A03.1 rilevazione espandibile a 20.

Caratteristiche tecniche:

• Sino a 32 dispositivi per zona;

• Si ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Marca: Inim - modello: Smart Line 020-04 o equivalente.

SOMMANO cad 1,00 525,13 525,13 9,34 1,778

53 Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme convenzionale ripristinabile colore

A03.2 rosso.

Caratteristiche tecniche:

• Pulsante ripristinabile per mezzo di una chiave plastica f ... reso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Marca: Inim - mod-: IC0020 o equivalente.

SOMMANO cad 5,00 44,10 220,50 3,90 1,770

54 Fornitura e posa in opera di cartello di segnalazione per pulsante allarme incendio.

A03.3 Caratteristiche tecniche:

• Pittogramma bianco, su fondo rosso con bordo perimetrale bianco, scritta nera.

Materiale alluminio. Dimensioni (LxH): 100x120mm.

Marca: GP - mod.: 1662A o equivalente.

SOMMANO cad 5,00 16,06 80,30 1,32 1,650

55 Fornitura e posa in opera di targa ottica acustica serie 5900LX o equivalente. Certificato

A03.4 EN54-23 e EN54-3.

Caratteristiche tecniche:

• Installazione a parete (W). Volume di cop ... to altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Marca: Menvier CSA - mod.: 5965-CSA o equivalente.

SOMMANO cad 3,00 204,38 613,14 10,91 1,780

56 Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata per esterno colore rossa. 24Vcc. IP33.

A03.5 EN54-3.

Caratteristiche tecniche:

• Microprocessore e memoria del lampeggiante. Test per ... o quanto altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Marca: VENITEM - mod. DOGEF24 o equivalente.

SOMMANO cad 1,00 247,59 247,59 4,46 1,800

57 Lavori per lo spostamento dell'inverter fotovoltaico esistente e dei relativi quadri

A04 elettrici (quadro lato DC e quadro lato AC), dall'attuale locale contatore (al piano terra)

all ...  conteggiate in altre voci. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´342,81 2´342,81 41,70 1,780

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 15´961,50 283,61
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Parziale LAVORI A MISURA euro 15´961,50 283,61 1,777

T O T A L E   euro 15´961,50 283,61 1,777

     Data, 15/02/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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