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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ...  lavoro finito. Eseguito a

02.03.002*.002 mano o con altro mezzo manuale.

Piano rialzato

Finestra scala 1,75 0,900 0,420 0,66

Porta sottotetto 2,10 0,900 0,420 0,79

SOMMANO... m³ 1,45

2 Intonaco armato. Consolidamento pareti di qualsiasi gener ...  sola faccia della parete.

04.01.004 Conteggiato a misura effettiva.

Esterno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 12 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48

Rinforzo 10 *(par.ug.=2*6,01) 12,02 12,02

PIANO RIALZATO

Rinforzo 6 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48

Rinforzo 26 *(par.ug.=2*18,83) 37,66 37,66

Rinforzo 24 *(par.ug.=2*13,25) 26,50 26,50

PIANO PRIMO

Rinforzo 2 *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00

Rinforzo 4 *(par.ug.=2*8,37) 16,74 16,74

Rinforzo 31 *(par.ug.=2*7,32) 14,64 14,64

Rinforzo 34 *(par.ug.=2*6,17) 12,34 12,34

Interno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 20 *(par.ug.=2*14,53) 29,06 29,06

Rinforzo 14 *(par.ug.=2*10,25) 20,50 20,50

Rinforzo 8 *(par.ug.=2*10,31) 20,62 20,62

Rinforzo 18 *(par.ug.=2*3,81) 7,62 7,62

Rinforzo 22 *(par.ug.=2*13,50) 27,00 27,00

Rinforzo 29 8,69

Rinforzo 32 6,45

PIANO RIALZATO

Rinforzo 28 *(par.ug.=2*19,88) 39,76 39,76

Rinforzo 16 *(par.ug.=2*21,59) 43,18 43,18

SOMMANO... m² 373,74

3 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di rete in fib ... one della singola barra 5,7

04 kN, allungamento a rottura 3%.

Esterno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 12 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48

Rinforzo 10 *(par.ug.=2*6,01) 12,02 12,02

PIANO RIALZATO

Rinforzo 6 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48

Rinforzo 26 *(par.ug.=2*18,83) 37,66 37,66

Rinforzo 24 *(par.ug.=2*13,25) 26,50 26,50

PIANO PRIMO

Rinforzo 2 *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00

Rinforzo 4 *(par.ug.=2*8,37) 16,74 16,74

Rinforzo 31 *(par.ug.=2*7,32) 14,64 14,64

Rinforzo 34 *(par.ug.=2*6,17) 12,34 12,34

SOMMANO... m2 170,86

4 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro

03.04.002* occorre per dare l'opera finita.

Tiranti

PIANO PRIMO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

ø 20 Catena 8 20,03 2,466 49,39

ø 20 Catena 10 20,03 2,466 49,39

ø 20 Catena 9 5,32 2,466 13,12

ø 20 Catena 7 5,32 2,466 13,12

ø 20 Catena 6 19,93 2,466 49,15

ø 20 Catena 1 15,16 2,466 37,38

ø 20 Catena 4 19,93 2,466 49,15

ø 20 Catena 3 4,94 2,466 12,18

ø 20 Catena 2 4,94 2,466 12,18

ø 20 Catena 5 5,32 2,466 13,12

Maggiorazione ferro intonaco armato ø 8 - ø 5

Interno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 20 *(lung.=2*14,53)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 29,06 0,241 140,07

Rinforzo 14 *(lung.=2*10,25)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 20,50 0,241 98,81

Rinforzo 8 *(lung.=2*10,31)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 20,62 0,241 99,39

Rinforzo 18 *(lung.=2*3,81)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 7,62 0,241 36,73

Rinforzo 22 *(lung.=2*13,50)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 27,00 0,241 130,14

Rinforzo 29 *(H/peso=0,395-0,154) 20,00 8,69 0,241 41,89

Rinforzo 32 *(H/peso=0,395-0,154) 20,00 6,45 0,241 31,09

PIANO RIALZATO

Rinforzo 28 *(lung.=2*19,88)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 39,76 0,241 191,64

Rinforzo 16 *(lung.=2*21,59)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 43,18 0,241 208,13

SOMMANO... kg 1´276,07

5 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ...  per ogni metro di lunghezza.

04.01.009.002 Fori in murature di mattoni.

Intonaco armato - Interno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 20 *(lung.=2*14,53) 4,00 29,06 0,080 0,600 5,58

Rinforzo 14 *(lung.=2*10,25) 4,00 20,50 0,080 0,600 3,94

Rinforzo 8 *(lung.=2*10,31) 4,00 20,62 0,080 0,600 3,96

Rinforzo 18 *(lung.=2*3,81) 4,00 7,62 0,080 0,600 1,46

Rinforzo 22 *(lung.=2*13,50) 4,00 27,00 0,080 0,600 5,18

Rinforzo 29 4,00 8,69 0,080 0,600 1,67

Rinforzo 32 4,00 6,45 0,080 0,600 1,24

PIANO RIALZATO

Rinforzo 28 *(lung.=2*19,88) 4,00 39,76 0,080 0,420 5,34

Rinforzo 16 *(lung.=2*21,59) 4,00 43,18 0,080 0,420 5,80

SOMMANO... m x cm 34,17

6 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi  ... opera finita. Misurazione al m²

04.01.035 in proiezione orizzontale.

PIANO SEMINTERRATO

Piattabanda Foro 12 1,69 0,600 1,01

Piattabanda Foro 13 1,34 0,600 0,80

PIANO RIALZATO

Piattabanda Foro 36 1,76 0,420 0,74

Piattabanda Foro 44 1,76 0,420 0,74

Piattabanda Foro 45 1,34 0,420 0,56

Piattabanda Foro 38 2,60 0,420 1,09

Piattabanda Foro 40 1,76 0,420 0,74

Piattabanda Foro 37 1,76 0,420 0,74

PIANO PRIMO

Piattabanda Foro 65 1,76 0,420 0,74

Piattabanda Foro 67 2,60 0,420 1,09

Piattabanda Foro 69 1,76 0,420 0,74

Piattabanda Foro 68 1,34 0,300 0,40

Piattabanda Foro 66 1,76 0,420 0,74

Piano Rialzato finestra scala 1,30 0,420 0,55

Porta sottotetto 1,30 0,420 0,55

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 11,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 11,23

SOMMANO... m² 11,23

7 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande  ... ivo dell'arco o piattabanda

24.03.018*.004 per lo spessore della muratura

Finestre 2,00 4,40 0,420 3,70

Porte 6,00 5,10 0,420 12,85

SOMMANO... m² 16,55

8 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e ma ... tre compreso quanto altro

03.02.011* occorre per dare l'opera finita.

PIANO SEMINTERRATO

Muro P18-P20 4,97 0,600 3,050 9,10

Detrazione Foro 12 1,15 0,600 2,200 -1,52

Detrazione Piattabanda Foro 12 0,27 0,600 -0,16

Detrazione Foro 13 0,90 0,600 2,200 -1,19

Detrazione Piattabanda Foro 13 0,22 0,600 -0,13

PIANO RIALZATO

Muro P6-P8 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,83 0,120 3,500 2,03

Detrazione Foro 36 1,20 0,120 2,200 -0,32

Detrazione Piattabanda Foro 36 0,28 0,120 -0,03

Muro P18-P20 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,97 0,420 3,500 7,31

Detrazione Foro 44 1,20 0,420 2,200 -1,11

Detrazione Piattabanda Foro 44 0,28 0,420 -0,12

Detrazione Foro 45 0,90 0,420 2,200 -0,83

Detrazione Piattabanda Foro 45 0,22 0,420 -0,09

Muro P6-P14 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 3,36 0,120 3,500 1,41

Detrazione Foro 38 1,80 0,120 1,750 -0,38

Detrazione Piattabanda Foro 38 0,40 0,120 -0,05

Muro P3-P11-P18 2,35 0,420 3,501 3,46

Detrazione Foro 40 1,20 0,420 2,200 -1,11

Detrazione Piattabanda Foro 40 0,28 0,420 -0,12

Muro P3-P11-P18 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,09 0,420 3,500 6,01

Muro P11-P13 4,52 0,420 3,501 6,65

Detrazione Foro 37 1,20 0,420 2,200 -1,11

Detrazione Piattabanda Foro 37 0,28 0,420 -0,12

Muro P8-P1 3,00 0,120 3,150 1,13

Muro P1-P2 6,80 0,120 3,150 2,57

PIANO PRIMO

Muro P6-P8 4,77 0,120 3,350 1,92

Detrazione Foro 65 1,20 0,120 2,200 -0,32

Detrazione Piattabanda Foro 65 0,28 0,120 -0,03

Muro P6-P14 3,36 0,120 3,350 1,35

Detrazione Foro 67 1,80 0,120 1,750 -0,38

Detrazione Piattabanda Foro 67 0,40 0,120 -0,05

Muro P3-P11-P18 2,35 0,420 3,350 3,31

Detrazione Foro 69 1,20 0,420 2,200 -1,11

Detrazione Piattabanda Foro 69 0,28 0,420 -0,12

Muro P3-P11-P18 4,18 0,420 3,350 5,88

Muro P13-P20 *(H/peso=(3,36+3,35)/2) 2,39 0,300 3,355 2,41

Detrazione Foro 68 0,90 0,300 1,750 -0,47

Detrazione Piattabanda Foro 68 0,22 0,300 -0,07

Muro P11-P13 *(H/peso=(3,35+3,36)/2) 4,52 0,420 3,355 6,37

Detrazione Foro 66 1,20 0,420 2,200 -1,11

Detrazione Piattabanda Foro 66 0,28 0,420 -0,12

Muro P8-P1 3,00 0,120 3,200 1,15

Muro P1-P2 6,80 0,120 3,200 2,61

PIANO COPERTURA

Muro P6-P14 *(H/peso=(1,40+2,40)/2) 3,36 0,120 1,900 0,77

Muro P6-P8 4,77 0,120 1,400 0,80

Muro P12-P19 *(H/peso=(1,70+2,40)/2) 2,35 0,300 2,050 1,45

Muro P8-P1 3,00 0,120 0,900 0,32

Muro P1-P2 6,80 0,120 0,400 0,33

Chiusura porta sottotetto 0,90 2,100 0,420 0,79

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 56,96
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 56,96

Sommano positivi... m³ 69,13

Sommano negativi... m³ -12,17

SOMMANO... m³ 56,96

9 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ... ature che verranno computati a

11.01.001.002 parte. In acciaio Fe 430 B.

Capochiave tiranti 40x30x3 *(lung.=0,40*0,30) 20,00 0,12 0,030 7800,000 561,60

SOMMANO... kg 561,60

10 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ... corre per dare il lavoro

02.03.006*.001 finito. Per spessori fino a cm 8.

Bagni

piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40

piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

SOMMANO... m² 46,24

11 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ... timenti in piastrelle di gres,

02.03.011*.003 di ceramica, di cotto, etc.

Bagni

piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40

piano seminterrato pareti *(lung.=1,70+2,00+1,70+2,00) 7,40 2,200 16,28

piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

piano rialzato rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+

1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 2,200 94,82

piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

piano primo rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+

1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 2,200 94,82

SOMMANO... m² 252,16

12 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e il lavoro finito. Per uno

02.03.008*.001 spessore compreso tra cm 6-11.

Bagni 18,00 0,30 2,000 10,80

SOMMANO... m² 10,80

13 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per dare l'opera

03.01.001*.001 finita. Per spessori fino a cm 7.

Bagni

piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40

piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

SOMMANO... m² 46,24

14 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l lavoro. Per altezze fino a

02.05.001*.001 10,00 m dal piano di campagna

Esterno

Prospetto Est *(lung.=25,20+1,10+1,10)*(H/peso=10,39+1,10) 27,40 11,490 314,83

Prospetto Ovest *(lung.=25,20+1,10+1,10)*(H/peso=10,39+1,10) 27,40 11,490 314,83

Prospetto sud *(H/peso=10,39+1,10) 12,80 11,490 147,07

Prospetto nord *(H/peso=10,39+1,10) 12,80 11,490 147,07

Interno

Vano scala  *(lung.=3,80+1,40)*(H/peso=3,50+3,35) 5,20 6,850 35,62

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 959,42
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 959,42

SOMMANO... m² 959,42

15 Trabatelli fino ad H 3.00 m per interni L 2.00 m

01 6,00 5,000 30,00

SOMMANO... mesi 30,00

16 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e

12.01.004.001 soffitti intonacati a civile.

Piano seminterrato

Rip soffitto 6,30 4,900 30,87

Rip pareti *(lung.=6,30+4,90+6,30+4,90) 22,40 2,540 56,90

Aula soffitto 12,10 5,200 62,92

Aula pareti *(lung.=12,10+5,20+12,10+5,20) 34,60 2,540 87,88

Rip soffitto 9,58 2,550 24,43

Rip pareti *(lung.=9,58+2,55+9,58+2,55) 24,26 2,540 61,62

Rip soffitto 6,80 3,100 21,08

Rip pareti *(lung.=6,80+3,10+6,80+3,10) 19,80 2,540 50,29

Rip soffitto 7,10 5,900 41,89

Rip pareti *(lung.=7,10+5,90+7,10+5,90) 26,00 2,540 66,04

Piano rialzato

Aula soffitto 6,30 4,900 30,87

Aula pareti *(lung.=6,30+4,90+6,30+4,90) 22,40 3,150 70,56

Aula soffitto 6,00 5,200 31,20

Aula pareti *(lung.=6,00+5,20+6,00+5,20) 22,40 3,150 70,56

Aula soffitto 6,10 5,200 31,72

Aula pareti *(lung.=6,10+5,20+6,10+5,20) 22,60 3,150 71,19

Rip soffitto 3,02 3,000 9,06

Rip pareti *(lung.=3,02+3,00+3,02+3,00) 12,04 3,150 37,93

Corridoio soffitto 3,00 8,830 26,49

6,05 7,300 44,17

Corridoio pareti *(lung.=3,00+8,83+3,00+8,83+6,05+7,30+6,05+7,30) 50,36 3,150 158,63

WC soffitto 2,10 1,250 2,63

WC pareti *(lung.=2,10+1,25+2,10+1,25) 6,70 3,150 21,11

WC soffitto 2,00 1,30 0,900 2,34

WC pareti *(lung.=1,30+0,90+1,30+0,90) 2,00 4,40 3,150 27,72

Antibagno soffitto 5,42

(lung.=1,35+1,20+3,25+2,00+1,90+0,80) 10,50 3,150 33,08

rip soffitto 1,00 1,250 1,25

rip pareti  *(lung.=1,00+1,25+1,00+1,25) 4,50 3,150 14,18

WC soffitto 1,00 1,900 1,90

1,10 1,200 1,32

WC pareti  *(lung.=1,10+1,90+1,10+1,90+1,10+1,20+1,10+1,20) 10,60 3,150 33,39

Antibagno soffitto 5,59 5,59

Antibagno pareti  *(lung.=1,95+2,20+3,25+1,00+1,30+1,20) 10,90 3,150 34,34

Rip soffitto 1,89 3,950 7,47

Rip pareti  *(lung.=1,89+3,95+1,89+3,95) 11,68 3,150 36,79

soffitto 4,70 2,500 11,75

pareti  *(lung.=4,70+2,50+4,70+2,50) 14,40 2,500 3,150 113,40

soffitto 2,51 2,010 5,05

pareti  *(lung.=2,51+2,01+2,51+2,01) 9,04 3,150 28,48

soffitto 2,81 1,640 4,61

pareti *(lung.=2,81+1,64+2,81+1,64) 8,90 3,150 28,04

Piano Primo

Aula soffitto 6,30 4,900 30,87

Aula pareti  *(lung.=6,30+1,90+6,30+4,90) 19,40 3,180 61,69

Aula soffitto 6,00 5,200 31,20

Aula pareti  *(lung.=6,00+5,20+6,00+5,20) 22,40 3,180 71,23

Aula soffitto 6,10 5,200 31,72

Aula pareti  *(lung.=6,10+5,20+6,10+5,20) 22,60 3,180 71,87

Aula soffitto 4,48 4,400 19,71

Aula pareti  *(lung.=4,48+4,40+4,48+4,40) 17,76 3,180 56,48

Rip soffitto 3,02 3,000 9,06

Rip pareti  *(lung.=3,02+3,00+3,02+3,00) 12,04 3,180 38,29

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 1´928,28
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 1´928,28

Corridoio soffitto 48,91

Corridoio pareti  *(lung.=18,96+1,85+0,77+0,40+9,36+0,75+8,83+3,00) 43,92 3,180 139,67

Aula soffitto 7,30 3,700 27,01

Aula pareti  *(lung.=7,30+3,70+7,30+3,70) 22,00 3,180 69,96

wc soffitto 2,10 1,250 2,63

wc pareti  *(lung.=2,10+1,25+2,10+1,25) 6,70 3,180 21,31

wc soffitto 2,00 1,30 0,900 2,34

wc pareti  *(lung.=1,30+0,90+1,30+0,90) 2,00 4,40 3,180 27,98

antibagno soffitto 5,42

antibagno pareti  *(lung.=1,20+3,25+2,00+1,90+0,80+1,35) 10,50 3,180 33,39

rip soffitto 1,00 1,250 1,25

rip pareti  *(lung.=1,00+1,25+1,00+1,25) 4,50 3,180 14,31

wc soffitto 1,90 1,000 1,90

1,20 1,100 1,32

wc pareti  *(lung.=1,90+1,00+1,90+1,00+1,20+1,10+1,20+1,10) 10,40 3,180 33,07

antibagno soffitto 5,59

antibagno pareti  *(lung.=2,20+3,25+1,00+1,30+1,20+1,95) 10,90 3,180 34,66

SOMMANO... m² 2´399,00

17 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ... ra finita. A due strati di

12.01.005.002 idropittura acrilica al quarzo.

Prospetto Est *(lung.=10,13+9,70)*(H/peso=12,10/2) 19,83 6,050 119,97

1,04 9,010 9,37

4,06 9,010 36,58

Prospetto ovest 4,97 10,100 50,20

19,65 8,840 173,71

Prospetto sud *(lung.=11,95+10,44)*(H/peso=6,20/2) 22,39 3,100 69,41

(lung.=11,95+8,78)*(H/peso=6,60/2) 20,73 3,300 68,41

Prospetto nord 104,23

20,15

SOMMANO... m² 652,03

18 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per dare l'opera

06.01.007*.001 finita. Eseguito all'interno.

PIANO SEMINTERRATO

Muro P18-P20 4,97 3,050 15,16

PIANO RIALZATO

Muro P6-P8 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,83 3,500 16,91

Muro P18-P20 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,97 3,500 17,40

Muro P6-P14 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 3,36 3,500 11,76

Muro P3-P11-P18 2,35 3,501 8,23

Muro P3-P11-P18 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,09 3,500 14,32

Muro P11-P13 4,52 3,501 15,82

PIANO PRIMO

Muro P6-P8 4,77 3,350 15,98

Muro P6-P14 3,36 3,350 11,26

Muro P3-P11-P18 2,35 3,350 7,87

Muro P3-P11-P18 4,18 3,350 14,00

Muro P13-P20 *(H/peso=(3,36+3,35)/2) 2,39 3,355 8,02

Muro P11-P13 *(H/peso=(3,35+3,36)/2) 4,52 3,355 15,16

PIANO COPERTURA

Muro P6-P14 *(H/peso=(1,40+2,40)/2) 3,36 1,900 6,38

Muro P6-P8 4,77 1,400 6,68

Muro P12-P19 *(H/peso=(1,70+2,40)/2) 2,35 2,050 4,82

Chiusura porta sottotetto 0,90 0,420 0,38

SOMMANO... m² 190,15

19 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e compreso quanto altro

02.04.008* occorre per dare il lavoro finito.

piano seminterrato

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52

6,00 1,30 0,700 5,46

prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68

piano rialzato

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

prospetto stradina 1,70 1,800 3,06

bagni 4,00 0,70 1,740 4,87

3,00 0,50 1,740 2,61

scala 1,70 1,750 2,98

piano primo

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

bagni 4,00 0,70 1,780 4,98

3,00 0,50 1,780 2,67

corridoio 1,86 3,180 5,91

SOMMANO... m² 77,78

20 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra.  ... finita. E' esclusa la fornitura e

09.04.002 posa in opera del vetro.

piano seminterrato

prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52

6,00 1,30 0,700 5,46

prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68

piano rialzato

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

prospetto stradina 1,70 1,800 3,06

bagni 4,00 0,70 1,740 4,87

3,00 0,50 1,740 2,61

scala 0,90 1,750 1,58

piano primo

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

bagni 4,00 0,70 1,780 4,98

3,00 0,50 1,780 2,67

corridoio 0,90 1,750 1,58

SOMMANO... m² 72,05

21 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m²

09.05.006.019 0,40. Vetro camera mm 4-12-8/9.

piano seminterrato

prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52

6,00 1,30 0,700 5,46

prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68

piano rialzato

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

prospetto stradina 1,70 1,800 3,06

bagni 4,00 0,70 1,740 4,87

3,00 0,50 1,740 2,61

scala 0,90 1,750 1,58

piano primo

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

bagni 4,00 0,70 1,780 4,98

3,00 0,50 1,780 2,67

corridoio 0,90 1,750 1,58

SOMMANO... m² 72,05

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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22 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da ese ...  delle macerie alla pubblica

24.01.026*.002 discarica. Intonaco a cemento

bagni 20,00

SOMMANO... m² 20,00

23 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ... ura maiolica, colore bianco,

06.06.004*.001 formato 8x20 - 8x30 cm circa.

Esterno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 12 *(par.ug.=8,74/3) 2,91 2,91

Rinforzo 10 *(par.ug.=6,01/3) 2,00 2,00

PIANO RIALZATO

Rinforzo 6 *(par.ug.=8,74/3) 2,91 2,91

Rinforzo 26 *(par.ug.=18,83/3) 6,28 6,28

Rinforzo 24 *(par.ug.=13,25/3) 4,42 4,42

PIANO PRIMO

Rinforzo 2 *(par.ug.=8,00/3) 2,67 2,67

Rinforzo 4 *(par.ug.=8,37/3) 2,79 2,79

Rinforzo 31 *(par.ug.=7,32/3) 2,44 2,44

Rinforzo 34 *(par.ug.=6,17/3) 2,06 2,06

Interno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 20 *(par.ug.=2*14,53/3) 9,69 9,69

Rinforzo 14 *(par.ug.=2*10,25/3) 6,83 6,83

Rinforzo 8 *(par.ug.=2*10,31/3) 6,87 6,87

Rinforzo 18 *(par.ug.=2*3,81/3) 2,54 2,54

Rinforzo 22 *(par.ug.=2*13,50/3) 9,00 9,00

Rinforzo 29 *(par.ug.=8,69/3) 2,90 2,90

Rinforzo 32 *(par.ug.=6,45/3) 2,15 2,15

PIANO RIALZATO

Rinforzo 28 *(par.ug.=2*19,88/3) 13,25 13,25

Rinforzo 16 *(par.ug.=2*21,59/3) 14,39 14,39

SOMMANO... m 96,10

24 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, gra ... piuto e finito a regola d'arte.

06.04.001*.001 Con malta di allettamento.

Bagni

piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40

piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

SOMMANO... m² 46,24

25 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. F ...  delle dimensioni di cm

06.02.003*.003 20x20 (Con malta di allettamento).

Bagni

piano seminterrato pareti *(lung.=1,70+2,00+1,70+2,00) 7,40 1,600 11,84

piano rialzato rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+

1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 1,600 68,96

piano primo rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+

1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 1,600 68,96

SOMMANO... m² 149,76

26 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... a tubazione d'adduzione acqua

14.02.001*.001 calda e fredda mm 15 (1/2").

7,00

SOMMANO... cad 7,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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27 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve ...  di cm 61 e 58x47 con

14.02.002*.003 tolleranze in meno o in più di cm 2.

3,00

SOMMANO... cad 3,00

28 Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per

14.02.003* lavabo, fornita a posta in opera.

3,00

SOMMANO... cad 3,00

29 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gr ... rre per dare il lavoro

14.04.016*.001 finito. Con bocca erogazione fissa.

7,00

SOMMANO... cad 7,00

30 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in ... a a parte. A pavimento con

14.02.008*.002 cassetta a parete o ad incasso.

11,00

SOMMANO... cad 11,00

31 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico ... e compreso quanto altro

14.02.010* occorre per dare il lavoro finito.

11,00

SOMMANO... cad 11,00

32 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... ciata - diametro minimo della

14.02.001*.013 tubazione di scarico mm 110.

11,00

SOMMANO... cad 11,00

33 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... tro minimo della tubazione

14.02.001*.015 d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

11,00

SOMMANO... cad 11,00

34 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porce ... ccio e di scarico. Delle

14.02.023*.001 dimensioni di circa cm 120x45x20.

4,00

SOMMANO... cad 4,00

35 Operaio specializzato

02 per rimozione impianti esistenti 20,00

SOMMANO... ora 20,00

36 Operaio comune

03 per rimozione impianti esistenti 20,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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R I P O R T O 20,00

SOMMANO... ora 20,00

37 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu ... o altro occorre per dare il

15.01.003*.001 lavoro finito. Per punto luce.

5,00

SOMMANO... cad 5,00

38 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu ...  Per punto luce di comando

15.01.003*.002 (interruttore, deviatore, etc.)

5,00

SOMMANO... cad 5,00

39 Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. ... occorre per dare il lavoro

15.02.003*.002 finito. 2x10/16A+T o tipo UNEL.

5,00

SOMMANO... cad 5,00

40 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... i: le canalizzazioni e le scatole di

15.04.005*.007 derivazione. 1x10 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00

41 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... si: le canalizzazioni e le scatole

15.04.005*.009 di derivazione. 1x4 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00

42 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... : le canalizzazioni e le scatole di

15.04.005*.010 derivazione. 1x2,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00

43 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito. Misure

15.05.010*.003 assimilabili a mm 150x110x70

2,00

SOMMANO... cad 2,00

44 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... similabile a: Elemento

15.05.019*.005 rettilineo assimilabile a mm 60x40.

20,00

SOMMANO... m 20,00

45 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... ssimilabile a: Angolo

15.05.019*.022 interno o esterno variabile 60x40 mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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46 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in  ... finito. Elemento rettilineo

15.05.020*.003 larghezza assimilabile a 30x10

20,00

SOMMANO... m 20,00

47 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... sclusa la quota di

15.06.001*.008 carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA

5,00

SOMMANO... cad 5,00

48 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione  ... quota di carpenteria.

15.06.005*.011 Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.

5,00

SOMMANO... cad 5,00

49 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a quota di carpenteria.

15.06.007*.001 Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

5,00

SOMMANO... cad 5,00

50 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... ltro occorre per dare il

15.06.021*.002 lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.

1,00

SOMMANO... cad 1,00

     Montegiorgio, 31/03/2015
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