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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

NTL;\n;IEFrz EDELLE di Quantita Ma(rigjzoera m‘;ld'
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Trabatelli fino ad H 3.00 m per interni L 2.00 m
01 SOMMANO...| mesi 30,00 200,00 6°000,00 2°400,00, 40,000
2 Operaio specializzato
02 SOMMANO...| ora 20,00 33,71 674,20 269,68/ 40,000
3 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ... lavoro
02.03.002*.002 |finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO...| m3 1,45 177,80 257,81 103,12| 40,000
4 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ... corre per
02.03.006*.001 |dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
SOMMANO...| m? 46,24 13,95 645,05 258,02| 40,000,
5 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e il lavoro
02.03.008*.001 |finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO...| m? 10,80 10,03 108,32 43,33 40,000
6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ... timenti in
02.03.011*.003 |piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO...| m? 252,16 15,00 3'782,40 1'512,96| 40,000
7 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e compreso
02.04.008* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO...| m? 77,78 22,80 1'773,38 709,35/ 40,000
8 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... | lavoro. Per
02.05.001*.001 |altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO...| m? 959,42 16,63 15955,15 6°382,06| 40,000
9 Operaio comune
03 SOMMANO...| ora 20,00 28,40 568,00 227,20/ 40,000,
10 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per
03.01.001*.001 |dare I'opera finita. Per spessori finoacm 7.
SOMMANO...| m? 46,24 13,85 640,42 256,17| 40,000
11 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pienie ma ... tre
03.02.011* compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
SOMMANO...| m3 56,96 405,89 23'119,49 97247,80, 40,000
12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso
03.04.002* quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO...| kg 1'276,07 1,75 2'233,12 893,25/ 40,000
13 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di rete in fib ... one della
04 singola barra 5,7 kN, allungamento a rottura 3%.
SOMMANO...| m2 170,86 13,50 2'306,61 922,64 40,000
14 Intonaco armato. Consolidamento pareti di qualsiasi gener ... sola faccia
04.01.004 della parete. Conteggiato a misura effettiva.
SOMMANO...| m? 373,74 47,99 17°935,78 7°174,31) 40,000
15 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ... per ogni metro di
04.01.009.002 |lunghezza. Fori in murature di mattoni.
SOMMANO...| mxcm 34,17 18,51 632,49 252,99| 40,000
16 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi ... opera finita.
04.01.035 Misurazione al m2 in proiezione orizzontale.
SOMMANO...| m? 11,23 380,98 4'278,41 0,00
17 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per
06.01.007*.001 |dare I'opera finita. Eseguito all'interno.
A RIPORTARE 807910,63 30'652,88

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

NTL;\n;IEFrz E DELLE di Quantita Ma(rigjzoera m‘;ld'
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °

RIPORTO 807910,63 30'652,88

SOMMANO...| m? 190,15 23,58 4°483,74 17793,49, 40,000
18 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. F ... delle
06.02.003*.003 |dimensioni di cm 20x20 (Con malta di allettamento).

SOMMANO...| m? 149,76 47,80 7°158,53 2'863,41) 40,000
19 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, gra ... piuto e finito a
06.04.001*.001 |regola d'arte. Con malta di allettamento.

SOMMANO...| m? 46,24 17,66 816,60 326,64/ 40,000
20 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ... ura maiolica,
06.06.004*.001 |colore bianco, formato 8x20 - 8x30 cm circa.

SOMMANO..., m 96,10 24,98 2°400,58 960,23 40,000
21 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. ... finita. E' esclusa la
09.04.002 fornitura e posa in opera del vetro.

SOMMANO...| m? 72,05 222,31 16°017,44 6°406,97| 40,000
22 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche i ... ita.
09.05.006.019 |Misurazione minima mz2 0,40. Vetro camera mm 4-12-8/9.

SOMMANO...| m? 72,05 76,87 5'538,48 2'215,39 40,000
23 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ... ature che verranno
11.01.001.002 |computati a parte. In acciaio Fe 430 B.

SOMMANO...| kg 561,60 2,90 1'628,64 651,46/ 40,000
24 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati
12.01.004.001 |su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO...| m? 2'399,00 7,14 17°128,86) 6'851,54| 40,000
25 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ... ra finita. A due
12.01.005.002 |strati di idropittura acrilica al quarzo.

SOMMANO...| m? 652,03 8,25 5'379,25 2'151,70, 40,000
26 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... a tubazione
14.02.001*.001 |d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO...| cad 7,00 206,18 1'443,26 577,30| 40,000
27 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... Ciata - diametro
14.02.001*.013 |minimo della tubazione di scarico mm 110.

SOMMANO...| cad 11,00 113,44 1'247,84 499,14 40,000
28 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... tro minimo della
14.02.001*.015 |tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

SOMMANO...| cad 11,00 140,17 1'541,87 616,75/ 40,000
29 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve ... dicm 61 e
14.02.002*.003 |58x47 con tolleranze in meno o in piu di cm 2.

SOMMANO...| cad 3,00 130,66 391,98 156,79 40,000,
30 Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana
14.02.003* vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera.

SOMMANO...| cad 3,00 65,38 196,14 78,46| 40,000
31 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in ... a a parte. A
14.02.008*.002 |pavimento con cassetta a parete 0 ad incasso.

SOMMANO...| cad 11,00 279,04 3'069,44 1'227,78| 40,000
32 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico ... e compreso
14.02.010* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO...| cad 11,00 156,35 1'719,85 687,94/ 40,000
33 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porce ... ccio e di scarico.
14.02.023*.001 |Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

SOMMANO...| cad 4,00 273,89 1'095,56 438,22| 40,000

A RIPORTARE 152168,69 59°156,09

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

NTL;\n;IEFrz E DELLE di Quantita Ma(rigjzoera m‘;ld'
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °

RIPORTO 1527168,69 59°156,09
34 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gr ... rre per
14.04.016*.001 |dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

SOMMANO...| cad 7,00 148,04 1'036,28 414,51 40,000
35 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu ... 0 altro
15.01.003*.001 |occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce.

SOMMANO...| cad 5,00 27,84 139,20 55,68 40,000
36 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu ... Per punto
15.01.003*.002 |luce di comando (interruttore, deviatore, etc.)

SOMMANO...| cad 5,00 45,96 229,80 91,92| 40,000
37 Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. ... occorre per
15.02.003*.002 |dare il lavoro finito. 2x10/16A+T o tipo UNEL.

SOMMANO...| cad 5,00 31,66 158,30 63,32| 40,000
38 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... i: le canalizzazioni
15.04.005*.007 |e le scatole di derivazione. 1x10 mm?

SOMMANO..., m 50,00 3,78 189,00 75,60 40,000
39 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... si: le
15.04.005*.009 |canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mm?2

SOMMANO..., m 50,00 1,99 99,50 39,80/ 40,000
40 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... : le canalizzazioni
15.04.005*.010 |e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm?2

SOMMANO..., m 50,00 1,74 87,00 34,80| 40,000
41 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro
15.05.010*.003 (finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70

SOMMANO...| cad 2,00 12,33 24,66 9,86/ 40,000
42 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... similabile a:
15.05.019*.005 |Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40.

SOMMANO..., m 20,00 16,69 333,80 133,52| 40,000
43 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... ssimilabile a:
15.05.019*.022 |Angolo interno o esterno variabile 60x40 mm

SOMMANO...| cad 4,00 8,03 32,12 12,85/ 40,000
44 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in ... finito. Elemento
15.05.020*.003 |rettilineo larghezza assimilabile a 30x10

SOMMANO..., m 20,00 7,84 156,80 62,72| 40,000
45 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... sclusa la
15.06.001*.008 |quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA

SOMMANO...| cad 5,00 53,03 265,15 106,06/ 40,000
46 Interruttore differenziale puro sprowvvisto di protezione ... quota di
15.06.005*.011 |carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.

SOMMANO...| cad 5,00 92,37 461,85 184,74/ 40,000
47 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a quota di
15.06.007*.001 |carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

SOMMANO...| cad 5,00 130,06 650,30 260,12| 40,000
48 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... Itro occorre
15.06.021*.002 |per dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.

SOMMANO...| cad 1,00 81,03 81,03 32,41 40,000
49 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da ese ... delle macerie
24.01.026*.002 |alla pubblica discarica. Intonaco a cemento

SOMMANO...| m2 20,00 16,63 332,60 133,04/ 40,000
50 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande ... ivo dell'arco o
24.03.018*.004 |piattabanda per lo spessore della muratura

A RIPORTARE 156°446,08 60°867,04

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Nle\n;ISFrz EDELLE .di Quantita o Ma(rigjzgera in;id-
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 156°446,08 60'867,04
SOMMANO...| m? 16,55 237,94 3'937,91 1'575,16| 40,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 160°383,99 62'442,20| 38,933
TOTALE euro 160°383,99 62°442,20| 38,933

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Montegiorgio, 31/03/2015

Il Tecnico

'\!I'L;\TR]H?;: EDELLE Ma(rigjzoera m‘;ld'
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 160°383,99 62°442,20, 38,933
M:001 Opere strutturali euro 61'506,45 22'891,21 37,218
M:002 Finiture euro 827984,61 337193,82| 40,000
M:003 Impianti euro 15'892,93 6°357,17| 40,000
TOTALE euro 160°383,99 62°442,20, 38,933

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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