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Regione Marche - Provincia di Fermo

COMUNE DI FERMO

Ampliamento del Cimitero Urbano — “Blocco I”

Primo stralcio

Il progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione dell ampliamento del Blocco “1” del cimitero
urbano” ¢ stato redatto sulla base del progetto definitivo approvato, della situazione geomorfologica
rilevata durante 1’esecuzione dei lavori del Blocco L, dalla situazione geologica evidenziata nello
studio geologico redatto dal dott. Mirco Moreschi e delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico del

comune di Fermo.

Sono state preventivamente sottoposte all’Ufficio Tecnico del Comune le fasi di esecuzione dei la-
vori in riferimento alle sezioni dell’area interessata dalla nuova costruzione e sono state fatte rileva-
re alcune previsioni di opere necessarie per il completamento dell’edificio funerario individuato
come “blocco I”’; in particolare sono state proposte le opere di contenimento e bonifica del terreno a
monte ed a valle del blocco stesso; una migliore fruizione del piano terra e seminterrato con un nu-
mero maggiore di aperture sul lato est, la realizzazione della corpo ascensori e scale che servono

per I’accesso dal piano terra fino al quinto piano.

Il nuovo edificio é stato impostato ad una quota diversa dal progetto definitivo, cio consente di ac-
cedere al piano terra dal piazzale del nuovo blocco L e di ampliare la fruibilita dei piani terra con

maggior luminosita dei locali.

Viene progettata la sistemazione planimetrica dell’area sia a monte per le edicole funerarie private
compresa tra i blocchi in progetto ed esistenti, sia a valle per diminuire 1’acclivita del versante a ri-
schio di dissesto; il versante Nord verra modellato con minore pendenza e per la parte posta
sull’angolo nord est dove ¢ presente il maggior volume di terreno di riporto, vengono previste opere

di contenimento sia a monte in prossimita del piazzale che a valle.



Il progetto ha riguardato anche gli impianti elettrici a servizio dell’edificio con una linea dedicata ai

loculi, ed una per I’impianto del portaferetri e dell’ascensore.

Nella costruzione delle opere sono state previste anche delle opere di drenaggio al disotto degli
edifici e la realizzazione di un cavedio a monte per consentire una maggiore luminosita ai loculi

posti a quota inferiore del piazzale per le edicole private.
Il progetto complessivo del blocco | consente la realizzazione delle opere suddivisa in stralci:

1. il primo stralcio comprende le opere di bonifica e sistemazione del versante, I’edificio a
nord di quatto piani per complessivi 640 loculi con quattro moduli al quarto piano, il
corpo scale ed ascensori;

2. il secondo stralcio riguarda 1’edificio a sud anche questo di quattro piani per complessivi
640 loculi.

La previsione di spesa ¢ stata compilata con 1’utilizzo del prezziario regionale e dei nuovi prezzi gia
individuati nei progetti definitivo ed esecutivo del blocco L; sono stati anche individuati gli oneri

della sicurezza inclusi nei prezzi.
L’intervento che costituisce il 1°stralcio & cosi individuato:

e risanamento ambientale dell’area a monte e realizzazione delle opere di contenimento per
I’esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo edificio funerario;

e sbancamento dell’area di cantiere e costruzione del nuovo edificio funerario con struttura in c.a.
adibito per alloggiamento di 640 loculi prefabbricati;

e realizzazione della strada carrabile di accesso completa di rete fognante per le acque bianche,
mura di contenimento del rilevato stradale e sistemazione delle scarpate.

e impianto elettrico per il nuovo edificio funerario, completo anche di predisposizione per ciascun
loculo, e impianto ascensore e portaferetri all’interno dell’edificio.

e [’installazione e la fornitura dell’impianto portaferetri viene prevista con una specifica voce nel-

le somme a disposizione.



QUADRO ECONOMICO

A) Lavori in appalto:
importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta
importo degli oneri della sicurezza inclusi nei prezzi
importo complessivo dei lavori a misura
B) Somme a disposizione:
B1) Imprevisti e lavori in economia compresa IVA
B2) Progettazione, Direzione e Contabilita Lavori
B3) acquisto arredi e attrezzature compresa IVA
B4) fornitura ed installazione ascensore
B4) collaudi e prove su materiali
B4) incentivo art.92 c¢.5 D.Lgs163/06, contributo AVCP,
attrezzature informatiche di supporto, quote assicurative
validazione con oneri fiscali
B5) IVA su lavori in appalto
B5) IVA su progettazione, direzione e collaudo lavori
Importo complessivo delle somme a disposizione
IMPORTO DEL PROGETTO
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1.588.871,81
34.209,61
1.623.081,42

607,13
35.000,00
10.000,00
69.675,00

2.000,00

16.230,81
169.265,64
8.140,00
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310.818,58
1.933.000,00
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