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PREZZONR. CODICE
ARTICOLO U.M.DESCRIZIONE DEI LAVORI IMPORTOQUANTITA' COSTO

Mano d'opera
IMPORTO

Mano d'opera

Comune di Fermo Lavori di costruzione del Blocco "I" 
del cimitero urbano - PRIMO STRALCIO

Incidenza %
Mano d'opera

Palificazioni
Pali trivellati fino m 30,00. 
Con diametro del palo cm 80.

01.20.001.0051

m € 99,05 € 209 391,70 € 19,81 € 41 878,342 114,000 20,00%
Palificazioni
Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione
di pali.
Per lunghezza oltre i m 20 da applicarsi per ogni metro eccedente
e per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per metro di
lunghezza.

01.20.002.0012

m x m € 6,12 € 1 165,25 € 1,22 € 232,29190,400 19,93%
Scavi per opere edili
Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. 

02.01.0013
mc € 6,27 € 25 838,98 € 1,25 € 5 151,314 121,050 19,94%

Scavi per opere edili
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavi fino alla profondità di m 3,00.

02.01.003.0014

mc € 14,45 € 1 724,25 € 2,89 € 344,85119,325 20,00%
Rinterri
Rinterri con uso di mezzi meccanici. 
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

02.02.001.0015

mc € 4,16 € 1 369,99 € 0,83 € 273,34329,325 19,95%
Opere provvisionali
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. 
Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

02.05.001.0016

mq € 16,63 € 13 902,68 € 3,33 € 2 783,88836,000 20,02%
Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna02.05.001.0027 mq € 19,37 € 12 479,51 € 3,87 € 2 493,32644,270 19,98%
Massi, sottofondi, drenaggi, vespai
Massetto di sabbia e cemento. 
Per spessori fino a cm 7.

03.01.001.0018

mq € 13,85 € 4 385,19 € 2,77 € 877,04316,620 20,00%
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.03.01.001.0029 mq/cm € 1,43 € 2 823,08 € 0,29 € 572,501 974,180 20,28%
Massi, sottofondi, drenaggi, vespai
Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. 
Con ghiaia di fiume lavata.

03.01.007.00110

mc € 32,21 € 2 898,90 € 6,44 € 579,6090,000 19,99%
Murature
Muratura di mattoni in laterizio semipieni. 

03.02.02011
mq € 65,43 € 24 849,00 € 13,09 € 4 971,32379,780 20,01%

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Calcestruzzi a prestazione garantita. 
Rck 25 Mpa

03.03.001.00512

mc € 133,86 € 3 283,33 € 26,77 € 656,6224,528 20,00%
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione

03.03.003.00113

A  R I P O R T A R E € 60 814,41€ 304 111,86
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PREZZONR. CODICE
ARTICOLO U.M.DESCRIZIONE DEI LAVORI

R I P O R T O € 304 111,86 € 60 814,41

IMPORTOQUANTITA' COSTO
Mano d'opera

IMPORTO
Mano d'opera

Comune di Fermo Lavori di costruzione del Blocco "I" 
del cimitero urbano - PRIMO STRALCIO

Incidenza %
Mano d'opera

mc € 139,18 € 98 961,15 € 27,84 € 19 795,06711,030 20,00%

- ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore
a 0,6). 
Rck 30 Mpa

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Sovrapprezzi per calcestruzzo.
Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

03.03.019.00414

mc € 16,62 € 29 800,26 € 3,32 € 5 952,871 793,036 19,98%
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Casseforme. 
Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.

03.03.020.00115

mq € 25,53 € 23 335,85 € 5,11 € 4 670,84914,056 20,02%
Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.03.03.020.00216 mq € 34,74 € 151 771,21 € 6,95 € 30 362,984 368,774 20,01%
Acciaio per cemento armato
Barre in acciaio tipo B450C. 

03.04.00217
Kg € 1,75 € 154 136,01 € 0,35 € 30 827,2188 077,717 20,00%

Rete in acciaio elettrosaldata. 03.04.00318 kg € 1,87 € 2 217,95 € 0,37 € 438,851 186,070 19,79%
Solai
Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati 
H=25 cm (20+5) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00

05.01.001.008*19

mq € 67,66 € 40 782,07 € 13,53 € 8 155,20602,750 20,00%
H=20 cm (16+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,0005.01.001.00320 mq € 67,12 € 15 423,51 € 13,42 € 3 083,78229,790 19,99%
Manti di copertura
Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. 

05.03.00221
mq € 32,53 € 10 179,03 € 6,51 € 2 037,06312,912 20,01%

Intonaci
Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo
strato. 
Eseguito indifferentemente all'interno ed all'esterno.

06.01.007.00222

mq € 25,12 € 61 623,25 € 5,02 € 12 314,842 453,155 19,98%
Pietre da taglio
Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. 
Marmo Trani spessore 3 cm

06.03.003.00623

mq € 234,84 € 39 202,31 € 46,97 € 7 840,80166,932 20,00%
Pietre da taglio
Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre
Marmo Travertino spessore 3 cm.

06.03.004.00824

mq € 179,94 € 11 006,93 € 35,99 € 2 201,5161,170 20,00%
Pavimenti
Pavimento di marmette e marmettoni. 
Con graniglia fine (massimo mm 1,00) monocromatiche formato
20x20 - 25x25.

06.04.012.00125

mq € 61,19 € 36 028,67 € 12,24 € 7 206,92588,800 20,00%

A  R I P O R T A R E € 195 702,33€ 978 580,06
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PREZZONR. CODICE
ARTICOLO U.M.DESCRIZIONE DEI LAVORI

R I P O R T O € 978 580,06 € 195 702,33

IMPORTOQUANTITA' COSTO
Mano d'opera

IMPORTO
Mano d'opera

Comune di Fermo Lavori di costruzione del Blocco "I" 
del cimitero urbano - PRIMO STRALCIO

Incidenza %
Mano d'opera

06.04.012.00426 mq € 81,30 € 9 126,74 € 16,26 € 1 825,35112,260 20,00%Con graniglia fine (massimo mm 1,00) multicolori formato 40x40.

Battiscopa
Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. 
In Trani altezza cm 8 spessore 2 cm circa.

06.06.005.00127

m € 14,40 € 4 416,19 € 2,88 € 883,23306,680 20,00%
Impermeabilizzazioni
Spianatura di malta in preparazione del piano di posa. 

07.01.00128
mq € 9,38 € 2 935,11 € 1,88 € 588,27312,912 20,04%

Spalmatura di primer bituminoso. 07.01.00229 mq € 1,35 € 422,43 € 0,27 € 84,48312,912 20,00%
Impermeabilizzazioni
Membrana elastomerica con armatura in poliestere. 
Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di
ardesia.

07.01.005.00430

mq € 17,09 € 6 832,79 € 3,42 € 1 367,36399,812 20,01%
Opere da lattoniere
Bocchettoni di piombo. 

08.01.01131
kg € 10,31 € 4 577,64 € 2,06 € 914,64444,000 19,98%

Infissi in alluminio
Infisso di porte in alluminio. 

09.03.00232
mq € 266,02 € 89 143,31 € 53,20 € 17 827,32335,100 20,00%

Opere da vetraio
Lastre di vetro antisfondamento. 
Dello spessore di mm 8.

09.05.010.00233

mq € 97,88 € 5 872,80 € 19,58 € 1 174,8060,000 20,00%
Opere da fabbro
Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; 
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

10.01.001.00234

kg € 5,75 € 13 489,50 € 1,15 € 2 697,902 346,000 20,00%
Strutture in acciaio
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici.
In acciaio Fe 360 B.

11.01.001.00135

kg € 2,70 € 1 050,34 € 0,54 € 210,07389,016 20,00%
Strutture in acciaio
Grigliati tipo elettroforgiato.
Acciaio zincato a caldo.

11.01.008.00236

kg € 3,47 € 2 840,79 € 0,69 € 564,88818,672 19,88%
Trattamenti protettivi di strutture in acciaio
Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, 
Per immersione di strutture leggere.

11.02.011.00237

kg € 0,73 € 1 996,56 € 0,15 € 410,252 735,016 20,55%
Tinteggio su pareti12.01.002.00138

A  R I P O R T A R E € 224 250,88€ 1 121 284,26
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PREZZONR. CODICE
ARTICOLO U.M.DESCRIZIONE DEI LAVORI

R I P O R T O € 1 121 284,26 € 224 250,88

IMPORTOQUANTITA' COSTO
Mano d'opera

IMPORTO
Mano d'opera

Comune di Fermo Lavori di costruzione del Blocco "I" 
del cimitero urbano - PRIMO STRALCIO

Incidenza %
Mano d'opera

mq € 3,43 € 9 143,30 € 0,69 € 1 839,322 665,686 20,12%

Tinteggiatura a tempera. 
A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed
il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a
civile.

Tinteggio su pareti
Tinteggiatura con idropittura acrilica. 
A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

12.01.005.00239

mq € 8,25 € 7 588,19 € 1,65 € 1 517,64919,780 20,00%
Distribuzione circuiti luce
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
dorsale. 
Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice).

15.01.001.00140

cad € 37,46 € 1 123,80 € 7,49 € 224,7030,000 19,99%
Distribuzione circuiti luce
Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. 
Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice).

15.01.002.00141

cad € 47,34 € 473,40 € 9,47 € 94,7010,000 20,00%
Distribuzione circuiti F.M. (prese di forza motrice)
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. 
Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

15.02.001.00142

cad € 56,34 € 225,36 € 11,27 € 45,084,000 20,00%
Cavi e conduttori
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
guaina di PVC
4x50 mmq.

15.04.002.00143

m € 33,63 € 5 044,50 € 6,73 € 1 009,50150,000 20,01%
5x16 mmq.15.04.002.00844 m € 17,94 € 538,20 € 3,59 € 107,7030,000 20,01%
5x6 mmq.15.04.002.01545 m € 9,61 € 288,30 € 1,92 € 57,6030,000 19,98%
3x4 mmq.15.04.002.02146 m € 5,15 € 309,00 € 1,03 € 61,8060,000 20,00%
2x1,5 mmq.15.04.002.03047 m € 2,76 € 2 070,00 € 0,55 € 412,50750,000 19,93%
Cavi e conduttori
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. 
1x25 mmq.

15.04.006.00548

m € 6,09 € 1 278,90 € 1,22 € 256,20210,000 20,03%
1x 6 mmq.15.04.006.01249 m € 2,42 € 968,00 € 0,48 € 192,00400,000 19,83%
1x 4 mmq.15.04.006.01350 m € 1,66 € 332,00 € 0,33 € 66,00200,000 19,88%
1x2,5 mmq.15.04.006.01451 m € 1,49 € 782,25 € 0,30 € 157,50525,000 20,13%
1x1,5 mmq.15.04.006.01552 m € 0,76 € 228,00 € 0,15 € 45,00300,000 19,74%

A  R I P O R T A R E € 230 338,12€ 1 151 677,46
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PREZZONR. CODICE
ARTICOLO U.M.DESCRIZIONE DEI LAVORI

R I P O R T O € 1 151 677,46 € 230 338,12

IMPORTOQUANTITA' COSTO
Mano d'opera

IMPORTO
Mano d'opera

Comune di Fermo Lavori di costruzione del Blocco "I" 
del cimitero urbano - PRIMO STRALCIO

Incidenza %
Mano d'opera

15.05.001.00253

m € 3,26 € 652,00 € 0,65 € 130,00200,000 19,94%

Tubazioni, scatole, canali
Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. 
Diametro esterno mm 20.

Diametro esterno mm 25.15.05.001.00354 m € 2,85 € 883,50 € 0,57 € 176,70310,000 20,00%
Diametro esterno mm 40.15.05.001.00555 m € 4,40 € 264,00 € 0,88 € 52,8060,000 20,00%
Tubazioni, scatole, canali
Scatola di derivazione in plastica da incasso. 
Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45

15.05.009.00156

cad € 3,94 € 504,32 € 0,79 € 101,12128,000 20,05%
Dimensioni assimilabili a mm 160x130x7015.05.009.00557 cad € 7,02 € 224,64 € 1,40 € 44,8032,000 19,94%
Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA
Bipolare da 10 a 32A - 6KA

15.06.001.00858

cad € 53,03 € 424,24 € 10,61 € 84,888,000 20,01%
Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.15.06.001.01459 cad € 99,85 € 99,85 € 19,97 € 19,971,000 20,00%
Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)
Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione pari a 6KA
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

15.06.007.00160

cad € 130,06 € 2 080,96 € 26,01 € 416,1616,000 20,00%
Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.15.06.007.00561 cad € 249,29 € 249,29 € 49,86 € 49,861,000 20,00%
Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A.15.06.007.00662 cad € 291,72 € 291,72 € 58,34 € 58,341,000 20,00%
Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)
Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato
potere di interruzione 15 KA, max 25KA
Tetrapolare da 125A con Icc: 15KA.

15.06.011.00463

cad € 427,88 € 427,88 € 85,58 € 85,581,000 20,00%
Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar.15.06.011.01164 cad € 320,57 € 320,57 € 64,11 € 64,111,000 20,00%
Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)
Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
eccitazione. 
Tripolare fino 15kW (su profilato).

15.06.012.00365

cad € 121,97 € 487,88 € 24,39 € 97,564,000 20,00%
Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. 
Interruttore non automatico unipolare fino a 32A.

15.06.018.00166

cad € 16,85 € 16,85 € 3,37 € 3,371,000 20,00%
Interruttore non automatico tetrapolare 80+100A.15.06.018.01167 cad € 108,65 € 108,65 € 21,73 € 21,731,000 20,00%

A  R I P O R T A R E € 231 745,10€ 1 158 713,81
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PREZZONR. CODICE
ARTICOLO U.M.DESCRIZIONE DEI LAVORI

R I P O R T O € 1 158 713,81 € 231 745,10

IMPORTOQUANTITA' COSTO
Mano d'opera

IMPORTO
Mano d'opera

Comune di Fermo Lavori di costruzione del Blocco "I" 
del cimitero urbano - PRIMO STRALCIO

Incidenza %
Mano d'opera

15.06.018.01368 cad € 26,97 € 1 105,77 € 5,39 € 220,9941,000 19,99%Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.15.06.018.01569 cad € 51,39 € 51,39 € 10,28 € 10,281,000 20,00%
Gemma luminosa con lampadina.15.06.018.02270 cad € 23,50 € 70,50 € 4,70 € 14,103,000 20,00%
Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a
2 uscite.

15.06.018.03571
cad € 212,04 € 212,04 € 42,41 € 42,411,000 20,00%

Trafo di sicurezza per imp. SELV da 800VA 230/24.15.06.018.06472 cad € 550,00 € 4 400,00 € 110,00 € 880,008,000 20,00%
Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)
Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a
parete avente grado di protezione pari a IP55
Misure assimilabili a mm 1750x600x260 (hxlxp)

15.06.020.00773

cad € 1 563,00 € 3 126,00 € 312,60 € 625,202,000 20,00%
Impianti di terra e parafulmini
Corda flessibile o tondo in rame nudo. 
Di sezione pari a mmq 35.

15.07.001.00474

m € 9,16 € 549,60 € 1,83 € 109,8060,000 19,98%
Impianti di terra e parafulmini
Puntazza a croce per dispersione. 
Di lunghezza pari a m 1,5.

15.07.006.00175

cad € 35,33 € 70,66 € 7,07 € 14,142,000 20,01%
Impianti di terra e parafulmini
Pozzetto in cemento o in resina. 
In cemento mm 400 x mm 400.

15.07.008.00476

cad € 63,57 € 127,14 € 12,71 € 25,422,000 19,99%
Illuminazione di interni ed esterni
Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e
schermo in vetro. 
Con lampada tipo SL o PL.

15.08.002.00377

cad € 98,20 € 3 928,00 € 19,64 € 785,6040,000 20,00%
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.15.08.002.00478 cad € 17,78 € 711,20 € 3,56 € 142,4040,000 20,02%
Illuminazione di interni ed esterni
Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità
regolabile. 

15.08.03979

cad € 345,25 € 345,25 € 69,05 € 69,051,000 20,00%
Opere di stabilizzazione terreni
Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. 
Diametro mm 100.

17.03.028.00280

m € 7,90 € 474,00 € 1,58 € 94,8060,000 20,00%
Opere di stabilizzazione terreni
Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. 
Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 200 in direzione
longitudinale e kN/m in direzione trasversale, con allungamento a
rottura rispettivamente minore di 12% e il 20%.

17.03.033.00281

mq € 9,69 € 5 232,60 € 1,94 € 1 047,60540,000 20,02%

A  R I P O R T A R E € 235 826,89€ 1 179 117,96
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PREZZONR. CODICE
ARTICOLO U.M.DESCRIZIONE DEI LAVORI

R I P O R T O € 1 179 117,96 € 235 826,89

IMPORTOQUANTITA' COSTO
Mano d'opera

IMPORTO
Mano d'opera

Comune di Fermo Lavori di costruzione del Blocco "I" 
del cimitero urbano - PRIMO STRALCIO

Incidenza %
Mano d'opera

Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
fornito e posto in opera
Dimensioni interne cm 60x60x50.

18.09.003.00482

cad € 83,30 € 1 082,90 € 16,66 € 216,5813,000 20,00%
Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera
Dimensioni interne cm 60x60 per altezze da cm 10 a cm 60

18.03.004.00483

cad € 75,28 € 1 129,20 € 15,06 € 225,9015,000 20,01%
tubazioni per fognature
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. 
Diametro esterno mm 110.

18.07.007.00184

m € 15,52 € 667,36 € 3,10 € 133,3043,000 19,97%
Diametro esterno mm 200.18.07.007.00485 m € 23,55 € 1 415,36 € 4,71 € 283,0760,100 20,00%
tubazioni per fognature
Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale
centrifugata 
Diametro nominale mm 200

18.07.023.00386

m € 62,84 € 691,24 € 12,57 € 138,2711,000 20,00%
Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. 
Caditoia o griglia classe C 250.

18.09.013.00187

kg € 4,30 € 344,00 € 0,86 € 68,8080,000 20,00%
Sovrastrutture e pavimentazioni
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. 
Tipo 0 - 25

19.13.001.00188

mc € 39,71 € 2 978,25 € 7,94 € 595,5075,000 19,99%
Tipo 0 - 7019.13.001.00289 mc € 37,65 € 2 823,75 € 7,53 € 564,7575,000 20,00%
Sovrastrutture e pavimentazioni
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. 
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato al mqxcm dopo la stesa.

19.13.004.00290

mqxcm € 2,11 € 158,25 € 0,42 € 31,5075,000 19,91%
Sovrastrutture e pavimentazioni
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. 
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurato al mqxcm
dopo la stesa.

19.13.005.00291

mqxcm € 2,04 € 153,00 € 0,41 € 30,7575,000 20,10%
Opere varie di completamento
Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. 

19.14.001.00192

A  R I P O R T A R E € 238 115,31€ 1 190 561,27



Pagina Nr. 8
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ARTICOLO U.M.DESCRIZIONE DEI LAVORI

R I P O R T O € 1 190 561,27 € 238 115,31

IMPORTOQUANTITA' COSTO
Mano d'opera

IMPORTO
Mano d'opera

Comune di Fermo Lavori di costruzione del Blocco "I" 
del cimitero urbano - PRIMO STRALCIO

Incidenza %
Mano d'opera

mq € 2,61 € 326,25 € 0,52 € 65,00125,000 19,92%Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

Pulizie e pertinenze
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. 

19.18.03293
m € 18,23 € 546,90 € 3,65 € 109,5030,000 20,02%

Manufatti prefabbricati
Regolarizzazione di paratie di pali con Spritzbeton e rete.

19.11.01794
mq € 37,00 € 9 044,02 € 7,40 € 1 808,80244,433 20,00%

Sistemazione aree verdi
Recinzione con rete metallica. 
Con rete plastificata e zincata h=200 cm

20.01.031.00295

m € 23,36 € 1 635,20 € 4,67 € 326,9070,000 19,99%
Manodopera
operaio specializzato 

28.04.00196
h € 25,96 € 14 952,96 € 25,96 € 14 952,96576,000 100,00%

Fornitura e posa in opera di lastre di marmo bardiglio. Spessore
cm. 2,0

A.01.0297
mq € 140,70 € 28 533,96 € 28,14 € 5 706,79202,800 20,00%

Fornitura e posa in opera di loculo scatolare monoblocco. Blocco
a 5 loculi.

A.01.0198
cad. € 1 410,48 € 180 541,44 € 282,10 € 36 108,80128,000 20,00%

Fornitura e posa in opera di lastre di travertino. Spessore cm. 2,0,
dimensioni cm 80x70 circa.

A.01.0399
cad. € 102,60 € 65 664,00 € 20,52 € 13 132,80640,000 20,00%

Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p..
Spessore del solaio (senza soletta integrativa) 32 cm, spessore
soletta integrativa 5 cm, luci nette fino a m 4,50.

A.01.04.01*100

mq € 110,90 € 37 528,56 € 22,18 € 7 505,71338,400 20,00%
Impianto ascensore elettrico MRL con trazione ad argano
gearless EN 81-1. Portata: kg 630 – capienza 8 persone – 5
fermate

A.01.05101

cad. € 46 805,00 € 9 361,000,000
Impianto ascensore elettrico MRL con trazione ad argano
gearless EN 81-1. Portata: kg 1350 – capienza 18 persone – 5
fermate -portaferetri

A.01.06102

cad. € 69 575,00 € 13 915,000,000
Fornitura e posa in opera di lastre tralicciate autoportanti
spessore cm. 4 di copertura “MPR/5”

A.01.07103
cad. € 489,24 € 62 622,72 € 97,85 € 12 524,80128,000 20,00%

Pluviale in lamiera verniciata del diametro mm 100.A.01.08104 m € 28,00 € 4 158,00 € 5,60 € 831,60148,500 20,00%
Converse, scossaline, compluvi in lamiera verniciata.A.01.09105 mq € 86,00 € 19 443,74 € 17,20 € 3 888,75226,090 20,00%
Fornitura e posa in opera di canaletta completa di griglia in acciaio.A.01.10106 m € 200,00 € 920,00 € 40,00 € 184,004,600 20,00%
Lastre in policarbonato per infissiA.01.11107 mq € 24,00 € 6 602,40 € 4,80 € 1 320,48275,100 20,00%

A  R I P O R T A R E € 336 582,20€ 1 623 081,42
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PREZZONR. CODICE
ARTICOLO U.M.DESCRIZIONE DEI LAVORI

R I P O R T O € 1 623 081,42 € 336 582,20

IMPORTOQUANTITA' COSTO
Mano d'opera

IMPORTO
Mano d'opera

Comune di Fermo Lavori di costruzione del Blocco "I" 
del cimitero urbano - PRIMO STRALCIO

Incidenza %
Mano d'opera

Totale mano d'opera (MO): € 336 582,22

Costo di costruzione (C): € 1 623 081,42

Incidenza percentuale media
della quantità di mano d'opera (MO/C) 20,74%

COMPLESSIVAMENTE € 1 623 081,42 € 336 582,22
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