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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Via Crivelli  (Cat 1)

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Via Crivelli

18,00 5,000 0,300 27,00

SOMMANO m³ 27,00 16,50 445,50

2 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Via Crivelli

18,00 5,000 0,230 20,70

SOMMANO m³ 20,70 39,81 824,07

3 Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di
19.13.015* attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per

microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e
spargimento di uno strato di graniglia 7/12.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Via Crivelli

280,00
A DETRARRE -1,00 18,00 5,000 -90,00

Sommano positivi m² 280,00
Sommano negativi m² -90,00

SOMMANO m² 190,00 1,91 362,90

4 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Via Crivelli

280,00 0,030 8,40
18,00 5,000 0,270 24,30

SOMMANO m³ 32,70 2,31 75,54

5 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Via Crivelli

18,00 5,000 7,000 630,00

SOMMANO m²xcm 630,00 1,67 1´052,10

6 Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura.
19.13.013* Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-

MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti ap ... mano di attacco con
bitume modificato. Misurato a m² di tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´760,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´760,11

medio finito di cm 3,00.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Via Crivelli

280,00
A DETRARRE -1,00 18,00 5,000 -90,00

Sommano positivi m² 280,00
Sommano negativi m² -90,00

SOMMANO m² 190,00 8,87 1´685,30

7 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Via Crivelli

280,00 3,000 840,00

SOMMANO m²xcm 840,00 0,70 588,00

Parziale Via Crivelli  (Cat 1) euro 5´033,41
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´033,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´033,41

Via Bellini  (Cat 2)

8 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Via Bellini

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 0,40 48,00

9 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.003.00 nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e
1 frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Via Bellini

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 3,98 159,20

10 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Via Bellini

620,00 0,030 18,60
3,00 7,00 5,000 0,300 31,50

650,00 0,030 19,50

SOMMANO m³ 69,60 2,31 160,78

11 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Via Bellini

620,00 7,000 4´340,00
3,00 5,00 7,000 3,000 315,00

650,00 3,000 1´950,00

SOMMANO m²xcm 6´605,00 0,70 4´623,50

12 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Via Bellini

620,00 5,000 3´100,00
3,00 5,00 7,000 5,000 525,00

SOMMANO m²xcm 3´625,00 1,67 6´053,75

13 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Via Bellini

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´078,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´078,64

620,00 3,000 1´860,00
3,00 5,00 7,000 3,000 315,00

650,00 3,000 1´950,00

SOMMANO m²xcm 4´125,00 1,91 7´878,75

14 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Via Bellini
CASSONETTI 3,00 5,00 7,000 0,300 31,50

SOMMANO m³ 31,50 16,50 519,75

15 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Via Bellini

2,00 125,00 250,00

SOMMANO m 250,00 0,40 100,00

16 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.003.00 nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e
1 frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Via Bellini

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 3,98 159,20

Parziale Via Bellini  (Cat 2) euro 19´702,93
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´736,34



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´736,34

Via Boncore  (Cat 7)

17 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 7 - Via Boncore

50,00 0,400 20,00

SOMMANO m³ 20,00 2,31 46,20

18 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 7 - Via Boncore

50,00 0,400 20,00

SOMMANO m³ 20,00 16,50 330,00

19 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 7 - Via Boncore

50,00 0,300 15,00

SOMMANO m³ 15,00 39,81 597,15

20 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 7 - Via Boncore

50,00 7,000 350,00

SOMMANO m²xcm 350,00 1,67 584,50

21 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 7 - Via Boncore

450,00 3,000 1´350,00
a detrarre -50,00 3,000 -150,00

Sommano positivi m²xcm 1´350,00
Sommano negativi m²xcm -150,00

SOMMANO m²xcm 1´200,00 0,70 840,00

22 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´134,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´134,19

Cat 7 - Via Boncore
450,00 3,000 1´350,00

SOMMANO m²xcm 1´350,00 1,91 2´578,50

23 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 7 - Via Boncore

2,00 70,00 140,00

SOMMANO m 140,00 0,40 56,00

Parziale Via Boncore  (Cat 7) euro 5´032,35
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´768,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´768,69

Via Verdi  (Cat 4)

24 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 4 - Via Verdi

45,00 0,400 1,000 18,00
20,00 3,000 0,400 24,00

SOMMANO m³ 42,00 16,50 693,00

25 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 4 - Via Verdi

20,00 3,000 0,300 18,00

SOMMANO m³ 18,00 39,81 716,58

26 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 4 - Via Verdi

7,00 20,00 3,000 420,00

SOMMANO m²xcm 420,00 1,67 701,40

27 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
18.04.005* miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
.001 acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei

rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 4 - Via Verdi

45,00 0,400 0,400 7,20

SOMMANO m³ 7,20 72,12 519,26

28 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio
17.03.028.00 in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e
2 DIN 7746 corrugato a forma di tunne ... ornita in barre di lunghezza non

superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Diametro mm 100.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 4 - Via Verdi

47,00 47,00

SOMMANO m 47,00 7,90 371,30

29 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di
17.02.047 pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la

fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il
pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 4 - Via Verdi

45,00 0,400 0,600 10,80

SOMMANO m³ 10,80 17,82 192,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´962,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´962,69

30 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 4 - Via Verdi

3,00 220,00 660,00

SOMMANO m²xcm 660,00 0,70 462,00

31 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 4 - Via Verdi

220,00 0,030 6,60
10,80
42,00

SOMMANO m³ 59,40 2,31 137,21

32 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 4 - Via Verdi

3,00 220,000 660,00

SOMMANO m²xcm 660,00 1,91 1´260,60

33 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 4 - Via Verdi

2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,40 40,00

Parziale Via Verdi  (Cat 4) euro 5´093,81
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´862,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´862,50

via Cardinale Svampa  (Cat 3)

34 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 3 - via Cardinale Svampa

80,00 0,400 1,300 41,60

SOMMANO m³ 41,60 16,50 686,40

35 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di
17.02.047 pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la

fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il
pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 3 - via Cardinale Svampa

80,00 0,400 0,800 25,60

SOMMANO m³ 25,60 17,82 456,19

36 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio
17.03.028.00 in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e
2 DIN 7746 corrugato a forma di tunne ... ornita in barre di lunghezza non

superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Diametro mm 100.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 3 - via Cardinale Svampa

85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 7,90 671,50

37 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
18.04.005* miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
.001 acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei

rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 3 - via Cardinale Svampa

80,00 0,400 0,400 12,80

SOMMANO m³ 12,80 72,12 923,14

38 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 3 - via Cardinale Svampa

3,00 460,000 1´380,00

SOMMANO m²xcm 1´380,00 0,70 966,00

39 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 3 - via Cardinale Svampa

460,00 0,030 13,80
25,60
41,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81,00 38´565,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81,00 38´565,73

SOMMANO m³ 81,00 2,31 187,11

40 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 3 - via Cardinale Svampa

3,00 460,000 1´380,00

SOMMANO m²xcm 1´380,00 1,91 2´635,80

41 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 3 - via Cardinale Svampa

2,00 80,00 160,00

SOMMANO m 160,00 0,40 64,00

42 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.003.00 nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e
1 frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 3 - via Cardinale Svampa

20,00

SOMMANO m² 20,00 3,98 79,60

Parziale via Cardinale Svampa  (Cat 3) euro 6´669,74
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´532,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´532,24

via Leonardo da Vinci  (Cat 5)

43 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 5 - via Leonardo da Vinci

430,00 0,500 215,00

SOMMANO m³ 215,00 16,50 3´547,50

44 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 5 - via Leonardo da Vinci

215,00

SOMMANO m³ 215,00 2,31 496,65

45 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 5 - via Leonardo da Vinci

430,00 0,400 172,00

SOMMANO m³ 172,00 39,81 6´847,32

46 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 5 - via Leonardo da Vinci

7,00 430,000 3´010,00

SOMMANO m²xcm 3´010,00 1,67 5´026,70

47 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 5 - via Leonardo da Vinci

3,00 430,000 1´290,00

SOMMANO m²xcm 1´290,00 1,91 2´463,90

48 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 5 - via Leonardo da Vinci

SOMMANO m 0,00 0,40 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´914,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´914,31

Parziale via Leonardo da Vinci  (Cat 5) euro 18´382,07
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´914,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´914,31

Via Buonarroti  (Cat 6)

49 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 6 - Via Buonarroti

35,00 3,000 0,500 52,50
25,00 2,500 0,500 31,25
30,00 5,000 0,500 75,00

SOMMANO m³ 158,75 16,50 2´619,38

50 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 6 - Via Buonarroti

158,75

SOMMANO m³ 158,75 2,31 366,71

51 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 6 - Via Buonarroti

35,00 3,000 0,400 42,00
25,00 2,500 0,400 25,00
30,00 5,000 0,400 60,00

SOMMANO m³ 127,00 39,81 5´055,87

52 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 6 - Via Buonarroti

7,00 35,00 3,000 735,00
7,00 25,00 2,500 437,50

SOMMANO m²xcm 1´172,50 1,67 1´958,08

53 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 6 - Via Buonarroti

SOMMANO m 0,00 0,40 0,00

54 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.003.00 nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e
1 frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 6 - Via Buonarroti

20,000 20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 69´914,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 69´914,35

SOMMANO m² 20,00 3,98 79,60

Parziale Via Buonarroti  (Cat 6) euro 10´079,64
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´993,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´993,95

Via Elpidiense Sud  (Cat 9)

55 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 9 - Via Elpidiense Sud

150,00 0,400 60,00

SOMMANO m³ 60,00 16,50 990,00

56 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 9 - Via Elpidiense Sud

500,00 3,000 1´500,00

SOMMANO m²xcm 1´500,00 0,70 1´050,00

57 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 9 - Via Elpidiense Sud

60,00

SOMMANO m³ 60,00 2,31 138,60

58 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 9 - Via Elpidiense Sud

150,00 0,300 45,00

SOMMANO m³ 45,00 39,81 1´791,45

59 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 9 - Via Elpidiense Sud

150,00 7,000 1´050,00

SOMMANO m²xcm 1´050,00 1,67 1´753,50

60 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 9 - Via Elpidiense Sud

150,00 3,000 450,00
500,00 3,000 1´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´950,00 75´717,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´950,00 75´717,50

SOMMANO m²xcm 1´950,00 1,91 3´724,50

61 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 9 - Via Elpidiense Sud

2,00 30,000 60,00

SOMMANO m 60,00 0,40 24,00

Parziale Via Elpidiense Sud  (Cat 9) euro 9´472,05
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´466,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´466,00

Strada dei Monti (Li Vagli)  (Cat 8)

62 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)

250,00 0,400 100,00

SOMMANO m³ 100,00 16,50 1´650,00

63 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)

250,00 0,400 100,00

SOMMANO m³ 100,00 2,31 231,00

64 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)

250,00 0,300 75,00

SOMMANO m³ 75,00 39,81 2´985,75

65 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)

250,00 7,000 1´750,00

SOMMANO m²xcm 1´750,00 1,67 2´922,50

66 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)

500,00 3,000 1´500,00

SOMMANO m²xcm 1´500,00 1,91 2´865,00

67 Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e posa in
19.14.003 opera di telo non tessuto, antifessurazioni, a filo continuo al 100% di

polipropilene coesionato per tem ... ento al carico massimo maggiore del
25%, compreso l'impiego di emulsione bituminosa per l'efficace
aggrappaggio del telo
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)

300,00

SOMMANO m² 300,00 2,24 672,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´792,25



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´792,25

68 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)

2,000 90,000 180,00

SOMMANO m 180,00 0,40 72,00

Parziale Strada dei Monti (Li Vagli)  (Cat 8) euro 11´398,25
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´864,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´864,25

via Fonte zoppa  (Cat 10)

69 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 10 - via Fonte zoppa

1700,00 3,000 5´100,00

SOMMANO m²xcm 5´100,00 0,70 3´570,00

70 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 10 - via Fonte zoppa

1700,00 0,030 51,00

SOMMANO m³ 51,00 2,31 117,81

71 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 10 - via Fonte zoppa

1700,00 3,000 5´100,00

SOMMANO m²xcm 5´100,00 1,91 9´741,00

72 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 10 - via Fonte zoppa

50,00 1,500 0,500 37,50

SOMMANO m³ 37,50 16,50 618,75

73 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 10 - via Fonte zoppa

50,00 1,500 0,400 30,00

SOMMANO m³ 30,00 39,81 1´194,30

74 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 10 - via Fonte zoppa

50,00 1,500 7,000 525,00

SOMMANO m²xcm 525,00 1,67 876,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´982,86
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R I P O R T O 106´982,86

75 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 10 - via Fonte zoppa

3,000 246,000 738,00

SOMMANO m 738,00 0,40 295,20

76 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.003.00 nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e
1 frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 10 - via Fonte zoppa

20,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 3,98 79,60

Parziale via Fonte zoppa  (Cat 10) euro 16´493,41
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´357,66
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R I P O R T O 107´357,66

Via Luigi Fontana  (Cat 11)

77 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 11 - Via Luigi Fontana

670,000 670,00
500,000 500,00

SOMMANO m²xcm 1´170,00 0,70 819,00

78 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 11 - Via Luigi Fontana

3,000 670,000 2´010,00
3,000 500,000 1´500,00

SOMMANO m²xcm 3´510,00 1,91 6´704,10

79 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 11 - Via Luigi Fontana

2,000 115,000 230,00
2,000 100,000 200,00

SOMMANO m 430,00 0,40 172,00

Parziale Via Luigi Fontana  (Cat 11) euro 7´695,10
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´052,76
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R I P O R T O 115´052,76

Via Elpidiense Nord  (Cat 12)

80 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.003.00 nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e
1 frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 12 - Via Elpidiense Nord

10,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 3,98 39,80

81 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 12 - Via Elpidiense Nord

0,400 30,000 12,00

SOMMANO m³ 12,00 16,50 198,00

82 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 12 - Via Elpidiense Nord

0,400 30,000 12,00

SOMMANO m³ 12,00 2,31 27,72

83 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 12 - Via Elpidiense Nord
Strada 3,000 270,000 810,00
Imbocco via S. Ugo 3,000 30,000 90,00

SOMMANO m²xcm 900,00 0,70 630,00

84 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 12 - Via Elpidiense Nord
parcheggio 0,300 30,000 9,00

SOMMANO m³ 9,00 39,81 358,29

85 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 12 - Via Elpidiense Nord
parcheggio 7,000 30,000 210,00

SOMMANO m²xcm 210,00 1,67 350,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´657,27
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R I P O R T O 116´657,27

86 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 12 - Via Elpidiense Nord
Parcheggio 3,000 30,000 90,00
Strada 3,000 270,000 810,00
Imbocco via S. Ugo 3,000 30,000 90,00

SOMMANO m²xcm 990,00 1,91 1´890,90

87 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 12 - Via Elpidiense Nord
Strada 2,000 45,000 90,00
Imbocco via S.Ugo 2,000 6,000 12,00
parcheggio 12,000 12,00

SOMMANO m 114,00 0,40 45,60

Parziale Via Elpidiense Nord  (Cat 12) euro 3´541,01
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´593,77
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R I P O R T O 118´593,77

Via Fontanelle  (Cat 13)

88 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 13 - Via Fontanelle
Dosso 0,400 40,000 16,00
Dopo il dosso 0,400 70,000 28,00
Prima del dosso 0,400 240,000 96,00

SOMMANO m³ 140,00 16,50 2´310,00

89 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 13 - Via Fontanelle
Dosso 0,400 40,000 16,00
Dopo il dosso 0,400 70,000 28,00
Prima del dosso 0,400 240,000 96,00

SOMMANO m³ 140,00 2,31 323,40

90 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 13 - Via Fontanelle
Dosso 0,300 40,000 12,00
Dopo il dosso 0,300 70,000 21,00
Prima del dosso 0,300 240,000 72,00

SOMMANO m³ 105,00 39,81 4´180,05

91 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 13 - Via Fontanelle
Dosso 0,700 40,000 28,00
Dopo il dosso 0,700 70,000 49,00
Prima del dosso 0,700 240,000 168,00

SOMMANO m²xcm 245,00 1,67 409,15

92 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 13 - Via Fontanelle
Dosso 0,300 40,000 12,00
Dopo il dosso 0,300 70,000 21,00
Prima del dosso 0,300 240,000 72,00

SOMMANO m²xcm 105,00 1,91 200,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´016,92
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R I P O R T O 126´016,92

93 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 13 - Via Fontanelle
Dosso 2,000 9,000 18,00
Dopo il dosso 2,000 29,000 58,00
Prima del dosso 2,000 52,000 104,00

SOMMANO m 180,00 0,40 72,00

Parziale Via Fontanelle  (Cat 13) euro 7´495,15
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´088,92
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R I P O R T O 126´088,92

Via Pamperso  (Cat 14)

94 Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre
19.13.007* mani. Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di

impregnazione con emulsione bituminosa ... ne non inferiore a 1,5 kg/m² e
del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 l/m² e successiva rullatura finale di
assestamento.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 14 - Via Pamperso

310,000 310,00

SOMMANO m² 310,00 7,71 2´390,10

95 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 14 - Via Pamperso

2,000 93,000 186,00

SOMMANO m 186,00 0,40 74,40

Parziale Via Pamperso  (Cat 14) euro 2´464,50
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´553,42
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R I P O R T O 128´553,42

Via della Castelletta  (Cat 15)

96 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 15 - Via della Castelletta

0,400 170,000 68,00
0,400 250,000 100,00

SOMMANO m³ 168,00 16,50 2´772,00

97 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 15 - Via della Castelletta

0,400 170,000 68,00
0,400 250,000 100,00

SOMMANO m³ 168,00 2,31 388,08

98 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
- 25
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 15 - Via della Castelletta

0,400 170,000 68,00
0,400 250,000 100,00

SOMMANO m³ 168,00 39,81 6´688,08

99 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 15 - Via della Castelletta

7,000 170,000 1´190,00
7,000 250,000 1´750,00

SOMMANO m²xcm 2´940,00 1,67 4´909,80

100 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 15 - Via della Castelletta

3,000 170,000 510,00
3,000 250,000 750,00
3,000 150,000 450,00

SOMMANO m²xcm 1´710,00 1,91 3´266,10

101 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 146´577,48
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R I P O R T O 146´577,48

Categoria di Opera <nessuna>
Cat 15 - Via della Castelletta

2,000 29,000 58,00
2,000 94,000 188,00
2,000 34,000 68,00

SOMMANO m 314,00 0,40 125,60

Parziale Via della Castelletta  (Cat 15) euro 18´149,66
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 146´703,08
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R I P O R T O 146´703,08

Via Carducci  (Cat 16)

102 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 16 - Via Carducci

470,00 7,000 3´290,00

SOMMANO m²xcm 3´290,00 0,70 2´303,00

103 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
2 macchina fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni
cm in più
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 16 - Via Carducci

470,00 3,000 1´410,00

SOMMANO m²xcm 1´410,00 0,58 817,80

104 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 16 - Via Carducci

470,00 7,000 3´290,00

SOMMANO m²xcm 3´290,00 1,67 5´494,30

105 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 16 - Via Carducci

470,00 3,000 1´410,00

SOMMANO m²xcm 1´410,00 1,91 2´693,10

106 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
1 o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 16 - Via Carducci

2,00 92,000 184,00

SOMMANO m 184,00 0,40 73,60

107 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.003.00 nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e
1 frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 16 - Via Carducci

18,00

SOMMANO m² 18,00 3,98 71,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 158´156,52
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R I P O R T O 158´156,52

Parziale Via Carducci  (Cat 16) euro 11´453,44

Parziale LAVORI A MISURA euro 158´156,52

T O T A L E   euro 158´156,52
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Via Crivelli 5´033,41
  002 Via Bellini 19´702,93
  003 via Cardinale Svampa 6´669,74
  004 Via Verdi 5´093,81
  005 via Leonardo da Vinci 18´382,07
  006 Via Buonarroti 10´079,64
  007 Via Boncore 5´032,35
  008 Strada dei Monti (Li Vagli) 11´398,25
  009 Via Elpidiense Sud 9´472,05
  010 via Fonte zoppa 16´493,41
  011 Via Luigi Fontana 7´695,10
  012 Via Elpidiense Nord 3´541,01
  013 Via Fontanelle 7´495,15
  014 Via Pamperso 2´464,50
  015 Via della Castelletta 18´149,66
  016 Via Carducci 11´453,44

Totale CATEGORIE euro 158´156,52
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 158´156,52

TOTALE euro 158´156,52

     Data, 18/01/2018

Il Tecnico
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