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Importo parziale Contributo Regionenale Contributo Comunale

€ € €

A.1)Adeguamento sismico blocco 1988 103 000,00 € 103 000,00 €

di cui per sicurezza non soggetta a ribasso 3 000,00 €

A.2)Interventi locali blocchi 1930/1994 51 000,00 € 51 000,00 €

di cui per sicurezza non soggetta a ribasso 1 000,00 €

A.3)Sommano lavori a corpo, inclusi oneri per la sicurezza 154 000,00 € 103 000,00 € 51 000,00 €

B.1)Imprevisti (10% di A3) 15 400,00 € 10 300,00 € 5 100,00 €

B.2)Spese tecniche, incluso CNPAIA 31 200,00 € 20 867,53 € 10 332,47 €

B.3)Art. 113 Dlgs 50/2016 s.m.i. 3 080,00 € 2 060,00 € 1 020,00 €

B.4)Collaudo statico (inclusi cassa ed IVA) 2 516,00 € 1 682,78 € 833,22 €

B.5)IVA 10% sui lavori (A3) 15 400,00 € 10 300,00 € 5 100,00 €

B.6)IVA 10% su imprevisti (B.1) 1 540,00 € 1 030,00 € 510,00 €

B.7)IVA su spese tecniche 22% di (B.2) 6 864,00 € 4 590,86 € 2 273,14 €

Sommano (B) 76 000,00 € 50 831,17 € 25 168,83 €

76 168,83 €

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN 
VIA CINAGLIA DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP)

OGGETTO

A)LAVORI A BASE D'APPALTO

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) 230 000,00 € 153 831,17 €


