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1. PREMESSA

A seguito dell'incarico da parte del'amministrazione Comunale di Spinetoli e stata eseguita la
verifica di vulnerabilita sismica sull'immobile, adibito a scuola dell’infanzia, situato nel Comune

di Spinetoli, frazione Pagliare del Tronto, in via Fratelli Cinaglia.

La seguente relazione tecnica illustra il progetto esecutivo per i “Lavori di adeguamento

strutturale della scuola dell'infanzia sita in Via Cinaglia di Pagliare del Tronto (AP)".

2. INQUADRAMENTO GENERALE - STATO DELL’ARTE

La ricostruzione della storia edificatoria dell’edificio consentira di verificare quanti e quali
terremoti esso abbia subito in passato. Questa valutazione sperimentale della vulnerabilita
sismica dell’edificio rispetto ai terremoti passati € di notevole utilita, perché consente di
valutarne il funzionamento, a patto che la sua configurazione strutturale e le caratteristiche dei

materiali costruttivi non siano stati, nel frattempo, modificati in maniera significativa.

Sulla base dei dati raccolti nella fase di ricerca storica, sono state tratte conclusioni di tipo

operativo per la modellazione meccanica globale dell’edificio.

Attraverso opportune ricerche presso gli archivi storici del Comune di Spinetoli, dell’ex Genio
Civile, dell’Archivio di Stato, nonché dello studio professionale che ha curato la progettazione
originaria del complesso Scolastico, e stato possibile reperire la quasi totalita della
documentazione progettuale originaria, relativamente sia agli elaborati grafici architettonici,

che alle carpenterie di piano ed ai dettagli costruttivi dell’opera.

Dall’esame della documentazione reperita e stato pertanto possibile accertare che il periodo di
realizzazione del complesso, risale ai primi anni '70, ma nel corso degli anni ha subito delle

variazioni a causa di due ampliamenti.

Il fabbricato € composto da tre distinte unita strutturali, rese tra loro strutturalmente

indipendenti mediante giunti tecnici, qui di seguito elencate:
« Edificio originario

e Ampliamento del 1988
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e Ampliamento del 1994

EDIFICIO ORIGINARIO AMPLIAMENTO 1988 AMPLIAMENTO 1994

bgiis 7
=

Sono stati infatti eseguiti una serie di sopralluoghi finalizzati alla verifica della rispondenza

geometrica dell’edificio con la documentazione acquisita.

L’edificio, adibito a scuola per 'infanzia, e il risultato dell’aggregazione di tre unita strutturali

distinte, realizzate ognuna in epoche costruttive differenti.

All'edificio originario, realizzato a telaio in cemento armato gettato in opera, sono stati aggiunti

successivamente due corpi di fabbrica, strutturalmente distinti, risalenti agli anni 1988 e 1994.

Gli elaborati progettuali originali reperiti dall’archivio del progettista, indicano che il fabbricato
e stato progettato nel corso del 1973; non sono invece state reperite date certe per quanto
riguarda l'effettiva realizzazione dello stesso. Per quanto attiene il primo ampliamento, tra la
documentazione reperita e presente il documento di attestazione di avvenuto deposito presso
la Regione Marche - Settore Genio Civile datato il 16/06/1988, protocollo n.2972 /pratica
n.1731.

Relativamente invece ai lavori del secondo ampliamento, il documento di attestazione di
avvenuto deposito riporta la data del 12/10/1994 e il numero di protocollo 2423, pratica

n.10526. I lavori furono ultimati nell’anno 1995, con successivo collaudo in data 23/05/1996.
IL complesso scolastico oggetto della presente relazione é situato nel comune di Spinetoli nella
frazione di Pagliare del Tronto in via F.lli Cinaglia. Le coordinate di riferimento (ED50) sono:

- Latitudine: 42,870178° N

- Longitudine: 13,772826° E
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Dalle analisi di vulnerabilita sismica svolte su ognuna delle tre unita strutturali considerate

indipendenti, sono stati ottenuti i seguenti risultati.
L’edificio originario e 'ampliamento del 1994 risultano adeguati sismicamente.

L’ampliamento del 1988 risulta invece ad alto rischio sismico, avente in Indicatore di Rischio

(Ir) inferiore allo 0,4.

La struttura portante dell’edificio € composta da telai in C.A. ad un piano, articolati in tre blocchi

resi strutturalmente indipendenti dalla presenza di giunti tecnici, per tale motivo verranno

nm=
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analizzati secondo tre modelli distinti (dalla verifica di vulnerabilita é stata esclusa la porzione

di edificio prefabbricata di recente costruzione).

L’edificio originario (degli anni ‘70) é costituito da pilastri di dimensioni 30x30 cm e travi
emergenti di dimensioni 20x60 e 30x60. Gli impalcati, sia quello del sottotetto (non accessibile)
che di copertura sono in latero-cemento dello spessore 20+4 cm con la presenza di elementi
rompitratta delle dimensioni di 20x24. Le fondazioni sono del tipo superficiale a plinti in c.a,
collegati in entrambe le direzioni da cordoli in c.a. Il giunto tecnico che divide I'edificio

originario dall’ampliamento dell’88 e dello spessore di 5 cm.

L’ampliamento realizzato nel 1988 presenta una struttura portante costituita da pilastri con
dimensioni 30x40 e travi calate perimetrali sagomate di dimensioni 30x40/50; le travi interne
sono tutte a spessore di solaio. I solai del sottotetto (non accessibile) e di copertura sono in

latero-cemento con altezza 20+4 cm.

L’ampliamento del 1994 ¢ costituito da pilastri aventi dimensione 30x30 e 30x40 e da travi
perimetrali 30x60 e travi a spessore di solaio nella parte interna e nel lato adiacente all’edificio
originario. Tale volume é realizzato su un solo livello con copertura piana, accessibile solamente

per manutenzione realizzata in latero cemento dello spessore di 20+4 cm, la fondazione e del

tipo superficiale a travi rovesce.

Figura 1: prospetto nord
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Figura 2: prospetto sud

Figura 3: prospetto sud-est
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Figura 4: prospetto ovest
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3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO, INQUADRAMENTO URBANISTICO E
VINCOLI ESISTENTI

I fabbricato & ubicato nella frazione Pagliare del Tronto del Comune di Spinetoli, tra la via
Cinaglia e Via Vecchi Donato Augusto. L'immobile ricade in Zona Parti Pubbliche e di Interesse
Generale, sottozona “Aree per l'istruzione - art. 33 delle NTA vigenti), del Piano Regolatore
Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.60, del17/12/2008, e s.m.i. L’area non &
gravata da ulteriori vincoli in relazione alla natura dell'intervento di adeguamento sismico. Ai
sensi della normativa di settore, il progetto esecutivo deve essere depositato presso il
competente Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi degli artt. 65, 93, 94 del Testo

Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001 e s.m.i.

4, DATI DIMENSIONALI E QUANTITATIVI DELL'INTERVENTO

[ principali dati dimensionali e quantitativi delle lavorazioni omogenee previste per realizzare

i lavori oggetto d’appalto sono appresso riassunti:

Nugl.Or INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.00 | eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
3*001 |asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SOMMANO m? 14,84
2 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per
02.01.00 |lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene
6* realizzata a piccoli tr .. eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La
misurazione e eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SOMMANO m? 18,17
3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto
02.01.00 | a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
7* viaggio di and .. ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m? 44,02
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Nur(;l.Or INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.00 | materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo
1*.001 | deimaterialid...li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

SOMMANO m? 15,17

5 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.00 | natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego
2*.002 |di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m? 16,36

6 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta
02.03.00 | in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque
7*.002 | altezza. Sono co ... tivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.

SOMMANO m? 43,34
7 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
02.03.01 | civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della
0* malta neglii.. ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 441,11
8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti

02.03.01 | murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale

1*.002 |ripavimentazione e rivestime .. uanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.
SOMMANO m? 25,25

9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.01 | murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale
1*.003 |ripavimentazione e rivestime .. nto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO m? 30,16
10 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra
02.04.00 | naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del
1* materiale, I'acc ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 3,50
11 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: 'onere per il calo in basso, la
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Nugl_'or INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI
02.04.00 | movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
3*.001 |ed il relativo carico su .. con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. In plastica o legno incollato.
SOMMANO m 132,03
12 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: 'onere per il calo in basso, la
02.04.00 | movimentazione nell’'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
3*.004 |ed il relativo carico su ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo.
SOMMANO m 28,97
13 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.00 | mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale;
8* I'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 9,83
14 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di
02.04.01 | discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle
1* murature. Sono c .. ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 3,36
15 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.00 | bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
3*.001 |inoperadicalcestruzzo ... controlliin corso d'operain conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m? 27,72
16 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.01
9*.004
SOMMANO m? 27,72
17 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.02 | sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
0*.001 |montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m? 30,64
18 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.02 | sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
0*.002 | montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio.
Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m? 101,94
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Nur(;l.Or INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI

19 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per
03.03.02 | riprese di getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di
7* resine epossidi .. 3 N/mm?; - adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm? E'
inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 22,71
20 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
03.04.00 | del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
2% opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO kg 2°615,71
21 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
04.01.00 | consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi
9.003 giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in
murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO m x cm 101,76
22 Iniezione di miscela in perfori, con impasto di calce priva di componenti salini.
04.01.01 | Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini,
2.003 pozzolana super v ... ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65.
SOMMANO m 8,48
23 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco

06.01.00 | civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato
7*.001 |in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare |'opera finita. Eseguito all'interno.

SOMMANO m? 484,34
24 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno
06.03.00 | spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della
2% stessa, compres ... compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 3,50
25 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e

06.04.01 | per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in
0*.002 |opera. Sono c .. quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle
dimensioni di cm 24x24 circa, con malta di allettamento.

SOMMANO m? 30,16

26 Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con
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N‘”;_'OF INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI
06.04.02 | superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera
1*.001 | con ades ... a computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni
onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5.
SOMMANO m? 26,50
27 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa in opera di
06.06.00 | zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o
1* con collanti ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO m 28,97
28 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di
06.06.00 | zoccolini battiscopa in legno, PVC o0 gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione,
3* con colla e chio ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
SOMMANO m 132,04
29 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al
07.01.00 | vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica,
3.001 avente funzione di barriera al ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
SOMMANO m? 19,96
30 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana
07.01.00 | impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro
6.002 rinforzato, a base di bitume distillato e gomm ... a certificare. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore
mm 4.
SOMMANO m? 22,95
31 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura
07.03.00 | reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e
5 compres .. alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E'
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 28,90
32 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-
09.03.00 | finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore
1.001 minimo di mm 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o piu ante.
SOMMANO m? 13,12
33 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
09.04.01 |larghezza) Per un anta.
1.001
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Lavori di adeguamento strutturale della scuola dell'infanzia sita in Via Cinaglia di Pagliare del Tronto (AP)

Nugl'or INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI
SOMMANO cad 1,00
34 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica,
12.01.00 | pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica
5.002 chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO m? 1°048,02
35 Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti pluviali in rame
24.09.00 | del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in
4* rame.
SOMMANO m 3,36
36 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
26.01.04 | Codice della strada, fig I 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette
.05 giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe 1. Costo d'uso mensile
SOMMANO cad 2,00
37 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso
26.01.04 | mensile Triangolare lato mm 140
.22.001
SOMMANO cad 10,00
38 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare
26.01.04 | mm 500x700
.23.006
SOMMANO cad 5,00
39 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino
26.02.03 | a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00
21 m, per .. appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del
puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.
SOMMANO cad 10,00
40 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di
26.02.06 |teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle
.02 impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché
il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
SOMMANO m? 71,77
41 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
PA.01 ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al
terreno da attrav ... erenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione
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Lavori di adeguamento strutturale della scuola dell'infanzia sita in Via Cinaglia di Pagliare del Tronto (AP)

Nur(;l.Or INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI

fino a 100 kg/cm]}) per diametro esterno da 131
a 160 mm.
SOMMANO m 222,66
42 F.p.0. di Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati
PA.02 tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione.
SOMMANO kg 3'562,56
43 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura, con

PA.03 sistema tipo H-PLANET di Fibre Net, mediante applicazione di rete preformata in
materiale composito fib ... con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o
materiale non specificati. Applicazione su un lato della parete.

SOMMANO m2 430,22

44 Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di carbonio tipo
PA.04 FB-TIE08- CHTA di Fibre Net o equivalente, a miglioramento dell’ancoraggio del
rinforzo con le stru ... di rinforzo gia posizionato.

Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di inghisaggio + 15 cm

di sfiocco.
SOMMANO cadauno 430,22
45 Intervento di messa in sicurezza dal fenomeno di “sfondellamento” di solai in
PA.05 laterocemento tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con fornitura e posa in

opera di rete in materi ... 0 in quota, I'eventuale ripristino delle superfici e qualsiasi
altro materiale o lavorazione non espressamente indicati.

SOMMANO m2 118,70
46 Onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio di elementi ed arredi fissati a
PA.06 muro o a soffitto quali: elementi di protezione dei termosifoni, specchi, bacheche,

guide per te ... qualunque forma e dimensioni. E'incluso nel prezzo ogni onere e
magistero per dare 1'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 43,00
47 Sovrapprezzo per vetro del tipo FLOAT a camera costituiti da lastra interna da
PA.07 33,1 mm trasparente (bassoemissiva antinfortunistica), intercapedine in

alluminio argento da 16 mm con Sali interni doppia sigillatura e gas argon, lastra
esterna da 33,1 mm trasparente (antinfortunistica), Ug 1.1

SOMMANO m?2 15,61
48 F.p.0. di sistema completo di isolamento naturale a cappotto per interventi
PA.08 sull’esterno applicabile su murature in calcestruzzo, laterizio pieno e forato,

calcestruzzo cellulare e ... pittura di finitura colorata anche a strisce verticali di
colorazione variabile (alternate ogni 50 cm) a scelta del DL.
SOMMANO m? 35,36
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Lavori di adeguamento strutturale della scuola dell'infanzia sita in Via Cinaglia di Pagliare del Tronto (AP)

Nugl_'or INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI
49 Compenso al conferimento a discarica autorizzata per materiali rifiuto, e incluso
PA.09 I'onere per il conferimento, la certificazione secondo codici CER del rifiuto
conferito, incluso ogni onere e magistero per dare compiuta l'attivita o la
lavorazione.
SOMMANO m3 44,02
50 Onere per il rimontaggio di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
PA.10 telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m2 22,40
51 Onere per la rimozione (e il successivo rimontaggio incluso la certificazione del
PA.11 corretto funzionamento ed esercizio dell'impianto esistente incluso nel prezzo) di
apparecchiature ... er limitati kit di rimontaggio. E' incluso nel prezzo ogni onere
e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO cad 17,00
52 Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
PA.12 rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso
SOMMANO m? 125,79
53 F.p.0. di vetrate termoacustiche isolanti con VISARM. Vetrate termoacustiche
PA.13 isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste
in opera su infiss ... di. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Misurazione minima m? 0,40. Vetro camera mm 6-6-6.
SOMMANO m? 13,12
54 Onere per il taglio della pavimentazione esistente in linoleum o pvc, incluso i
PA.14 sottofondi, a filo di sega diamantata, compreso il taglio superficiale e profondo
(del massetto di p ... 1a realizzazione del nuovo pavimento. E' incluso ogni onere e
magistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00
55 Onere per la rimozione e il successivo rimontaggio a fine lavori di apparecchi idro-
PA.15 sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a
terra dei mate .. ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 8,00
56 Onere per la rimozione e il successivo rimantaggio (incluso certificazione
PA.16 dell'impianto ai sensi del DM 37/08) di apparecchi illuminanti (plafoniera per
lampade fluorescenti, plaf ... io nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata laddove occorrente.
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Lavori di adeguamento strutturale della scuola dell'infanzia sita in Via Cinaglia di Pagliare del Tronto (AP)

Nugl'or INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI
SOMMANO cad 5,00
57 Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o fibra minerale modulare
PA.17 (proveniente da recupero compensato a parte con altro articolo), posti in opera
per incastro su ... alvanizzato. [ pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E'
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 115,79
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Lavori di adeguamento strutturale della scuola dell'infanzia sita in Via Cinaglia di Pagliare del Tronto (AP)

5. DEFINIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO

Per la corretta definizione degli interventi di adeguamento sismico non si pio prescindere

dall’analisi dei risultati di vulnerabilita ottenuti.

L’EDIFICIO ORIGINARIO risulta ADEGUATO SISMICAMENTE, si riporta di seguito

'indicatore di rischio in termini di tempo di ritorno allo SLV per tale edifico

INDICATORE DI RISCHIO MEDIO
1,66 >1
IR
VERIFICATO
EDIFICIO ORIGINARIO

Analizzando i risultati dell’edificio costruito tramite AMPLIAMENTO DEL 1988, si evince che
esso NON E ADEGUATO SISMICAMENTE, si riporta di seguito 'indicatore di rischio in termini

di tempo di ritorno allo SLV per tale edifico

INDICATORE DI RISCHIO MEDIO

IR

AMPLIAMENTO 1988

Analizzando i risultati dell’edificio costruito tramite AMPLIAMENTO DEL 1994, si evince che
esso € ADEGUATO SISMICAMENTE, si riporta di seguito I'indicatore di rischio in termini di

tempo di ritorno allo SLV per tale edifico

INDICATORE DI RISCHIO MEDIO
1,67>1
IR
VERIFICATO
AMPLIAMENTO 1994
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Al fine di ottenere I'adeguamento sismico anche dell’'ampliamento del 1988, sono stati inseriti
nelle pareti nord e sud dello stesso dei setti in cemento armato gettato in opera dello spessore
di cm. 20, fondati su cordoli della sezione di cm. 140 x 100 e micropali posti ad interasse di circa

100 cm.

Si riporta di seguito la sintesi delle verifiche di vulnerabilita ex post eseguite sull’'unita

strutturale di cui sopra.

INDICATORE DI RISCHIO MEDIO
IR
AMPLIAMENTO 1988 POST INTERVENTO

1,62>1
VERIFICATO
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Lavori di adeguamento strutturale della scuola dell'infanzia sita in Via Cinaglia di Pagliare del Tronto (AP)

6. DEFINIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI LOCALI

Oltre alla valutazione della sicurezza delle unita strutturali a livello globale, sono state
analizzate e risolte criticita di tipo locali, quali antiribaltamento delle tamponature e

antisfondellamento del solaio di sottotetto.

Gli eventi sismici che hanno colpito I'edificio in questi ultimi tempi, hanno messo in risalto le
criticita dell’edificio, quali lesioni estese in corrispondenza del telaio strutturale e

tamponamento e distacco all'intradosso dei solai in latero-cemento.

Grande attenzione € stata quindi posta per gli elementi cosiddetti non strutturali, quali

partizioni e tamponamenti in muratura, oltre ai solai in latero-cemento.

I fenomeno di crisi per presso-flessione fuori dal piano
(ribaltamento) di tali elementi, tipicamente riconducibili a
strutture intelaiate di moderna realizzazione ed elementi
orizzontali come le volte, rappresentano una criticita in

quanto, in caso di sollecitazione sismica, e frequente

I'insorgere di cinematismi che portano al collasso delle stesse.

|

!H ‘ 1 | L . In questo caso e stato previsto un sistema di antiribaltamento
' costituito da reti ed accessori preformati in CFRP (Carbon

Fiber Reinforced Polymer) a bassissimo spessore ed aderenza

migliorata, abbinati a malta ad elevata resistenza, per ottenere

un sistema di rinforzo FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix).

In linea generale, gli edifici soggetti al fenomeno dello sfondellamento sono quelli costruiti tra
gli anni ‘40 e ‘70. Il verificarsi di tale fenomeno non & mai legato ad un’unica criticita, ma cresce
e si evolve nel tempo in conseguenza a diversi fattori che compromettono la durabilita del

solaio.

ENGINEERING
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Il sistema progettato consiste nella
applicazione di reti in G.F.R.P. (Glass Fiber
Reinforced Polymer) fissate sui travetti
all'intradosso del solaio attraverso sistemi di
connessione strutturale specificatamente
dimensionati; si ottiene in questo modo un

efficace contenimento delle porzioni di

intonaco e delle pignatte che si distaccano.

7. CRONOPROGRAMMA

Gli interventi proposti verranno realizzati entro 70 (settanta) gg solari consecutivi. Si allega

Cronoprogramma.

20

n=z

& Comune di Spinetoli ﬁﬁﬁ% Sidoti Engineering Srl




PROGRAMMA TEMPORALE (IN SETTIMANE) - TEMPO TOTALE DI ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI DECORRENTE DALLA CONSEGNA LAVORI = MAX 70 GG NATURALI E CONSECUTIVI
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI E LAVORAZIONI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Affidamento lavori | r\

DUIBA A CONT TleAL : 70 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

q deil PER ESECUZIONE LAVORI
Consegna ed inizio dei lavori /

Sal1

Sal 2

Sal 3

Sal 4

Sal 5

Collaudo dei lavori (statico e tecnico amministratico)
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