Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Fermo: selezione del contraente per l'affidamento dei lavori denominati: "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO URBANO – BLOCCO I – 1° STRALCIO – CUP: F61B17000200004 - CIG: 743168761E".

VERBALE N. 3 del 07/06/2018

Successivamente, il giorno sette, del mese di giugno, dell'anno duemiladiciotto (07/06/2018), alle ore 9:30, a Fermo, presso l'ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, quali testimoni, del Dott. Maurizio Conoscenti P.O. e della Sig.ra Rosa Minollini, quest'ultima anche con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio presso il Settore I dell'Ente.

Richiamato i verbali nn. 1 e 2 rispettivamente del 07.05 e 08.05 u.s. , nonché la comunicazione pubblicata in data 04.06 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-fermo-procedura-aperta-x-aff-lavori-di-ampliamento-civico-cimitero-urbano-blocco-i-i-stralcio-x-640-loculi

LA RESPONSABILE RPS

alla continua presenza dei nominati testimoni, dichiara aperta la terza seduta pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:

✓ comunicazione dell'elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della

documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle ditte Consorzio Stabile Real Italy, ATI Gestim srl e Sinigalli Costruzioni srl, CO.M.AB. srl, GI.CA.RO. eredi Cudemo Srl, Aterno Costruzioni srl, ATI CMC srl e ME.GA. srl, ATI GEMAN Srl e Paternoster Giuseppe e Figli snc, Sabino Di Cataldo Impianti e Costruzioni, ATI Laudante Costruzioni srl e GMP spa RTI Vira srl e Beboviello Group srl, RTI Geti Costruzioni Generali e Trivellazioni Italia srl, Simar Appalti srl, RTI Euroimpresit e SCS Costruzioni edili srl, Duci Lavori Edili srl, Sicop srl, ATI Spada Costruzioni srl e Trivel Pozzi, Pangea Consorzio stabile Scarl, Eredi Cirillo Luigi di Pellegrino Rosa, Paeco srl e RTI Edilbiangi srl e Ottoerre Group Srl;

- ✓ apertura della busta B – Offerta economica" e lettura dei ribassi ivi contenuti;
- ✓ formazione della conseguente graduatoria.

Dato atto che, a seguito di un ulteriore esame, la documentazione prodotta dall'Impresa Duci Lavori Edili srl è risultata regolare e che, pertanto, il relativo soccorso non è stato avviato, la RPS ammette la stessa ditta alla successiva fase di gara.

Di seguito, dà atto che a seguito di richieste avanzate via pec lo scorso 24/05 u.s., i seguenti oo.ee.:

- ➢ Consorzio Stabile Real Italy Scarl, GICARO Eredi Cudemo srl, Di Cataldo Sabino Impianti e Costruzioni Generali, Simar Appalti srl, RTI Euroimpresit di Piccolo Salvatore e SCS Costruzioni Edili srl e Pangea Consorzio Stabile Scarl, hanno prodotto idonea documentazione;
- ➢ ATI Gestim srl e Sinigalli Costruzioni srl, CO.M.AB srl, ATI CMC srl e Mega srl, ATI Geman srl e Paternoster Giuseppe e Figli snc, ATI Laudante Costruzioni srl e GMP spa, RTI Vira srl e Beboviello Group srl, Sicop srl, ATI Spada Costruzioni srl e Trivel Pozzi di Calzone Salvatore, Eredi Cirillo Luigi di Pellegrino Rosa e Paeco

srl non hanno inteso regolarizzare;

- ATERNO Costruzioni ha prodotto documentazione che non consente di sanare l'irregolarità rilevata in ordine al mancato possesso della certificazione di conformità del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o 2015, in quanto il certificato prodotto risulta tardivo, essendo stato emesso il 04/05/2018 e, dunque, in data successiva al termine di presentazione dell'offerta, avvenuta in data 02/05/2018;
- RTI Geti Costruzioni Generali (capogruppo) e Trivellazioni Italia srl (mandante), ha prodotto documentazione che non consente di sanare l'irregolarità della mandante consistente nella mancata presentazione in sede di gara della certificazione UNI EN ISO 14001-2004 o 2015, in quanto la dichiarazione sostitutiva resa dalla mandante non attesta il possesso di tale certificazione entro il termine di presentazione dell'offerta, ma piuttosto che è ancora in corso la procedura di certificazione con la società EURO CERT;
- RTI Edilbiangi srl (capogruppo) e Ottoerre Group Srl (mandante), ha prodotto documentazione che consente di sanare l'irregolarità della mandante ma non quelle della capogruppo che ha deciso, benchè invitata, di non procedere ad alcuna regolarizzazione;

Di tanto preso atto, la RPS visto il tenore dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/016 e tenuto conto di quanto prescritto dal § 13 del Disciplinare di gara, dichiara:

- l'ammissione alla fase successiva degli operari economici Consorzio Stabile Real Italy Scarl, GICARO Eredi Cudemo srl, Di Cataldo Sabino Impianti e Costruzioni Generali, Simar Appalti srl, RTI Euroimpresit di Piccolo Salvatore e SCS Costruzioni Edili srl, e Pangea Consorzio Stabile Scarl;
- l'esclusione delle ditte ATI Gestim srl e Sinigalli Costruzioni srl, CO.M.AB srl,

ATERNO Costruzioni srl, ATI CMC srl e Mega srl, ATI Geman srl e Paternoster Giuseppe e Figli snc, ATI Laudante costruzioni srl e GMP spa, RTI Vira srl e Beboviello Group srl, RTI Geti Costruzioni Generali e Trivellazioni Italia srl, Sicop srl, ATI Spada Costruzioni srl e Trivel Pozzi di Calzone Salvatore, Eredi Cirillo Luigi di Pellegrino Rosa, Paeco srl e ATI Edilbiangi srl e Ottoerre Group srl, disponendo di procedere alle comunicazioni di legge .

Restano ammesse tutte le altre ditte partecipanti. Di seguito

IL RESPONSABILE RPS

Stante il numero di offerte ammesse (72), procede ad individuare, in seduta pubblica, il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i cinque criteri previsti dall'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. lgs. 56/2017 (nel prosieguo Codice). Viene estratta la lett. a) *"media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media".*

Procede quindi all'apertura della busta B "offerta economica" nell'ordine di cui sopra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante e verificando il rispetto delle prescrizioni previste dal § 15 del disciplinare di gara. Al termine della verifica, dà atto che i ribassi offerti dalle ditte ammesse sono i seguenti:

Busta	DITTA PARTECIPANTE	Ribasso
1	I.CO.NA. Soc. Coop.	27,676%
2	ATI. Edil Mancini srl –Perfors srl -	28,426%
3	Valori Scarl – Roma (RM)	26,137%
4	Consorzio Stabile Real Italy Scarl	26,260%
5	Torelli Dottori SpA	30,639%
6	Pace Rocco Costruzioni srl	29,319%
7	Geom. Rocco Caruso srl	30,118%
8	Seprim Sas	24,381%
9	RTI Vecchione srl Soedil srl	26,747%

11	Contedil di Ricco Mria e c. sas	28,096%
13	Belogi Graziano srl	25,128%
14	Cogeco Costruzioni e Appalti srl	22,212%
15	Gicaro Eredi Cudemo srl	26,689%
16	Edilflorio srl	26,275%
18	ATI: Consorzio Stabile Quattroemme – Anese srl	25,836%
21	Liri Costruzioni srl	22,917%
22	Consorzio Stabile Argo Scarl	36,466%
23	Di Cataldo Sabino Impianti e Costruzioni	25,637%
24	Krea Costruzioni srl	28,857%
25	Costruzioni Generali Xodo srl	26,261%
26	Research Consorzio Stabile arl	26,589%
27	ATI: DP Costruzioni srl – Emi Strade srl	26,377%
28	F.lli Ferrara srl	24,997%
29	Railway Enterprise	16,726%
30	Tredil Impresit srl	29,974%
31	Consorzio Stabile Alveare network	28,881%
32	Ferraro Costruzioni srl	24,266%
33	DB Costruzioni srl	31,917%
34	Favellato Claudio spa	25,880%
35	Consorzio Stabile Grandi Opere	25,630%
36	ATI: Impregina srl – Consorzio Stabile Geco scarl	29,331%
39	Larefin srl	27,465%
40	Impresa Costruzioni FIlippelli Rosario	28,351%
41	DBG Di Berardo Giuseppe e C sas	28,726%
42	PQ Edilizia e Strade srl	25,985%
43	RTI: Sorgentone Costruzioni snc – Trivelli Fond srl	28,777%
45	Cavoto Costruizoni srl	28,584%
46	Edilcostruzioni Group srl	26,111%
47	Simar Appalti srl	28,593%
48	Ingegneria Costruzioni Colombrita srl	30,704%
49	D'Adiutorio Appalti Costruzioni srl	25,773%
50	CAR Consorzio Artigiani Romagnolo	24,195%
51	Conscoop Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro	19,547%
52	CM Consorzio Nazionale Ciro Menotti	31,495%
53	Ubaldi Costruzioni spa	21,880%
54	ATI: Irte srl – Costram srl	24,990%
55	ATI: Edilbenincasa srl – Impresa Cogeca sas	24,750%
56	ATI: Consorzio Coprola – Puliara Calogero	27,570%
57	RTI: Euroimpresit di Piccolo Salvatore – SCS Costruzioni srl	28,623%
58	Progemir srl	26,470%
59	Solage srl	21,667%
60	Filippelli Costruzioni srl	30,842%
61	Impresa DUCI Lavori Edili srl	27,370%
63	Cosap Consorzio Stabile Appalti Pubblici	24,893%
64	Antonini srl	23,123%
65	Consorzio Innova	25,922%
66	Fea srl	26,689%
67	ATI: Francucci srl – Ambrogetti srl	27,647%
69	Rossi Renzo Costruzioni	25,690%
70	MD Costruzioni	26,990%

71	Pangea Consorzio Stabile Scarl	27,505%
72	CME Consorzio Imprenditori Edii	23,477%
73	Romano Costruzioni e C. srl	27,113%
74	ATI: Loris Costruzioni di Loris Florio – Mar Appalti srl	26,525%
77	Costruzioni Cinquegrana srl	27,691%
78	Compat Scarl	27,501%
79	Consorzi Integra	23,670%
80	Ing. Marano e C. srl	28,782%
81	Gia Costruzioni srl	27,010%
82	Semat SpA	27,799%
84	Marconi Pio	21,539%
85	Steca SpA	26,850%

All'esito di quanto sopra, prosegue quindi ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'individuazione della percentuale costituente la soglia di anomalia, secondo il metodo estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato: soglia di anomalia: 27,7295%. Prosegue escludendo dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, addivenendo all'esito riportato nella tabella che segue:

Offerente	Ribassi ordinati (%)	Esito	Soglia anomalia
22 - ARGO	36,466%	escluso x taglio ali	**27,7295**
33 - DB COSTRUZIONI	31,917%	escluso x taglio ali	
52 - CM CIRO MENOTTI	31,495%	escluso x taglio ali	
60 - FILIPPELLI	30,842%	escluso x taglio ali	
48 - COLOMBRITA	30,704%	escluso x taglio ali	
5 - TORELLI	30,639%	escluso x taglio ali	
7 - ROCCO CARUSO	30,118%	escluso x taglio ali	
30 - TREDIL IMPRESIT	29,974%	escluso x taglio ali	
36 - ATI IMPREGINA	29,331%	escluso x taglio ali	
6 - PACE ROCCO	29,319%	escluso x taglio ali	
31 - ALVEARE	28,881%	escluso x taglio ali	
24 - KREA	28,857%	escluso x taglio ali	
80 - MARANO	28,782%	escluso x taglio ali	
43 - ATI SORGENTONE	28,777%	escluso x taglio ali	
41 - DBG	28,726%	escluso x taglio ali	
57 - ATI EUROIMPRESIT	28,623%	escluso x anomalia	
47 - SIMAR APPALTI	28,593%	escluso x anomalia	
45 - CAVOTO	28,584%	escluso x anomalia	
2 - ATI EDIL MANCINI	28,426%	escluso x anomalia	
40 - FILIPPELLI	28,351%	escluso x anomalia	
11 - ATI CONTEDIL	28,096%	escluso x anomalia	

82 - SEMAT	27,799%	escluso x anomalia
77 - CINQUEGRANA	**27,691%**	**1**
1 - ICONA	27,676%	2
67 - ATI FRANCUCCI	27,647%	3
56 - ATI COPROLA	27,570%	4
71 - PANGEA	27,505%	5
78 - COMPAT	27,501%	6
39 - LAREFIN	27,465%	7
61 - DUCI	27,370%	8
73 - ROMANO	27,113%	9
81 - GIA' COSTRUZIONI	27,010%	10
70 - MD COSTRUZIONI	26,990%	11
85 - STECA	26,850%	12
9 - ATI VECCHIONE	26,747%	13
15 - GICARO	26,689%	14
66 - FEA	26,689%	15
26 - RESEARCH	26,589%	16
74 - ATI LORIS	26,525%	17
58 - PROGEMIR	26,470%	18
27 - ATI DP COSTRUZIONI	26,377%	19
16 - EDILFLORIO	26,275%	20
25 - COSTRUZIONI XODO	26,261%	21
4 - REAL ITALY	26,260%	22
3 - VALORI	26,137%	23
46 - EDILCOSTRUZIONI	26,111%	24
42 - PQ EDILIZIA E STRADE	25,985%	25
65 - CONSORZIO INNOVA	25,922%	26
34 - FAVELLATO	25,880%	27
18 - QUATTROEMME	25,836%	28
49 - D'ADIUTORIO	25,773%	29
69 - ROSSI	25,690%	30
23 - SABINO DICATALDO	25,637%	31
35 - GRANDI OPERE	25,630%	32
13 - GRAZIANO BELOGI	25,128%	33
28 - F.LLI FERRARA	24,997%	34
54 - ATI IRTE	24,990%	35
63 - COSAP	24,893%	escluso x taglio ali
55 - ATI EDILBENINCASA	24,750%	escluso x taglio ali
8 - SEPRIM	24,381%	escluso x taglio ali
32 - FERRARO	24,266%	escluso x taglio ali
50 - CAR	24,195%	escluso x taglio ali
79 - CONSORZIO INTEGRA	23,670%	escluso x taglio ali
72 - CME	23,477%	escluso x taglio ali
64 - ANTONINI	23,123%	escluso x taglio ali
21 - LIRI COSTRUZIONI	22,917%	escluso x taglio ali
14 - COGECO	22,212%	escluso x taglio ali

53 - UBALDI	21,880%	escluso x taglio ali	
59 - SOLAGE	21,667%	escluso x taglio ali	
84 - MARCONI	21,539%	escluso x taglio ali	
51 - CONSCOOP	19,547%	escluso x taglio ali	
29 - RAILWAY ENTERPRISE	16,726%	escluso x taglio ali	

All'esito di quanto sopra,

LA RESPONSABILE RPS

propone di aggiudicare l'appalto in parola all'Impresa COSTRUZIONI CINQUE-GRANA SRL con sede legale a Afragola (NA), Via G. Dorso, 1, c.f.: 07460260636 e p.i. 03736611215, che con il ribasso del 27,691% (ventisettevirgolaseicentonovantunopercento) è quella che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata del 27,7295% e, seconda classificata la ditta I.CO.NA. Soc. Coop. di Angri (SA), con il ribasso del 27,676% (ventisettevirgolaseicentosettantaseipercento);

Dà atto che la nominata ditta ha dichiarato, nella propria istanza, di voler subappaltare i lavori appartenenti alla categoria principale nella percentuale di legge.

Dispone quindi che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web della Provincia di Fermo dedicata alla procedura in oggetto, http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-fermo-procedura-aperta-x-aff-lavori-di-ampliamento-civico-cimitero-urbano-blocco-i-i-stralcio-x-640-loculi e trasmesso al RUP del Comune di Fermo per la dichiarazione di congruità e convenienza dell'offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda alle verifiche delle dichiarazioni presentate dal proposto aggiudicatario. Dispone che tutti i plichi pervenuti siano conservati nell'archivio situato nella Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo.

La seduta è tolta alle ore 12,00

Il RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE

f.to Dott. Lucia Marinangeli

I TESTIMONI

f.to Dott. Maurizio Conoscenti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig.ra Rosa Minollini