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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TX%F; . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con
01.20.001.00 |sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del
5 calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verra effettuata per la
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.
14,00 10,00 140,00
SOMMANO m 140,00 99,05 13'867,00
2 Lamierino in ferro Fe22k per protezione pali trivellati. Camicia di
19.05.005 protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore piu
opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
14,00 80,000 6,000 6'720,00
SOMMANO kg 6'720,00 0,89 57980,80
3 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* |ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a
.002 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rek 35 Mpa
CORDOLO 20,00 1,000 1,000 20,00
SOMMANO m? 20,00 145,96 2'919,20
4 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* |armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
2,00 20,00 1,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 25,53 1'021,20
5 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate
03.04.002* |a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile,
fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
PALI 14,00 16,00 7,000 1,578 2'474,30
ELICA diam10 *(lung.=3,14*0,8) 14,00 2,51 30,000 0,617 650,44
CORDOLO -LONG 14,00 20,00 1,208 338,24
CORDOLO - STAFFE *(par.ug.=20/0,2) 100,00 3,75 0,388 333,00
SOMMANO kg 3795,98 1,75 6'642,97
6 Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a q.li 10.
17.02.013 Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi in pietra silicea,
calcarea o di cava, di pezzatu ... ietrame di pezzatura idonea, forniti e posti
in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
MASSI CICLOPICI - A VALLE 20,00 4,500 90,00
MASSI CICLOPICI - AMONTE 60,00 1,000 2,000 120,00
Parziale m? 210,00
MASSI CICLOPICI - SPONDA 70,00 4,330 303,10
Parziale m? 303,10
SOMMANO m? 513,10 56,55 29°015,81
7 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato
19.06.007* |cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un
.001 massimo di 30 kg. per m*) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme
ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 15 MPA
CLS MASSI CICLOPICI 0,30 90,000 27,00
MASSI CICLOPICI - AMONTE 0,30 60,00 1,000 2,000 36,00
A RIPORTARE 63,00 59°446,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:%F]z . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63,00 59°446,98
Parziale m? 63,00
MASSI CICLOPICI - SPONDA 0,30 70,00 4,330 90,93
Parziale m? 90,93
SOMMANO m? 153,93 105,09 16'176,50
8 Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento, entro e
17.02.001*  [fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o
melmoso, anche in presenz ... €) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SPONDA 50,00 5,000 2,000 500,00
SOMMANO m? 500,00 4,92 2'460,00
9 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi
17.02.007.00 |tipo ed altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in
1 quanto ritenuto idoneo dalla ... ella miscela. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli
scavi.
SPONDA 30,00 5,000 2,000 300,00
SOMMANO m? 300,00 4,10 1230,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 79313,48
TOTALE euro 79°313,48

A RIPORTARE




Oggetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

(art. 16 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

LAVORI DI RIPRISTINO GABBIONATE IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA
DEL PONTE DI GROTTAZZOLINA FIUME TENNA

LAVORI A CORPO, A MISURA E IN ECONOMIA

LAVORI A MISURA
SOMMANO
di cui per oneri sulla sicurezza

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA al 22% compresa) e
imprevisti

Spese tecniche e Incentivo alla progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
Spese assicurazione dipendenti (art. 24 comma 3 D.Lgs. 50/2016)
Contributo ANAC, spese di gara SUA

IVA su lavori 22% - A

€79.313,48

€79.313,48

€1.324,38

€1.427,64
€ 285,53
€ 200,00

€17.448,97

€2.379,40

Importo totale somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 20.686,52

€ 100.000,00

Per maggiore comprensione di quanto sopra esposto si rimanda agli elaborati in allegato alla presente.
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NUM.ORD.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTO

UNITARIO

(EURO)

1
01.20.001.0
05

2
19.05.005

3
03.03.002*
.002

4
03.03.020*
.001

5
03.04.002*

01.20.001.005 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza finoam ... dei pali a
testa rettificata. Con diametro del palocm 80.  Pali trivellati fino m 20,00. Pali di
lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono
compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck
25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di
spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di
opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del
foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni
di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per I'impiego delle necessarie
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la
separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per
I'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura
che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra effettuata per la
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80

m

19.05.005 Lamierino in ferro Fe22k per protezione pali trivellati. ... piu
opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. Lamierino in ferro Fe22k
per protezione pali trivellati. Camicia di protezione dei pali a grande diametro in
lamierino dello spessore pit opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.

kg

03.03.002*.002  Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa Classe di esposizione XC1 -
corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35
Mpa

m3

03.03.020*.001  Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. Casseforme. Fornitura e
posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta
di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo,
pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quantaltro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola darte. La
misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.

m2

03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio tipo
B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un
peso specifico convenzionale di g/cm3 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

99,05

0,89

145,96

25,53




NUM.ORD.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTO
UNITARIO
(EURO)

6
17.02.013

7
19.06.007*
.001

8
17.02.001*

9
17.02.007.0
01

kg

17.02.013 Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Formazione di scogliere
con elementi di pietrame del peso fino a g.li 10. Formazione di scogliere con elementi di
pietrame 0 massi in pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino
a g.li 10 per ogni masso, gettati in acqua alla rinfusa con adeguato mezzo meccanico
entro le prescritte sagome per il riempimento di gorghi e per formazione di scogliere
longitudinali e trasversali con I'onere della sigillatura degli interspazi con pietrame di
pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita

m3

19.06.007*.001  Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglome ...
uale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA Conglomerato cementizio
per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m3) confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate
nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

m3

17.02.001* Scavo di shancamento entro e fuori I'alveo. Scavo di shan ... e
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavo di shancamento entro
e fuori l'alveo. Scavo di shancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, fino ad un
battente massimo di cm 20, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con
mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e trasporto a rilevato del materiale
di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il rialzamento delle sponde, per la ripresa di
corrosione, per la ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il
tutto secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il
carico del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. Sono compresi: I'onere
per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

m3

17.02.007.001 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini er ... e il lavoro
finito. Con materiale proveniente dagli scavi. Formazione di argini e rilevati.
Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale
proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente
accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa indennita di cava o di deposito,
eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a cm 20 di rilevato. Sono
compresi: la compattazione per strati successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed
esterne delle arginature secondo le disposizioni della D.L.; la seminagione delle
scarpate; la miscelazione del materiale proveniente dagli scavi con altro da provvedere a
cura e spese dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra particolarmente
idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le
caratteristiche meccaniche della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli scavi

m3

1,75

56,55

105,09

4,92

4,10




Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
COMPUTO METRICO - ONERI SICUREZZA
1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con
01.20.001.00 |sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del
5 calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verra effettuata per la
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.
14,00 10,00 140,00
SOMMANO m 140,00 1,41 197,40
2 Lamierino in ferro Fe22k per protezione pali trivellati. Camicia di
19.05.005 protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore piu
opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
14,00 80,000 6,000 6'720,00
SOMMANO kg 6'720,00 0,02 134,40
3 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* |ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a
.002 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rek 35 Mpa
CORDOLO 20,00 1,000 1,000 20,00
SOMMANO m? 20,00 3,12 62,40
4 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* |armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
2,00 20,00 1,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 0,57 22,30
5 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate
03.04.002* |a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile,
fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
PALI 14,00 16,00 7,000 1,578 2'474,30
ELICA diam10 *(lung.=3,14*0,8) 14,00 2,51 30,000 0,617 650,44
CORDOLO -LONG 14,00 20,00 1,208 338,24
CORDOLO - STAFFE *(par.ug.=20/0,2) 100,00 3,75 0,388 333,00
SOMMANO kg 3795,98 0,04 151,84
6 Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a q.li 10.
17.02.013 Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi in pietra silicea,
calcarea o di cava, di pezzatu ... ietrame di pezzatura idonea, forniti e posti
in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
MASSI CICLOPICI - A VALLE 20,00 4,500 90,00
MASSI CICLOPICI - AMONTE 60,00 1,000 2,000 120,00
Parziale m? 210,00
MASSI CICLOPICI - SPONDA 70,00 4,330 303,10
Parziale m? 303,10
SOMMANO m? 513,10 2,53 1298,14
7 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato
19.06.007* |cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un
.001 massimo di 30 kg. per m*) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme
ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 15 MPA
CLS MASSI CICLOPICI 0,30 90,000 27,00
MASSI CICLOPICI - AMONTE 0,30 60,00 1,000 2,000 36,00
A RIPORTARE 63,00 1'866,98

COMMITTENTE:




Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63,00 1'866,98
Parziale m? 63,00
MASSI CICLOPICI - SPONDA 0,30 70,00 4,330 90,93
Parziale m? 90,93
SOMMANO m? 153,93 2,90 446,40
8 Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento, entro e
17.02.001*  [fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o
melmoso, anche in presenz ... €) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SPONDA 50,00 5,000 2,000 500,00
SOMMANO m? 500,00 0,09 45,00
9 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi
17.02.007.00 |tipo ed altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in
1 quanto ritenuto idoneo dalla ... ella miscela. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli
scavi.
SPONDA 30,00 5,000 2,000 300,00
SOMMANO m? 300,00 0,07 21,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°379,38
TOTALE euro 2'379,40






