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1.0 PREMESSA 

Il Liceo Classico “Annibal Caro” di Fermo ha sede in un complesso monumentale, denominato 

palazzo “Euffreducci”, edificato nel cuore del centro storico della Città, in Via G. Leopardi n. 2 e 

distinto catastalmente al Fg. 61 del Comune di Fermo P.lla 295.  

 

Figura 1. Inquadramento territoriale su ortofoto del complesso in esame. 

 

Figura 2. Inquadramento territoriale su ortofoto del complesso in esame – ingrandimento. 

 

N 
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Risalente presumibilmente alla fine del XVII secolo, l’immobile è stato oggetto nei secoli di numerosi 

rimaneggiamenti che ne hanno determinato la configurazione attuale ove l’impianto originario e gli 

elementi aggiuntivi sono facilmente riconoscibili, seppur architettonicamente ben integrati tra loro.  

Nel complesso, la struttura, in muratura portante con solai d’interpiano e di copertura 

prevalentemente in legno, si articola su tre livelli fuori terra e due sotto-strada per oltre 5.000 mq di 

sviluppo superficiale. 

Nel corso della sua vita il fabbricato ha sopportato diversi eventi sismici di intensità significativa, tra 

cui, in epoca recente, il terremoto Marche-Umbria del 1997, seguito da un importante intervento di 

consolidamento e restauro conservativo nel 2002, e la crisi sismica attivatasi nell’Italia centrale a 

partire dal 24 Agosto 2016, fronteggiata con opere di messa in sicurezza realizzate lo stesso anno. 

 

2.0 FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

In base a quanto disposto dall’art. 2 comma 4 dell’O.C.D.P.C. n. 444 del 4 aprile 2017, così come 

modificato ed integrato dall’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 475 del 18 agosto 2017, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca svolge, con fondi stanziati dal Dipartimento di  

Protezione Civile, attività volte a garantire, a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 

agosto 2016, la continuità scolastica, anche attraverso l’approntamento di risorse finalizzate 

all’esecuzione di interventi in materia di edilizia scolastica, sulla base di un apposito piano adottato 

d’intesa con il Commissario straordinario per la ricostruzione, in attuazione delle previsioni del D.L. 

189/2016 e ss.mm.ii. 

Nell’ambito di suddetto piano, il M.I.U.R. ha riconosciuto alla Provincia di Fermo un finanziamento 

di € 3.941.730,00 per la realizzazione di interventi di ricostruzione delle coperture danneggiate dagli 

eventi sismici dei seguenti edifici scolastici: 

1) Sede dell’I.T.I.S. “Montani” Triennio, sita a Fermo in Via Montani n. 7 – importo finanziato 

€ 1.771.605,00; 

2) Sede del Liceo Classico “A. Caro”, sita a Fermo in Via Leopardi n. 2 – importo finanziato € 

697.775,00; 

3) Sede dell’I.T.I.S. “Montani” Convitto, sita a Fermo in Corso Marconi n. 35 – importo 

finanziato € 365.200,00; 

4) Sede di Porto San Giorgio del Liceo Artistico “Preziotti-Licini”, sita in Via Damiano Chiesa 

n. 8 – importo finanziato € 381.700,00; 
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5) Sede dell’I.P.S.E.S.S. “Tarantelli”, sita a Sant’Elpidio a Mare in Corso Baccio n. 25 – importo 

finanziato € 725.450,00. 

Nell’ottica del sopra descritto quadro esigenziale, è stato redatto il presente progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, avente ad oggetto “ Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Liceo 

classico " A. Caro" di Fermo”. 

Trattandosi di un immobile tutelato ex lege ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma 1 e 

12 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e 

ss.mm.ii., le opere in progetto, ascrivibili alla categoria della manutenzione di cui all’art. 29 comma 

3 del sopraindicato decreto, sono finalizzate al mantenimento dell’efficienza funzionale e dell’identità 

del bene, senza apportare modificazioni alla sagoma e alle finiture esterne, anche attraverso 

interventi volti a garantire un agevole accesso al sottotetto ai fini ispettivi e manutentivi. 

3.0 STATO ATTUALE 

L’immobile è contraddistinto da struttura portante in muratura di mattoni pieni, facciavista 

esternamente ed intonacata sul lato interno, con caratteristiche dimensionali eterogenee tra le 

diverse porzioni che ne testimoniano l’evoluzione costruttiva piuttosto complessa. 

La copertura è a falde, composta da capriate o falsi puntoni, arcarecci, travicelli, e sovrastante 

pianellato in laterizio e manto di coppi. 

Inoltre, la totalità degli ambienti al piano secondo è controsoffittata con elementi voltati non strutturali 

in mattoni in foglio o in legno, cannucciato e gesso (camorcanna) o con elementi piani in latero-

cemento. 

In ogni caso, per l’esatta individuazione delle componenti strutturali, si rimanda alla tavola dello stato 

attuale, allegata alla presente relazione.  

Per quanto concerne le criticità afferenti alla copertura, la cui risoluzione è obiettivo cardine del 

presente intervento, si sono riscontrate evidenze di degrado delle strutture portanti lignee, estese 

anche agli elementi in legno delle volte in camorcanna ed accompagnate da fessurazioni 

dell’intonaco intradossale formatesi durante la crisi sismica del 2016, per la cui descrizione 

dettagliata si rinvia alla documentazione fotografica allegata alla presente. 

4.0 INTERVENTI IN PROGETTO 

Sulla scorta delle criticità individuate, così come descritte in precedenza, e segnatamente alla 

vetustà dell’immobile, i lavori in progetto, per i quali si configura la fattispecie della manutenzione 

straordinaria, così come definita dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, hanno la finalità preminente di 

garantire condizioni di piena sicurezza degli occupanti e, conseguentemente, di ripristinare e 
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conservare nel tempo l’efficienza funzionale del bene, prediligendo soluzioni progettuali che facilitino 

le attività di ispezione e manutenzione delle componenti strutturali non immediatamente a vista. 

Nello specifico, valutata l’elevata suscettibilità a fenomeni di degrado e marcescenza che 

contraddistingue gli elementi lignei, è prevista la sostituzione dell’orditura portante della copertura 

con analoga in acciaio, mantenendo inalterate la sagoma dell’immobile e le finiture esterne.  

Per quanto concerne i controsoffitti voltati in camorcanna, le scelte progettuali si sono orientate verso 

la sostituzione, considerata la totale assenza di elementi di pregio storico-artistico quali superfici 

affrescate, fregi o decorazioni in stucco, associata alla propensione al deterioramento degli elementi 

in legno, oltre che alla presenza di vulnerabilità specifiche connesse all’elevato peso dell’intonaco 

intradossale ed alla difficoltosa solidarizzazione del cannucciato all’ossatura lignea. In particolare, 

vista la necessità di creare un piano sottotetto calpestabile per assicurare l’espletamento delle 

dovute azioni ispettive e manutentive, si contempla la posa in opera di un sistema costituito cordolo 

perimetrale in acciaio con interposte travi di collegamento trasversali per l'alloggiamento di tavolato 

ligneo, associato ad elementi piani in cartongesso, in grado di soddisfare il complesso delle esigenze 

sopra individuate. 

5.0 CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE 

Si riporta a seguire il cronoprogramma con la stima della durata delle diverse fasi attuative previste. 

La durata complessiva ipotizzata è di 7 mesi, di cui 4 per le fasi di progettazione e l’espletamento 

delle procedure di gara e 3 per l’esecuzione dei lavori ed il collaudo. 

 

6.0 QUADRO ECONOMICO 

Si riporta successivamente il quadro economico dell’opera. La stima sommaria dei costi di 

realizzazione, effettuata sulla base di parametri desunti da interventi similari, è riportata in apposito 

prospetto allegato alla presente relazione, mentre i corrispettivi per le prestazioni tecniche sono stati 

calcolati sulla base del D.M. 17 giugno 2016, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016. 

1 2 3 4 5 6

Tempo (in mesi)
7

Redazione e approvazione 

progetto defini tivo/esecutivo

Col laudo

Attività

Esecuzione lavori

Gara appalto lavori
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7.0 INDIRIZZI PER LE SUCCESSIVE FASI DI PROGETTAZIONE 

Le successive fasi di progettazione dovranno essere sviluppate nel rispetto delle scelte effettuate 

nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e delle disposizioni del RUP, fatte salve eventuali 

modifiche, specificamente motivate dal progettista.  

In ogni caso, tutte le informazioni riportate negli elaborati progettuali allegati alla presente dovranno 

essere oggetto di verifica nei successivi livelli di approfondimento. 

Dovranno essere svolte tutte le indagini e le prove previste dalle vigenti norme tecniche e necessarie 

a caratterizzare l’organismo resistente a livello di geometria, dettagli costruttivi, materiali e stato di 

a.1.1

a.1.2

a.1

a.2

a.3

b.1

b.2.1.1

b.2.1.2

b.2.1

b.2.2

b.2

b.3

b.4

b.5

b.6

c.1

c.2.1

c.2.2

c.2

c.4

C 

TOTALE GENERALE (A + B + C)

IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc… (22% di b.3) € 1.950,91

TOTALE ONERI € 65.699,03

€ 697.775,00

IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.2.1 + c.2.1) € 18.511,79

Sommano oneri spese tecniche da affidare € 21.748,12

C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.2.1) € 3.236,33

Spese di gara € 10.000,00

Accantonamento accordo bonario (3% di A)

Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2)

€ 89.308,19

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 74.800,63

Importo

€ 6.107,56

Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE

Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

Strutture S.04 € 278.208,00

Collaudo 

Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA € 42.000,00

QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO DEI LAVORI Importo

Edilizia E.22 € 141.792,00

A
Sommano Lavori a misura € 420.000,00

Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso € 10.080,00

€ 409.920,00

TOTALE A BASE DI GARA (a.3 + a.2) € 420.000,00

C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo

IVA sui lavori (10% di A) € 42.000,00

Sommano Spese Tecniche da affidare (al netto degli oneri) € 80.908,19

Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri)

€ 8.400,00

€ 12.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 212.075,97

B

Messa in sicurezza € 49.300,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo ed altri collaudi specialistici
€ 8.867,78
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degrado, valutandone gli effetti in termini di conservazione del bene stesso. Inoltre, il rilievo dello 

stato attuale dell’immobile svolto nell’ambito del presente progetto dovrà essere oggetto di riverifica. 

Infine, non essendo praticabile l’interruzione dell’attività scolastica durante l’esecuzione 

dell’intervento, sarà necessario prevedere in sede di progettazione opportune misure finalizzate a 

garantire la prosecuzione dell’esercizio durante la realizzazione dei lavori. 

8.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La progettazione e l’esecuzione dell’intervento devono avvenire nel rispetto della regola dell’arte e 

della normativa attualmente vigente, nonché degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 

approvati. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riporta a seguire un elenco dei principali dispositivi 

normativi caratterizzanti il quadro di riferimento:   

✓ D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato ed 

aggiornato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

✓ D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora in vigore; 

✓ D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.; 

✓ D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

✓ D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia”; 

✓ D.M. n. 8 del 17 gennaio 2018, “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. 

9.0 ELENCO ELABORATI 

R-01 – Relazione tecnico-illustrativa; 

R-02 – Documentazione fotografica; 

E-01 Stima Sommaria dei Lavori; 

E-02 Quadro economico; 

TAV-01 Planimetrie generali; 

TAV-02 Stato attuale; 

TAV-03 Stato di progetto. 
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