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1.0 PREMESSA 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 49 del 16 febbraio 2018, in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 1 commi 1076-1077 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 

2018), ha stanziato 120 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del 

quinquennio 2019-2023 per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di 

manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. 

La ripartizione delle risorse tra gli enti beneficiari è stata disposta in relazione alla consistenza della rete 

viaria, al tasso di incidentalità ed alla vulnerabilità rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico. 

In ragione di suddetti criteri, la Provincia di Fermo risulta assegnataria della somma complessiva di € 

8.253.184,23, di cui € 611.346,98 per l’annualità 2018 ed i restanti € 7.641.837,25 da ripartire in egual 

misura tra gli anni 2019-2023 (€ 1.528.367,45 per anno). 

Con Decreto del Presidente n. 144 in data 31 ottobre 2018, l’Amministrazione Provinciale di Fermo ha 

stabilito di partecipare al finanziamento per l’anno 2019 con gli interventi riportati a seguire in ordine di 

priorità, la cui necessità è stata individuata dal Settore Viabilità – Infrastrutture ed Urbanistica: 

ANNO 2019 

1) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 62 Monturanese (€ 200.000,00);  
 
2) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 27 Elpidiense (€ 198.367,45);  
 
3) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 48 Montapponese (€ 150.000,00);  
 
4) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 2 Altidona (€ 100.000,00);  
 
5) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 85 Valdaso sponda sx (€ 100.000,00);  
 
6) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 16 Castiglionese (€ 100.000,00);  
 
7) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 56 Monterubbianese (€ 300.000,00);  
 
8) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 104 Ponte Maglio - Ponte Ortezzano (€ 

150.000,00);  
 
9) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 42 Matenana (€ 80.000,00); 
 
10)  Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale della S.P. 61 Montottonese (€ 150.000,00); 
 
11) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 145 Selva (€ 130.000,00); 
 
12) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 87 Valdete – II stralcio (€ 

150.000,00); 

dove gli interventi 11) e 12) sono da considerarsi proposte di riserva per la partecipazione al 

finanziamento. 
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I lavori in oggetto, inerenti alla SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 85 

VALDASO SPONDA SINISTRA, si collocano nell’ambito del programma sopra dettagliato, per un 

importo finanziato di € 100.000,00, comprensivo delle somme a disposizione. 

 

2.0 FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Il territorio della Provincia di Fermo si estende su una superficie di 862,77 Kmq all’interno della quale è 

articolata una rete stradale di competenza dell’Ente di circa 761 Km di lunghezza.  

In base a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” e 

ss.mm.ii., allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, gli enti proprietari devono 

provvedere alla manutenzione del patrimonio viario, attraverso interventi periodici finalizzati a 

preservarne le condizioni di efficienza ed arginarne il degrado dovuto al deterioramento fisiologico, 

all’usura ed agli agenti atmosferici. 

In ottemperanza agli obblighi di cui sopra, il presente progetto contempla la realizzazione di interventi 

urgenti di manutenzione straordinaria di tratti della pavimentazione stradale particolarmente ammalorati, 

allo scopo di ripristinare la funzionalità viaria, migliorare la qualità del servizio ed innalzare il livello di 

sicurezza della circolazione stradale per la tutela della pubblica incolumità. 

 

3.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RILIEVO DELLO STATO ATTUALE 

La Strada Provinciale n. 85 VALDASO SPONDA SINISTRA si sviluppa nell’ambito territoriale sud della 

Provincia di Fermo e, in particolare, nella zona 2 gruppo 1 della rete stradale provinciale. Il tracciato, di 

lunghezza complessiva pari a Km 11+168, collega i territori Comunali di Altidona con quelli dei Comuni 

di Lapedona, Moresco e Monterubbiano.  

La S.P. n. 85 VALDASO SPONDA SINISTRA si configura come un’arteria ad elevata percorrenza, 

caratterizzata sia da traffico intercomunale ed interprovinciale, che da traffico locale a servizio delle 

attività economiche delle zone attraversate. 

Gli interventi in progetto non riguardano il tracciato stradale per la sua intera lunghezza ma, considerate 

le limitate risorse disponibili, risultano circoscritti, purtroppo, solo a determinati tratti in compresi tra il km 

8+000 e il km 10+000 circa in cui sono stati rilevati ed evidenziati particolari segni di ammaloramento.  

Nello specifico dal km 8+000 al km 10+000 circa sono evidenti la fessurazione diffusa del bordo della 

strada, la presenza di avvallamenti connessi alla realizzazione di sottoservizi ed un avanzato livello di 

usura.  
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Nel dettaglio è stato previsto di risagomare la carreggiata stradale con circa 1.864 q.li di conglomerato 

bituminoso del tipo “binder” e successivamente procedere al rifacimento di circa 8.680 mq di nuovo 

strato di usura (tappetino) dello spessore medio di 3 centimetri.  

Per una descrizione puntuale degli ammaloramenti concernenti i tratti oggetto d’intervento si rimanda 

all’elaborato R-02 Documentazione fotografica, allegato alla presente relazione. 

 

4.0 STATO DI PROGETTO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 

Il ripristino della funzionalità della pavimentazione stradale verrà conseguito attraverso due diverse 

tipologie d’intervento, da adottare a seconda delle specifiche condizioni locali del tratto esaminato. In 

particolare, in presenza di avvallamenti e deformazioni del piano viario si procederà alla riprofilatura 

tramite ricariche in conglomerato bituminoso (tipo binder) ed al successivo rifacimento del manto di 

usura (intervento 1), mentre nel caso di interessamento del solo strato di usura si provvederà 

esclusivamente al rifacimento dello stesso (intervento 2). 
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Nei tratti oggetto d’intervento, la nuova segnaletica orizzontale verrà realizzata con materiali in possesso 

dell’Amministrazione e personale alle dipendenze dell’Ente. 

5.0 STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Essendo prevista per l’esecuzione dei lavori la presenza di una sola impresa in cantiere, non si configura 

la fattispecie di cui all’art. 90 comma 3 del titolo IV capo I del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii., per cui non sussiste l’obbligo in capo al Responsabile Unico del 

Procedimento di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.  

In ogni caso, tutte le lavorazioni dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, se durante l’esecuzione si dovessero verificare le 

condizioni di cui all’art. 90 comma 5 del sopracitato testo unico, si dovrà procedere alla nomina del 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione che, oltre ad adempiere agli obblighi previsti dall’art. 

92, provvederà alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del 

sopraindicato decreto. 

In osservanza degli adempimenti di legge, in sede di elaborazione del POS, l’impresa esecutrice dovrà 

evidenziare tutti i rischi relativi alle diverse fasi lavorative, con particolare riferimento al rischio connesso 

al traffico stradale, per la segnalazione del quale ci si dovrà attenere agli schemi di cui al Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002. 

6.0 QUADRO ECONOMICO 

Si riporta a seguire il quadro economico dell’opera. L’importo dei lavori, pari ad € 80.000,00 al 

netto dell’I.V.A., è stato calcolato analiticamente sulla base del vigente prezzario ufficiale della 

Regione Marche, approvato con D.G.R. n. 710 del 18/06/2019, come esplicitato nel Computo Metrico 

Estimativo (elaborato E-01) allegato alla presente relazione.

Non essendo prevista la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, gli oneri della sicurezza, da 

non assoggettare a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici” e ss.mm.ii., sono esclusivamente quelli inclusi nei prezzi unitari delle lavorazioni e, pertanto, 

pari a € 2.373,71.

L’accantonamento per l’esecuzione di prove di laboratorio e verifiche tecniche è stato disposto 

nell’ambito delle somme a disposizione dell’Amministrazione Provinciale che ammontano 

complessivamente ad € 20.000,00. 
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La categoria prevalente delle lavorazioni è la OG-3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”, così come 

definita dall’Allegato A del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, ancora parzialmente in vigore.  

7.0 STIMA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 

Il costo della manodopera, da esplicitare nei documenti a base di gara secondo quanto disposto dal 

sopracitato art. 23 comma 16 del Codice degli Appalti, viene stimato facendo riferimento alle quote 

d’incidenza indicate dal D.M. 11 dicembre 1978 che, nel caso di realizzazione di sovrastrutture di opere 

stradali, considera un’incidenza percentuale della manodopera del 7%. Risultando l’importo complessivo 

delle lavorazioni pari a € 80.000,00, come sopra specificato, il costo della manodopera resta fissato 

in € 5.600,00. 

8.0 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Si riporta in seguito il cronoprogramma con la stima della durata delle diverse fasi attuative previste. La 

durata complessiva ipotizzata è di 8 mesi. 
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Attività  

Anno 2019 Anno 2020 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Attività di progettazione                 

Procedura di aggiudicazione                 

Esecuzione dei lavori                 

Collaudo o regolare esecuzione                 

9.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La progettazione e l’esecuzione dell’intervento devono avvenire nel rispetto della regola dell’arte, delle 

disposizioni di legge e delle norme tecniche di settore attualmente vigenti, nonché delle prescrizioni 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riporta a seguire un elenco dei principali dispositivi normativi 

caratterizzanti il quadro di riferimento:   

 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici”; 
 D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora in vigore; 
 D.M. 11 dicembre 1978 “Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie di lavori 

nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali”; 
 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.; 
 D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.; 
 D.M. 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 

10.0 ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

ELABORATI TECNICO-RELAZIONALI 

R-01 Relazione tecnica, Quadro economico, Stima del costo della manodopera e Cronoprogramma 

R-02 Documentazione fotografica  

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI 

E-01 Elenco prezzi unitari, Computo Metrico Estimativo e Stima degli oneri della Sicurezza Inclusa  

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI 

A-01 Capitolato Speciale d’Appalto 

A-02 Schema di contratto 

ELABORATI GRAFICI 

TAV-U Inquadramento territoriale  
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