



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica -
Patrimonio - Edilizia scolastica

INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE LIGNEE DI COPERTURA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL'IMMOBILE SEDE DEL CONSERVATORIO G. B. PERGOLESÌ

via dell'Università, 16 - Fermo

CUP C69E19001610003

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 300.000

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani
Ing. Alessandra Agostini
Ing. Lucia Evandri
Ing. Benedetta Marozzi
Ing. Jonata Sabbioni

PROGETTISTA STRUTTURE:

GEA SOC. COOP.
PREVENZIONE RISCHIO SISMICO
GRUPPO DI LAVORO:
Ing. Alessandro Bianchi
Ing. Roberto Giacchetti
Ing. Alessia Montucchiari

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

ELABORATO:

Quadro tecnico economico

E - 07

SCALA:

NOME FILE:

nas\ufficio-sismica_ISTITUTI SCOLASTICI\FERMO CONSERVATORIO PERGOLESÌ\MESSA IN SICUREZZA TETTO 2019\PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO\G - ELABORATI ECONOMICI\12_QTE

DATA:

febbraio 2020

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|-------------|------|---------|------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Intervento di rafforzamento locale della sede del Conservatorio "Pergolesi" di Fermo

QUADRO ECONOMICO

| A - IMPORTO DEI LAVORI | | Importo |
|------------------------|--|--|
| A | a.1.1 Edilizia E.22 | € 118.497,97 |
| | a.1.2 Strutture S.04 | € 58.978,72 |
| | a.1 | Sommano Lavori a misura |
| | | € 177.476,69 |
| | a.2.1 Oneri per la sicurezza inclusa | € 4.177,48 |
| | a.2.2 Oneri per la sicurezza aggiuntiva | € 36.633,51 |
| | a.2 Sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 40.810,99 |
| | a.3 | Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.1) |
| | € 173.299,21 | |
| | TOTALE A BASE DI GARA (a.3 + a.2) | € 214.110,20 |

| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | Importo |
|---|---|--------------------|
| b.1.1.1 | Progettazione esterna e Direzione Lavori strutturale | € 17.490,32 |
| b.1.1.2 | Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione | € 10.087,79 |
| b.1.1 | Sommano Spese Tecniche da affidare (al netto degli oneri) | € 27.578,11 |
| b.1.2 | Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 | € 4.282,20 |
| b.1 | Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri) | € 31.860,31 |
| b.2 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto ed altre verifiche specialistiche | € 5.000,00 |
| b.3 | Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA | € 12.682,17 |
| b.4 | Accantonamento accordo bonario (3% di A) | € 6.423,31 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 55.965,79 |

| C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI | | Importo |
|-------------------------------|--|---|
| C | c.1 IVA sui lavori (10% di A) | € 21.411,02 |
| | c.2.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1) | € 1.103,12 |
| | c.2.2 IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1) | € 6.309,87 |
| | c.2 | Sommano oneri spese tecniche da affidare |
| | | € 7.413,00 |
| c.4 | IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc... (22% di b.3) | € 1.100,00 |
| | TOTALE ONERI | € 29.924,02 |

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 300.000,00