

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO			
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE SEDE DELLA LOCALE CROCE VERDE SITO IN VIA VILLA ZARA			
PROGETTO PRELIMINARE - ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO LAVORI	€ 45.002,72		
(di cui oneri per la sicurezza € 1,350,70)			
Totale Lavori			€ 45.002,72
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22% su lavori	€ 9.900,60		
Progettazione, DD.LL, contabilità, cert. Reg. esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008	€ 6.045,00		
CNPAIA 4%	€ 241,80		
IVA 22%	€ 1.383,10		
Relazione geotecnica compresi sondaggi (compresa iva)	€ 1.503,04		
Collaudo statico	€ 270,02		
Somme per indagini sui materiali, lavori su fattura, imprevisti (IVA compresa)	€ 3.903,73		
contributo AVCP + oneri S.U.A. art. 9 convenzione Provincia FM (0,2%*€45.000,00) + art. 92 RUP	€ 250,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.497,28		€ 23.497,28
TOTALE GENERALE			€ 68.500,000