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COMUNE DI PONZANO DI FERMO

provincia di Fermo

“Lavoro: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN MARCO ||
Art. Descrizione della lavorazione U.M.
Estirpazione vigneto compresa la rimozione dei paletti in c.a., con recupero degli stessi per essere riutilizzati per
APO1 |il consolidamento della scarpata da ripristinare, |'estirpazione delle piante, il carico, trasporto e smaltimento ha
delle stesse, quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
N° Elementi dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo Arrotond.
1 Manodopera
1.01 a. Operaio Specializzato ora 64,00 26,65 1.705,6000 1.705,60
1.02 b. Operaio Qualificato ora 128,00 24,85 3.180,8000 3.180,80
1.03 c. Operaio Comune ora 22,50
2 Materiali a pié d'opera
2.01
2.02
2.03
3 Noleggi
3.01 Escavatore ora 56,00 34,10 1.909,6000 1.909,60
3.02 |Autocarro con cassone ribaltabile ora 56,00 21,01 1.176,5600 1.176,56
3.03
A Totale costi primari 7.972,5600 7.972,56
4 Spese Generali % 15,00% 1.195,8840 1.195,88
B Sommano (A+4) 9.168,4440 9.168,44
5 Utile Impresa % 10,00% 916,8444 916,84
PREZZO DI APPLICAZIONE (B+5) 10.085,2884 10.085,29
si arrotonda a: 10.085,00
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari 4.886,4000 61,29%
Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari 0,00%
Costo noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari 3.086,1600 38,71%
Totale % 100,00%




COMUNE DI PONZANO DI FERMO

provincia di Fermo

"Lavoro: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN MARCO "
Art. Descrizione della lavorazione U.M.
Fornitura di cordoli in arenaria delle dimensioni cm. 10*50*h20, posti in opera su fondazione in cls R30 di sezione
AP02 |cm. 30*20 armata con rete elettrosaldata @8 maglia cm. 20*20, compreso lo scavo, la sigillatura dei giunti e m
quanto altro occorre a dare il lavoro fino a regola d'arte.
N° Elementi dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo Arrotond.
1 Manodopera
102 a. Operaio Specializzato ora 0,25 25,00 6,2500 6,25
1.02 b. Operaio Qualificato ora 0,25 24,85 6,2125 6,21
1.03 c. Operaio Comune ora 22,50
2 Materiali a pié d'opera
2.01 cordoli in arenaria cm. 10*50*h20 m 1,05 32,00 33,6000 33,60
2.02 [clsR30 m3 0,07 90,00 6,3000 6,30
2.03 rete elettrosaldata @8 cm. 20*20 Kg 1,12 1,47 1,6464 1,65
3 Noleggi
3.01 Escavatore ora 0,04 34,10 1,3640 1,36
3.02
3.03
A Totale costi primari 55,3729 55,37
4 Spese Generali % 15,00% 8,3059 8,31
B Sommano (A+4) 63,6788 63,68
5 Utile Impresa % 10,00% 6,3679 6,37
PREZZO DI APPLICAZIONE (B+5) 70,0467 70,05
si arrotonda a: 70,00
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari | 12,4625 22,51%
Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari 41,5464 75,03%
Costo noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primaril 1,3640 2,46%
Totale % 100,00%




COMUNE DI PONZANO DI FERMO

provincia di Fermo

||Lav0ro: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN MARCO "
Art. Descrizione della lavorazione U.M.
Pavimentazione in laterizio costituita da mattoni provenienti da fornaci della zona (entro un raggio di 50 Km), di
colore sfumato dal giallo al rosato tipico della zona, delle dimensioni di cm 11,5 x 27 x 6,2 circa, posti in opera in
piano (appoggiati sul lato maggiore) secondo gli schemi forniti dalla D.L. con colla per pavimenti su soletta in c.a.
preventivamente impermeabilizzata con malta bicomponente elastica. Nella posa dovra essere curata la perfetta
linearita, ortogonalita e planarita fra i singoli elementi, nonché I'uniformita dello spessore delle fughe di 6-8 mm .
Si richiede che venga riportata in superficie una pendenza per il regolare deflusso delle acque piovane nell’ordine
AP03 [del 1,5-2%. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la formazione di tagli (inclusi di tagli a meta mer formazione m2
coltellate, raccordi, nonché la formazione di giunti. E' altresi compresa la sigillatura delle fughe mediante malta
cementizia composta da 1 parte di cemento per 6 parti di sabbia silicea 0.3, colata all'interno degli interstizi, e la
ripulitura della pavimentazione se necessario con soluzione di acqua e acido cloridrico. Il tutto dovra essere dato
in opera onde ottenere un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
N° Elementi dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo Arrotond.
1 Manodopera
1.01 a. Operaio Specializzato ora 0,80 26,65 21,3200 21,32
1.02 b. Operaio Qualificato ora 0,66 24,85 16,4010 16,40
1.03 c. Operaio Comune ora 22,50
2 Materiali a pié d'opera
2.01 mattoni in lateriziocm 11,5 x 27 x 6,2 cad 32,00 1,60 51,2000 51,20
2.02 colla x pavimenti - incidenza al mq a corpo 1,00 5,00 5,0000 5,00
2.03 boiacca di cemento per stuccatura mc. 0,04 80,00 3,2000 3,20
3 Noleggi
3.01 incidenza sul materiale % 0,10 59,40 5,9400 5,94
3.02
3.03
A Totale costi primari 103,0610 103,06
4 Spese Generali % 15,00% 15,4592 15,46
B Sommano (A+4) 118,5202 118,52
5 Utile Impresa % 10,00% 11,8520 11,85
PREZZO DI APPLICAZIONE (B+5) 130,3722 130,37
si arrotonda a: 130,37
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari | 37,7210 36,60%
Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari 59,4000 57,64%
Costo noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari | 5,9400 5,76%
Totale % 100,00%




COMUNE DI PONZANO DI FERMO

provincia di Fermo

"Lavoro: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN MARCO "
Art. Descrizione della lavorazione U.M.
Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo polimerico completa di griglia in ghisa sferoidale classe
C250. Compresa malta di allettamento, collegamento alle tubazioni di scarico, compensate a parte, ed ogni
APO4 altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni esterne mm. 190x200 m
N° Elementi dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo Arrotond.
1 Manodopera
1.01 a. Operaio Specializzato ora 0,50 26,62 13,3100 13,31
1.02 b. Operaio Qualificato ora 0,50 24,82 12,4100 12,41
1.03 c. Operaio Comune ora 22,47
2 Materiali a pié d'opera
2.01 canaletta m 1,00 69,00 69,0000 69,00
2.02 |maltadicls m3 0,14 100,00 13,5000 13,50
2.03
3 Noleggi
3.01
3.02
3.03
A Totale costi primari 108,2200 108,22
4 Spese Generali % 15,00% 16,2330 16,23
B Sommano (A+4) 124,4530 124,45
5 Utile Impresa % 10,00% 12,4453 12,45
PREZZO DI APPLICAZIONE (B+5) 136,8983 136,90
si arrotonda a: 136,90
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari 25,7200 23,77%
Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari 82,5000 76,23%
Costo noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari 0,0000 0,00%
Totale % 100,00%




COMUNE DI PONZANO DI FERMO

provincia di Fermo

"Lavoro: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN MARCO "
Art. Descrizione della lavorazione U.M.
Realizzazione di prato armato con griglia salvaprato carrabile in polietilene ad alta densita. Sono compresi: lo
strato drenante in ghiaia medio fine di spessore cm. 7, la realizzazione della superficie di posacon 3/4 cm di
sabbia silicea stesa e ben battuta, la fornitura e posa del grigliato salvaprato carrabile in polietilene ad alta
APO5 |densita, il riempimento parziale (al 50%) delle celle del grigliato con un composto di sabbia silicea, terra m2
vegetale arricchita con torba e humus organico, la fornitura e semina del prato, la successiva copertura del
seme con 1 cm di terra vegetale. |l tutto dovra essere dato in opera onde ottenere un lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.
N° Elementi dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo Arrotond.
1 Manodopera
1.01 a. Operaio Specializzato ora 0,25 26,62 6,6550 6,66
1.02 b. Operaio Qualificato ora 0,25 24,82 6,2050 6,21
1.03 |c. Operaio Comune ora 22,47
2 Materiali a pié d'opera
2.01 |griglia salvaprato m2 1,00 11,50 11,5000 11,50
2.02 |ghiaia medio fine m3 0,07 25,00 1,7500 1,75
2.03 composto per formazione prato e sementi m2 1,00 1,70 1,7000 1,70
3 Noleggi
3.01
3.02
3.03
A Totale costi primari 27,8100 27,81
4 Spese Generali % 15,00% 4,1715 4,17
B Sommano (A+4) 31,9815 31,98
5 Utile Impresa % 10,00% 3,1982 3,20
PREZZO DI APPLICAZIONE (B+5) 35,1797 35,18
si arrotonda a: 35,18
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari 12,8600 46,24%
Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari 14,9500 53,76%
Costo noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari 0,0000 0,00%
Totale % 100,00%

Ponzano di Fermo, 23/01/2014

Il Progettista
Dott, arch, Cesare Mucci



