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Tariffa
APO1

20.01.012.002

02.01.001*

02.02.001*.002

19.02.005*.001

19.02.008*.002

19.03.005*.001

02.01.007*

02.02.001*.002

19.14.014

17.03.010

23.06.004

AP0O2

02.01.003*.001

19.14.001.002

19.13.001*.002

19.13.001*.001

19.13.001*.001

APO5

24.01.023*.001

APO3

17.03.028.002

AP04

18.03.001.002

18.03.001.003

18.03.003.003

18.07.030

02.01.003*.001

18.07.005.002

18.02.006.001

18.02.006.002

02.02.002*.001

02.02.001*.001

02.01.003*.001

02.01.004*.001

15.07.008.005

15.07.008.003

15.05.021*.004

15.05.021*.001

02.02.002*.001

02.02.001*.001

18.07.030

02.01.003*.001

18.03.001.003

18.07.030

15.05.021*.005

02.02.002*.001

02.02.001*.001

Voci di MISURAZIONE
Estirpazione vigneto compresa la rimozione dei paletti in ... o altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... ito. Di pianta
d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.
Scavo di sbhancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... a finita. Con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Co ... : Su terreni
appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Sistemazione in rilevato od a riempimento senza compattam ... resa
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli
Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastrutt ... elazione con
altro materiale. Senza reimpiego di materiali
Trasporto a qualsiasi distanza nellambito del cantiere o ... asporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... a finita. Con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
Rivestimento scarpe a grigliato in non tessuto interrato. ... terreno
vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa.
Idrosemina su paramento inclinato. Idrosemina a spessore ... il lavoro
finito. Misurato al m2 di proiezione verticale.
Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono co ... deria e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito.
Fornitura di cordoli in arenaria delle dimensioni cm. 10* ... uanto altro
occorre a dare il lavoro fino a regola d'arte.
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. ... le pesante,
anche per rivestimento pali a grande diametro.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... darte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... darte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... darte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
Realizzazione di prato armato con griglia salvaprato car ... onde ottenere
un lavoro esequito a perfetta reqola d'arte.
Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a f ... lla pubblica
discarica. Per sezione di taglio fino a 15x10
Pavimentazione in laterizio costituita da mattoni proveni ... onde ottenere
un lavoro esequito a perfetta reqola d'arte.
Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. ... quanto
occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 100.
Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo po ... oro finito a
regola d'arte. Dimensioni esterne mm. 190x200
Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento v ... pera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50.
Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento v ... pera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricat ... Dimensioni
interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60.
Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio clas ... tre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN 4. Fornitura ... committenza
0 compensati a parte. Diametro esterno mm 125
Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 4. Tubo es ... a tubazione
finita e funzionante. Diametro esterno mm 160.
Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 4. Tubo es ... a tubazione
finita e funzionante. Diametro esterno mm 200.
Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba ... rre per
dare |'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezion ... dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 2,00.
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per
dare I'opera finita. In cemento mm 500 x mm 500.
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per
dare I'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 75, interno mm 60.
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito.

Diametro esterno mm. 40, interno mm 31.

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba ... rre per
dare |'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio clas ... tre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento v ... pera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.

Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio clas ... tre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba ... rre per
dare |'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Qt
0,20

1,00
416,00
906,01

1.500,00
906,01

13,50
13,50
285,00
36,85
36,85
16,00
284,50
185,10
617,00
92,55
40,70
31,75
210,00
2,40
3,62
152,20
6,00
5,00
1,00
2,00
135,45
10,95
6,50
22,00
8,00
7,55
1,99
43,32
3,00
9,00
5,00
211,80
226,37
21,67
21,67
331,55
19,20
3,00
91,35
100,00
7,50

12,50

Prezzo [1]
10.085,00

43,80
6,27
7,24
0,32
2,07
8,16
3,98
7,24
19,66

5,34
24,24
70,00
14,45

3,70
37,65
39,71
39,71
35,18

8,01

130,37
7,90

136,90

74,21
87,06
31,20
2,77
14,45
16,12
17,83
21,25
47,39
4,16
14,45
160,13
77,35
54,98
3,23
2,64
47,39
4,16
2,77
14,45
87,06
2,77
3,62
47,39

4,16

Importo
2.017,00

43,80
2.608,32
6.559,51

480,00
1.875,44
110,16
53,73
2.063,40
724,47
196,78
387,84

19.915,00
2.674,70
2.282,90
3.484,51
1.616,20
1.260,79
7.387,80

19,22
471,94
1.202,38
821,40
371,05
87,06
62,40
375,20
158,23
104,78
392,26
170,00
357,79
8,28
625,97
480,39
696,15
274,90
684,11
597,62
1.026,94
90,15
918,39
277,44
261,18
253,04
362,00
355,43

52,00

%
manodopera
35
35
20
20
15
35
15
20
20
35
35
35
40
20
35
15
15
15
35
35
35
25
25
25
25
25
25
20
25
25
25
20
20
20
65
25
25
25
25
20
20
20
20
25
25
25
20

20

Importo

manodopera
705,95
15,33
521,66
1.311,90
72,00
656,40
16,52
10,75
412,68
253,56
68,87
135,74
7.966,00
534,94
799,02
522,68
242,43
189,12
2.585,73
6,73
165,18
300,60
205,35
92,76
21,77
15,60
93,80
31,65
26,20
98,07
42,50
71,56
1,66
125,19
312,25
174,04
68,73
171,03
149,40
205,39
18,03
183,68
55,49
65,30
63,26
90,50
71,09

10,40



49

50

51

26.01.01.09.001

26.01.01.08

26.01.01.14

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete p ... nteressata
dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ... gio e lo
smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... lo

smontaggio. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori

400,00 4,87 1.948,00 35 681,80
16,00 10,20 163,20 35 57,12
12,00 12,54 150,48 35 52,67

| 69.561,73| | 20.750,05|

Ponzano di Fermo, 23.01.2014

Incidenza media manodopera

Il Progettista
dott. Arch. Cesare Mucci

29,83%



