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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

APO1

2
20.01.012.00
2

3
02.01.001*

4
02.02.001%*
.002

5
19.02.005*
.001

6
19.02.008*
.002

LAVORI A MISURA

Movimenti terra (SpCat 1)

Estirpazione vigneto compresa la rimozione dei paletti in c.a.,
con recupero degli stessi per essere riutilizzati per il
consolidamento della scarpata da ripristinare, l'estirpazio ...
piante, il carico, trasporto e smaltimento delle stesse, quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO ha

Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi,
effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per
garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il
ripristino ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm
60-70.

SOMMANO cad

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
livellamento e preparazione piano di posa per rinterro:

zona tra il sagrato e la vigna

zona vigna

ZONa NUOVO accesso

SOMMANO m3

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento
di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ...
iali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.

riporto terreno:

zona tra il sagrato e la vigna *(H/peso=(11,5+0)/2)

zona vigna *(H/peso=(26+11,5)/2)

zona vigna *(H/peso=(26,00+9,5)/2)

zona nuovo accesso *(H/peso=(9,50/2))

SOMMANO m?

Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea.
Compattamento del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondita e con le
moda ... 2 compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti
necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5,
A3

SOMMANO m?

Sistemazione in rilevato od a riempimento senza
compattamento. Sistemazione a rilevato o riempimento di
cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento
meccanico di materiali ..., terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere. Compresa configurazione delle scarpate e

0,20

200,00
1700,00
180,00

8,00
21,50
24,00

6,50

1500,00

0,200
0,200
0,200

5,750
18,750
17,750

4,750

0,20

0,20

1,00

1,00

40,00
340,00
36,00

416,00

46,00
403,13
426,00

30,88

906,01

17500,00

17500,00

10°085,00

43,80

6,27

7,24

0,32

2°017,00]

43,80

2°608,32

67559,51

480,00

A RIPORTARE

117708,63

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

117708,63

7
19.03.005*
.001

8
02.01.007*

9
02.02.001*
.002

10
19.14.014

11
17.03.010

12
23.06.004

profilatura dei cigli
Vedi voce n° 4 [m3 906.01]

SOMMANO m3

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura
stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere
d ... sati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
attuale imbocco dalla strada provinciale

SOMMANO m?

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o0 a ...
ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
attuale imbocco dalla strada provinviale

SOMMANO m3

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento
di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ...
iali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
ripristinoi scarpata su strada provinciale

SOMMANO m?

Rivestimento scarpe a grigliato in non tessuto interrato.
Rivestimento delle scarpate in trincea con grigliato semirigido
in tessuto non tessuto (ad es. tipo Armater o Interchimica ... di
cm 50 per m? di effettiva scarpa; compresa la fornitura del
terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa.
ripristino scarpata su strada provinciale

SOMMANO m?

Idrosemina su paramento inclinato. Idrosemina a spessore da
eseguire in due passate su paramento inclinato per scarpate
rinverdibili tipo terra verde e simili, eseguita in opera. E ... 0,
collante g/m? 25. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misurato al m? di proiezione verticale.

ripristino scarpata su strada provinciale

SOMMANO m?

Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono
compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno
scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro cm 10-
12 appunti ... ociate altezza cm 2,50 diametro 6-8; apertura
della buca; chioderia e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m

Parziale Movimenti terra (SpCat 1) euro

90,00

13,50

28,50

11,00

36,85

16,00

10,000

3,350

0,150

906,01

906,01

13,50

13,50

13,50

13,50

285,00

285,00

36,85

36,85

36,85

36,85

16,00

16,00

2,07

8,16

3,98

7,24

19,66

5,34

24,24

1°875,44

110,16

53,73

27063,40]

724,47

196,78

387,84

17°120,45

A RIPORTARE

17°120,45

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°120,45

13
APO02

14
02.01.003*
.001

15
19.14.001.00
2

16
19.13.001*
.002

17
19.13.001*
.001

18
19.13.001*
.001

Pavimentazioni (SpCat 2)

Fornitura di cordoli in arenaria delle dimensioni cm. 10*50*
h20, posti in opera su fondazione in cls R30 di sezione cm.
30*20 armata con rete elettrosaldata @8 maglia cm. 20%20,
compreso lo scavo, la sigillatura dei giunti e quanto altro
occorre a dare il lavoro fino a regola d'arte.

delimitazione percorsi e slargo antistante il sagrato *
(lung.=81+128,5+75)

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo
a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

vialetti *(lung.=192+215)

zone di sosta con salvaprato *(lung.=44,00+40)

SOMMANO m?

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa
su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non
superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o ...
a maggiore di 500 N/5 cm Fornitura e stesa di teli di
geotessile pesante, anche per rivestimento pali a grande
diametro.

percorsi e piazzale antistante il sagrato *(lung.=192+215)
zona di sosta conb salvaprato *(lung.=44,00+40)

SOMMANO m?

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

pietrisco - vialetto *(lung.=192+215)

pietrisco zone di sosta con salvaprato *(lung.=44,00+40)

SOMMANO m?

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

stabilizzato - vialetto *(lung.=192+215)

SOMMANO m3

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

ghiaietto - percorsi e prolungamento sagrato *(lung.=192+
215+228)

284,50

407,00

84,00

407,00
84,00

407,00
84,00

407,00

635,00

2,500

2,500

2,500

0,300
0,300

0,150
0,150

0,100

0,050

284,50

284,50

122,10
63,00

185,10

407,00
210,00

617,00

61,05
31,50

92,55

40,70

40,70

31,75

70,00

14,45

3,70

37,65

39,71

197915,00

2°674,70]

27282,90]

37484,51

1'616,20

A RIPORTARE

31,75

47093,76

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,75 47093,76
SOMMANO m? 31,75 39,71 17260,79
19 Realizzazione di prato armato con griglia salvaprato carrabile
APO5 in polietilene ad alta densitd. Sono compresi: lo strato
drenante in ghiaia medio fine di spessore cm. 7, la realizz ...
1 cm di terra vegetale. Il tutto dovra essere dato in opera onde
ottenere un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
zone di sosta con salvaprato *(lung.=44,00+40) 84,00 2,500 210,00
SOMMANO 210,00 35,18 77387,80
Parziale Pavimentazioni (SpCat 2) euro 387621,90
A RIPORTARE 557742,35

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 557742,35
Opere murarie (SpCat 3)
20 Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a forza di
24.01.023* |muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
.001 roccia da mina e il calcestruzzo armato, da eseguirsi ¢ ... 0
sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla
pubblica discarica. Per sezione di taglio fino a 15x10
sostituzione mattoni 20,00 0,12 2,40
SOMMANO m 2,40 8,01 19,22
21 Pavimentazione in laterizio costituita da mattoni provenienti
APO3 da fornaci della zona (entro un raggio di 50 Km), di colore
sfumato dal giallo al rosato tipico della zona, delle dime ...
acqua e acido cloridrico. 1 tutto dovra essere dato in opera
onde ottenere un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
sostituzione mattoni 20,00 0,12 0,260 0,62
rampa 0,90 2,750 2,48
rampa 0,25 0,90 2,300 0,52
SOMMANO m2 3,62 130,37 471,94
Parziale Opere murarie (SpCat 3) euro 491,16
A RIPORTARE 567233,51

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

567233,51

22
17.03.028.00
2

23
APO04

24
18.03.001.00
2

25
18.03.001.00
3

26
18.03.003.00
3

27
18.07.030

28

Smaltimento acque meteoriche (SpCat 4)

Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo
di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione
obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma
di tunne ... ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro
mm 100.

percorsiviale principale *(lung.=5,2+46+14)

drenaggio su zona sosta auto *(lung.=43,5+43,5)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo
polimerico completa di griglia in ghisa sferoidale classe C250.
Compresa malta di allettamento, collegamento alle tubazioni d
.. mpensate a parte, ed ogni altro onere necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni esterne mm. 190x200
rete di smaltimento acque meteoriche *(lung.=3,00+3)

SOMMANO m

Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento
vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o
non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito
e ...icm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm
40x40x50.

linea smaltimento acque di drenaggio

SOMMANO cad

Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento
vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o
non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito
e ...icm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm
50x50x60.

linea smaltimento acque di drenaggio

SOMMANO cad

Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in
cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei d ... so
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60.
linea smaltimento acque meteoriche

SOMMANO cad
Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio classe C
250. Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio
tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoida ... il

sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

SOMMANO kg

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo

5,00
1,00

65,20
87,00

6,00

21,000
30,450

65,20
87,00

152,20

6,00

6,00

5,00

5,00

1,00

1,00

2,00

2,00

105,00
30,45

135,45

7,90

136,90

74,21

87,06

31,20

2,77

17202,38

821,40

371,05

87,06

62,40

375,20

A RIPORTARE

597153,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59°153,00,
02.01.003* |a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
smaltimento acque di drenaggio *(lung.=6,5+22+8) 36,50 0,500 0,600 10,95
SOMMANO m? 10,95 14,45 158,23
29 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN 4. Fornitura e
18.07.005.00 |posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
2 policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ...
il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125
smaltimento acque di drenaggio *(lung.=1+1+1,75+1+1,75) 6,50 6,50
SOMMANO m 6,50 16,12 104,78
30 Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 4. Tubo
18.02.006.00 |estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
1 plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, lisci
internamente ed ... aulici. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Diametro esterno mm 160.
smaltimento acque di drenaggio *(lung.=7+9+6) 22,00 22,00
SOMMANO m 22,00 17,83 392,26
31 Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 4. Tubo
18.02.006.00 |estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
2 plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, lisci
internamente ed ... aulici. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Diametro esterno mm 200.
(lung.=1+7) 8,00 8,00
SOMMANO m 8,00 21,25 170,00
32 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di
02.02.002*  |tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
.001 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica.
Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia
naturale di fiume.
6,50 0,500 0,450 1,46
22,00 0,500 0,500 5,50
8,00 0,500 0,550 2,20
(larg.=,065*,065%3,14) -51,00 0,013 -0,66
(larg.=,08*,08+*3,14) -35,00 0,020 -0,70
(larg.=,1%,1*3,14) -8,00 0,031 -0,25
Sommano positivi m? 9,16
Sommano negativi m3 -1,61
SOMMANO m3 7,55 47,39 357,79
33 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento
02.02.001* |di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
.001 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
6,50 0,500 0,150 0,49
22,00 0,500 0,100 1,10
8,00 0,500 0,100 0,40
A RIPORTARE 1,99 607336,06

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,99 607336,06
SOMMANO m3 1,99 4,16 8,28
Parziale Smaltimento acque meteoriche (SpCat4) euro 4°110,83
A RIPORTARE 607344,34

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

607344,34

34
02.01.003*
.001

35
02.01.004*
.001

36
15.07.008.00
5

37
15.07.008.00
3

38
15.05.021*
.004

39
15.05.021*
.001

40

Predisposizione pubblica Illuminazione (SpCat 5)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo
a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
(lung.=16+18+7+6427+6+17+16,5+15,5+36+6+25+6+11)
(lung.=2,32+2+10,5+10,2+11,2+12,3+13,3+13,3+10,2+10,5-
20)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione
obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non
sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 2,00.

tratti in prossimita di sottoservizi

SOMMANO m?

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in
resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in
opera completo di cartello identificativo in alluminio
serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. In cemento mm 500 x mm 500.

SOMMANO cad

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in
resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in
opera completo di cartello identificativo in alluminio
serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. In cemento mm 300 x mm 300.

SOMMANO cad

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm. 75, interno mm 60.
(lung.=16+10+7+11,1424,5+6+6+36+16+33,2+34+6+6)

SOMMANO m

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm. 40, interno mm 31.
(lung.=2,32+2+10,5+7,5+4,5+1,3+1+4,1+7,2+10,2+11,2+
8,35+5,1+2,1+0,5+3,3+6,3+9,3+12,3+13,3+10,2+7,2+4,2+
1,24+4,2+7,2+10,3+13,3+10,2+7,2+4,2+1,2+1,2+4,3+7 4+
10,5)

SOMMANO m

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

213,00

75,82

20,00

211,80

226,37

0,300

0,300

0,300

0,500

0,500

0,500

31,95
11,37

43,32

3,00

3,00

9,00

9,00

5,00

5,00

211,80

211,80

226,37

226,37

14,45

160,13

77,35

54,98

3,23

2,64

625,97

480,39

696,15

274,90

684,11

597,62

A RIPORTARE

637703,48

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 637703,48
02.02.002* |tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
.001 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica.
Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia
naturale di fiume.
213,00 0,300 0,250 15,98
75,82 0,300 0,250 5,69
SOMMANO m3 21,67 47,39 17026,94
41 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento
02.02.001* |di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
.001 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
213,00 0,300 0,250 15,98
75,82 0,300 0,250 5,69
SOMMANO m3 21,67 4,16 90,15
42 Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio classe C
18.07.030 250. Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio
tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoida ... il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
pozzeti 30x30 5,00 11,500 57,50
pozzeti 50x50 9,00 30,450 274,05
SOMMANO kg 331,55 2,77 918,39
Parziale Predisposizione pubblica Illuminazione (SpCat 5)
euro 57394,62
A RIPORTARE 657738,96

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 657738,96
Predisposizione inetrramento cavo ENEL (SpCat 6)
43 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo
02.01.003* |a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
48,00 0,500 0,800 19,20
SOMMANO m? 19,20 14,45 277,44
44 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento
18.03.001.00 |vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o
3 non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito
e ...icm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm
50x50x60.
3,00
SOMMANO cad 3,00 87,06 261,18
45 Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio classe C
18.07.030 250. Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio
tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoida ... il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
3,00 30,450 91,35
SOMMANO kg 91,35 2,71 253,04
46 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
15.05.021* |flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
.005 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.
2,00 50,00 100,00
SOMMANO m 100,00 3,62 362,00
47 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di
02.02.002* |tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
.001 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica.
Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia
naturale di fiume.
50,00 0,500 0,300 7,50
SOMMANO m? 7,50 47,39 355,43
48 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento
02.02.001* |di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
.001 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
50,00 0,500 0,500 12,50
SOMMANO m3 12,50 4,16 52,00
Parziale Predisposizione inetrramento cavo ENEL (SpCat 6)
euro 17561,09
Parziale LAVORI A MISURA euro 67°300,05
A RIPORTARE 677300,05

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 677300,05
TOTALE euro 677300,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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IMPORTI

Ponzano di Fermo, 23/01/2014

11 Tecnico

?X&g& DESIGNAZIONE DEI LAVORI m;‘d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 67°300,05| 100,000
M:001 Movimenti terra euro 17°120,45| 25,439
M:002 Pavimentazioni euro 387621,90| 57,388
M:003 Opere murarie euro 491,16 0,730
M:004 Smaltimento acque meteoriche euro 4°110,83 6,108
M:005 Predisposizione pubblica Illuminazione euro 57394,62| 8,016
M:006 Predisposizione inetrramento cavo ENEL euro 17561,09 2,320

TOTALE euro 67°300,05| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo lavori
al) Importo lordo dei lavori (comprensivo oneri sicurezza inclusa) euro 677300,05
a2) Oneri sicurezza inclusa euro 17371,94
a3) Oneri sicurezza aggiuntiva (allegato 1) euro 27261,68
a4) Importo totale lordo lavori euro 697561,73
a5) importo lavori soggetto a ribasso al) - a2) euro 657928,11
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
bl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro 0,00
Verde

b2) Rilievi accertamenti e indagini euro 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 0,00
b4) Imprevisti e arrotondamenti euro 15,45
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro 0,00
b6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 euro 0,00
b7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita

Rilievo, piano particellare, progetto preliminare e progetto definitivo euro 0,00

Progetto esecutivo, direz, lavori, contabilita, coordinam. sicurezza euro 107898,00

Frazionamento euro 2°080,00

Pratica Rocce e terre da scavo euro 17456,00

Contributo previdenziale su spese tecniche euro 577,36
b8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
euro 0,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00
b10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro 0,00
b12) IVA 10% su lavori + imprevisti euro 67957,72

IVA 22% su spese tecniche + contr. previd. euro 3°175,48
Fondo incentivo 0,40% su importo lavori euro 278,26

Sommano euro 257438,27
TOTALE euro 95°000,00

Ponzano di Fermo, 23/01/2014

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale ['COMPUTO RIDOTTO - Copia.def’ (H:\01_LAVORI\Ponzano di Fermo\S. Marco\04_Progetto esecutivo\02_progettc




ALLEGATO

COMPUTO ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA

(L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
26.01.01.09. |stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
001 infissi e rete in plastica stampata. Compreso il ... della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo
d'uso per il primo mese
200,000 2,000 400,00
SOMMANO m? 400,00 4,87 17948,00
2 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
26.01.01.08 |rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento.
Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso
mensile (minimo tre mesi)
16,00 16,00
SOMMANO m 16,00 10,20 163,20
3 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di
26.01.01.14 |legno controventato e chiusura con rete di plastica stampata.
Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti ... stica stampata.
Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo
d'uso per tutta la durata dei lavori
accesso carrabile 5,00 2,000 10,00
accesso pedonale 1,00 2,000 2,00
SOMMANO m? 12,00 12,54 150,48
Parziale LAVORI A MISURA euro 27261,68
TOTALE euro 27261,68
Ponzano di Fermo, 23/01/2015
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ['Computo sicurezza aggiuntiva.dcf (H:\01_LAVORI\Ponzano di Fermo\S. Marco\04_Progetto esecutivo\02_progetto per Gal Fermano\) v.1/3]



