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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Movimenti terra  (SpCat 1)

1 Estirpazione vigneto compresa la rimozione dei paletti in c.a.,

AP01 con recupero degli stessi per essere riutilizzati per il

consolidamento della scarpata da ripristinare, l'estirpazio ...

piante, il carico, trasporto e smaltimento delle stesse, quanto

altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

0,20 0,20

SOMMANO ha 0,20 10´085,00 2´017,00

2 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi,

20.01.012.00 effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per

2 garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il

ripristino ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm

60-70.

1,00

SOMMANO cad 1,00 43,80 43,80

3 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di

02.01.001* sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie

di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,

... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

livellamento e preparazione piano di posa per rinterro:

zona tra il sagrato e la vigna 200,00 0,200 40,00

zona vigna 1700,00 0,200 340,00

zona nuovo accesso 180,00 0,200 36,00

SOMMANO m³ 416,00 6,27 2´608,32

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento

02.02.001* di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.

.002 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ...

iali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.

riporto terreno:

zona tra il sagrato e la vigna *(H/peso=(11,5+0)/2) 8,00 5,750 46,00

zona vigna *(H/peso=(26+11,5)/2) 21,50 18,750 403,13

zona vigna *(H/peso=(26,00+9,5)/2) 24,00 17,750 426,00

zona nuovo accesso *(H/peso=(9,50/2)) 6,50 4,750 30,88

SOMMANO m³ 906,01 7,24 6´559,51

5 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea.

19.02.005* Compattamento del piano di posa della fondazione stradale

.001 (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e con le

moda ... ² compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti

necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5,

A.3

1500,00 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 0,32 480,00

6 Sistemazione in rilevato od a riempimento senza

19.02.008* compattamento. Sistemazione a rilevato o riempimento di

.002 cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento

meccanico di materiali  ... , terreno ed elementi vegetali ecc.)

ed ogni altro onere. Compresa configurazione delle scarpate e

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 11´708,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 11´708,63

profilatura dei cigli

Vedi voce n° 4 [m³ 906.01] 906,01

SOMMANO m³ 906,01 2,07 1´875,44

7 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura

19.03.005* stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le

.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere

d ... sati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali

attuale imbocco dalla strada provinciale 90,00 0,150 13,50

SOMMANO m³ 13,50 8,16 110,16

8 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a

02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a  ...

ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di

trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

attuale imbocco dalla strada provinviale 13,50 13,50

SOMMANO m³ 13,50 3,98 53,73

9 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento

02.02.001* di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.

.002 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ...

iali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.

ripristinoi scarpata su strada provinciale 28,50 10,000 285,00

SOMMANO m³ 285,00 7,24 2´063,40

10 Rivestimento scarpe a grigliato in non tessuto interrato.

19.14.014 Rivestimento delle scarpate in trincea con grigliato semirigido

in tessuto non tessuto (ad es. tipo Armater o Interchimica ... di

cm 50 per m² di effettiva scarpa; compresa la fornitura del

terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa.

ripristino scarpata su strada provinciale 11,00 3,350 36,85

SOMMANO m² 36,85 19,66 724,47

11 Idrosemina su paramento inclinato. Idrosemina a spessore da

17.03.010 eseguire in due passate su paramento inclinato per scarpate

rinverdibili tipo terra verde e simili, eseguita in opera. E ... 0,

collante g/m² 25. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Misurato al m² di proiezione verticale.

ripristino scarpata su strada provinciale 36,85 36,85

SOMMANO m² 36,85 5,34 196,78

12 Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono

23.06.004 compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno

scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro cm 10-

12 appunti ... ociate altezza cm 2,50 diametro 6-8; apertura

della buca; chioderia e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito.

16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 24,24 387,84

Parziale Movimenti terra  (SpCat 1) euro 17´120,45

--------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 17´120,45
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R I P O R T O 17´120,45

Pavimentazioni  (SpCat 2)

13 Fornitura di cordoli in arenaria delle dimensioni cm. 10*50*

AP02 h20, posti in opera su fondazione in cls R30 di sezione cm.

30*20 armata con rete elettrosaldata Ø8 maglia cm. 20*20,

compreso lo scavo, la sigillatura dei giunti e quanto altro

occorre a dare il lavoro fino a regola d'arte.

delimitazione percorsi e slargo antistante il sagrato *

(lung.=81+128,5+75) 284,50 284,50

SOMMANO m 284,50 70,00 19´915,00

14 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo

02.01.003* a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

vialetti *(lung.=192+215) 407,00 0,300 122,10

zone di sosta con salvaprato *(lung.=44,00+40) 84,00 2,500 0,300 63,00

SOMMANO m³ 185,10 14,45 2´674,70

15 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa

19.14.001.00 su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non

2 superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o ...

a maggiore di 500 N/5 cm Fornitura e stesa di teli di

geotessile pesante, anche per rivestimento pali a grande

diametro.

percorsi e piazzale antistante il sagrato *(lung.=192+215) 407,00 407,00

zona di sosta conb salvaprato *(lung.=44,00+40) 84,00 2,500 210,00

SOMMANO m² 617,00 3,70 2´282,90

16 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.002 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a

compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

pietrisco - vialetto *(lung.=192+215) 407,00 0,150 61,05

pietrisco zone di sosta con salvaprato *(lung.=44,00+40) 84,00 2,500 0,150 31,50

SOMMANO m³ 92,55 37,65 3´484,51

17 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.001 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a

compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

stabilizzato - vialetto *(lung.=192+215) 407,00 0,100 40,70

SOMMANO m³ 40,70 39,71 1´616,20

18 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.001 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a

compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

ghiaietto - percorsi e prolungamento sagrato *(lung.=192+

215+228) 635,00 0,050 31,75

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 31,75 47´093,76
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R I P O R T O 31,75 47´093,76

SOMMANO m³ 31,75 39,71 1´260,79

19 Realizzazione di prato  armato con griglia salvaprato carrabile

AP05 in polietilene ad alta densità. Sono compresi: lo strato

drenante in ghiaia medio fine di spessore cm. 7, la realizz ...

1 cm di terra vegetale.  Il tutto dovrà essere dato in opera onde

ottenere un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

zone di sosta con salvaprato *(lung.=44,00+40) 84,00 2,500 210,00

SOMMANO 210,00 35,18 7´387,80

Parziale Pavimentazioni  (SpCat 2) euro 38´621,90
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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R I P O R T O 55´742,35

Opere murarie  (SpCat 3)

20 Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a forza di

24.01.023* muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la

.001 roccia da mina e il calcestruzzo armato, da eseguirsi c ... o

sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla

pubblica discarica. Per sezione di taglio fino a 15x10

sostituzione mattoni 20,00 0,12 2,40

SOMMANO m 2,40 8,01 19,22

21 Pavimentazione in laterizio costituita da mattoni provenienti

AP03 da fornaci della zona (entro un raggio di 50 Km), di colore

sfumato dal giallo al rosato tipico della zona, delle dime ...

acqua e acido cloridrico. Il tutto dovrà essere dato in opera

onde ottenere un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

sostituzione mattoni 20,00 0,12 0,260 0,62

rampa 0,90 2,750 2,48

rampa 0,25 0,90 2,300 0,52

SOMMANO m2 3,62 130,37 471,94

Parziale Opere murarie  (SpCat 3) euro 491,16
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R I P O R T O 56´233,51

Smaltimento acque meteoriche  (SpCat 4)

22 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo

17.03.028.00 di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione

2 obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma

di tunne ... ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6.

E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro

mm 100.

percorsiviale principale *(lung.=5,2+46+14) 65,20 65,20

drenaggio su zona sosta auto *(lung.=43,5+43,5) 87,00 87,00

SOMMANO m 152,20 7,90 1´202,38

23 Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo

AP04 polimerico completa di griglia in ghisa sferoidale classe C250.

Compresa malta di allettamento, collegamento alle tubazioni d

... mpensate a parte, ed ogni altro onere necessario a dare il

lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni esterne mm. 190x200

rete di smaltimento acque meteoriche *(lung.=3,00+3) 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 136,90 821,40

24 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento

18.03.001.00 vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o

2 non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito

e  ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm

40x40x50.

linea smaltimento acque di drenaggio 5,00

SOMMANO cad 5,00 74,21 371,05

25 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento

18.03.001.00 vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o

3 non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito

e  ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm

50x50x60.

linea smaltimento acque di drenaggio 1,00

SOMMANO cad 1,00 87,06 87,06

26 Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in

18.03.003.00 cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in

3 opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei d ... so

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60.

linea smaltimento acque meteoriche 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,20 62,40

27 Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio classe C

18.07.030 250. Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio

tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoida ... il

sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00 21,000 105,00

1,00 30,450 30,45

SOMMANO kg 135,45 2,77 375,20

28 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 59´153,00
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R I P O R T O 59´153,00

02.01.003* a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

smaltimento acque di drenaggio *(lung.=6,5+22+8) 36,50 0,500 0,600 10,95

SOMMANO m³ 10,95 14,45 158,23

29 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN 4. Fornitura e

18.07.005.00 posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di

2 policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ...

il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125

smaltimento acque di drenaggio *(lung.=1+1+1,75+1+1,75) 6,50 6,50

SOMMANO m 6,50 16,12 104,78

30 Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 4. Tubo

18.02.006.00 estruso con miscela a base di policloruro di vinile non

1 plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, lisci

internamente ed ... aulici. E' inoltre compreso quanto altro

necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Diametro esterno mm 160.

smaltimento acque di drenaggio *(lung.=7+9+6) 22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 17,83 392,26

31 Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 4. Tubo

18.02.006.00 estruso con miscela a base di policloruro di vinile non

2 plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, lisci

internamente ed ... aulici. E' inoltre compreso quanto altro

necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Diametro esterno mm 200.

(lung.=1+7) 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 21,25 170,00

32 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

02.02.002* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

.001 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica.

Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia

naturale di fiume.

6,50 0,500 0,450 1,46

22,00 0,500 0,500 5,50

8,00 0,500 0,550 2,20

(larg.=,065*,065*3,14) -51,00 0,013 -0,66

(larg.=,08*,08*3,14) -35,00 0,020 -0,70

(larg.=,1*,1*3,14) -8,00 0,031 -0,25

Sommano positivi m³ 9,16

Sommano negativi m³ -1,61

SOMMANO m³ 7,55 47,39 357,79

33 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento

02.02.001* di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.

.001 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

6,50 0,500 0,150 0,49

22,00 0,500 0,100 1,10

8,00 0,500 0,100 0,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 1,99 60´336,06
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R I P O R T O 1,99 60´336,06

SOMMANO m³ 1,99 4,16 8,28

Parziale Smaltimento acque meteoriche  (SpCat 4) euro 4´110,83
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R I P O R T O 60´344,34

Predisposizione pubblica Illuminazione  (SpCat 5)

34 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo

02.01.003* a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

(lung.=16+18+7+6+27+6+17+16,5+15,5+36+6+25+6+11) 213,00 0,300 0,500 31,95

(lung.=2,32+2+10,5+10,2+11,2+12,3+13,3+13,3+10,2+10,5-

20) 75,82 0,300 0,500 11,37

SOMMANO m³ 43,32 14,45 625,97

35 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione

02.01.004* obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non

.001 sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.

tratti in prossimità di sottoservizi 20,00 0,300 0,500 3,00

SOMMANO m³ 3,00 160,13 480,39

36 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in

15.07.008.00 resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in

5 opera completo di cartello identificativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. In cemento mm 500 x mm 500.

9,00

SOMMANO cad 9,00 77,35 696,15

37 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in

15.07.008.00 resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in

3 opera completo di cartello identificativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. In cemento mm 300 x mm 300.

5,00

SOMMANO cad 5,00 54,98 274,90

38 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione

15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in

.004 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai

pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm. 75, interno mm 60.

(lung.=16+10+7+11,1+24,5+6+6+36+16+33,2+34+6+6) 211,80 211,80

SOMMANO m 211,80 3,23 684,11

39 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione

15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in

.001 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai

pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm. 40, interno mm 31.

(lung.=2,32+2+10,5+7,5+4,5+1,3+1+4,1+7,2+10,2+11,2+

8,35+5,1+2,1+0,5+3,3+6,3+9,3+12,3+13,3+10,2+7,2+4,2+

1,2+4,2+7,2+10,3+13,3+10,2+7,2+4,2+1,2+1,2+4,3+7,4+

10,5) 226,37 226,37

SOMMANO m 226,37 2,64 597,62

40 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 63´703,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´703,48

02.02.002* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

.001 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica.

Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia

naturale di fiume.

213,00 0,300 0,250 15,98

75,82 0,300 0,250 5,69

SOMMANO m³ 21,67 47,39 1´026,94

41 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento

02.02.001* di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.

.001 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

213,00 0,300 0,250 15,98

75,82 0,300 0,250 5,69

SOMMANO m³ 21,67 4,16 90,15

42 Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio classe C

18.07.030 250. Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio

tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoida ... il

sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pozzeti 30x30 5,00 11,500 57,50

pozzeti 50x50 9,00 30,450 274,05

SOMMANO kg 331,55 2,77 918,39

Parziale Predisposizione pubblica Illuminazione  (SpCat 5)

euro 5´394,62
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 65´738,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´738,96

Predisposizione inetrramento cavo ENEL  (SpCat 6)

43 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo

02.01.003* a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

48,00 0,500 0,800 19,20

SOMMANO m³ 19,20 14,45 277,44

44 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento

18.03.001.00 vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o

3 non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito

e  ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm

50x50x60.

3,00

SOMMANO cad 3,00 87,06 261,18

45 Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio classe C

18.07.030 250. Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio

tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoida ... il

sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

3,00 30,450 91,35

SOMMANO kg 91,35 2,77 253,04

46 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione

15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in

.005 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai

pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.

2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 3,62 362,00

47 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

02.02.002* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

.001 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica.

Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia

naturale di fiume.

50,00 0,500 0,300 7,50

SOMMANO m³ 7,50 47,39 355,43

48 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento

02.02.001* di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.

.001 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

50,00 0,500 0,500 12,50

SOMMANO m³ 12,50 4,16 52,00

Parziale Predisposizione inetrramento cavo ENEL  (SpCat 6)

euro 1´561,09

Parziale LAVORI A MISURA euro 67´300,05

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 67´300,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´300,05

T O T A L E   euro 67´300,05
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 67´300,05 100,000

M:001 Movimenti terra euro 17´120,45 25,439

M:002 Pavimentazioni euro 38´621,90 57,388

M:003 Opere murarie euro 491,16 0,730

M:004 Smaltimento acque meteoriche euro 4´110,83 6,108

M:005 Predisposizione pubblica Illuminazione euro 5´394,62 8,016

M:006 Predisposizione inetrramento cavo ENEL euro 1´561,09 2,320

TOTALE  euro 67´300,05 100,000

     Ponzano di Fermo, 23/01/2014

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo lavori

a1) Importo lordo dei lavori (comprensivo oneri sicurezza inclusa)  euro 67´300,05

a2) Oneri sicurezza inclusa  euro 1´371,94

a3) Oneri sicurezza aggiuntiva (allegato 1)  euro 2´261,68

a4) Importo totale lordo lavori  euro 69´561,73

a5) importo lavori soggetto a ribasso a1) - a2)  euro 65´928,11

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00

      Verde

b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00

b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00

b4) Imprevisti e arrotondamenti  euro 15,45

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00

b6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006  euro 0,00

b7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

     Rilievo, piano particellare, progetto preliminare e progetto definitivo  euro 0,00

     Progetto esecutivo, direz, lavori, contabilità, coordinam. sicurezza  euro 10´898,00

     Frazionamento  euro 2´080,00

     Pratica Rocce e terre da scavo  euro 1´456,00

    Contributo previdenziale su spese tecniche  euro 577,36

b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

euro 0,00

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro 0,00

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo

statico ed altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00

b12) IVA 10% su lavori + imprevisti  euro 6´957,72

        IVA 22% su spese tecniche + contr. previd.  euro 3´175,48

        Fondo incentivo 0,40% su importo lavori  euro 278,26

Sommano  euro 25´438,27

TOTALE  euro 95´000,00

     Ponzano di Fermo, 23/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica

26.01.01.09. stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi

001 infissi e rete in plastica stampata. Compreso il  ...  della rete ai tubi, lo

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo

d'uso per il primo mese

200,000 2,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 4,87 1´948,00

2 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di

26.01.01.08 rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento.

Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso

mensile (minimo tre mesi)

16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 10,20 163,20

3 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di

26.01.01.14 legno controventato e chiusura con rete di plastica stampata.

Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti ... stica stampata.

Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo

d'uso per tutta la durata dei lavori

accesso carrabile 5,00 2,000 10,00

accesso pedonale 1,00 2,000 2,00

SOMMANO m² 12,00 12,54 150,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´261,68

T O T A L E   euro 2´261,68

     Ponzano di Fermo, 23/01/2015

Il Tecnico
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