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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori stradali   (SpCat 1)

1 / 1 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione

19.03.005*.002 di sovrastrutt ... iscelazione con altro

materiale. Con rimpiego di materiali

SpCat 1 - Lavori stradali

75,00 5,000 0,150 56,25

SOMMANO... m³ 56,25 9,56 537,75

2 / 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi

17.01.003*.001 meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi

fino alla profondità di m 1,50.

SpCat 1 - Lavori stradali

Per interramento canalizzazioni 75,00 0,600 0,600 27,00

SOMMANO... m³ 27,00 6,22 167,94

3 / 3 Calcestruzzi a prestazione garantita.

03.03.001*.001 Fornitura e posa in ... ndicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa

SpCat 1 - Lavori stradali

Rinterro canalizzazioni 75,00 0,600 0,600 27,00

SOMMANO... m³ 27,00 113,87 3´074,49

4 / 4 Pozzetto per caditoia stradale in ghisa.

18.09.003.003 Pozzetto in mura ... esclusa la caditoia in

ghisa. Dimensioni interne cm 60x60.

SpCat 1 - Lavori stradali

Per fognatura 3,00

SOMMANO... cad 3,00 128,23 384,69

5 / 5 Ghisa rifusa per chiusini e caditoie. Chiusini

18.09.014 in ghisa r ... e compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SpCat 1 - Lavori stradali

Per canalizzazioni elettriche 30x30 4,00 18,000 72,00

Per canalizzazioni elettriche 40x40 2,00 27,000 54,00

Per fognatura 60x60 3,00 58,000 174,00

SOMMANO... kg 300,00 2,48 744,00

6 / 6 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC

18.07.005.004 SN 4. Fornitura  ...  committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm

200

SpCat 1 - Lavori stradali

fognatura 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 21,96 658,80

7 / 7 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC

18.07.004.001 classe SN 8. For ...  committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm

110
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SpCat 1 - Lavori stradali

allacci fognatura 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 15,54 310,80

8 / 8 Calcestruzzi a prestazione garantita.

03.03.001*.004 Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa

SpCat 1 - Lavori stradali

75,00 5,000 0,200 75,00

SOMMANO... m³ 75,00 127,23 9´542,25

9 / 9 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in

03.04.003* acciaio elettrosa ... tre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SpCat 1 - Lavori stradali

75,00 5,000 2,220 832,50

SOMMANO... kg 832,50 1,87 1´556,78

10 / 10 Realizzazione di pavimentazione stradale

18.06.013.002 con cubetti di a ... tipo e materiale di

quelle esistenti dello spessore 7-9 cm

SpCat 1 - Lavori stradali

75,00 5,000 375,00

SOMMANO... m² 375,00 130,45 48´918,75

Impianto di illuminazione  (SpCat 2)

11 / 11 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto

15.07.008*.001 in cemento o in ... ccorre per dare l'opera

finita. In resina mm 300 x mm 300.

SpCat 2 - Impianto di illuminazione

Canalizzazioni elettriche 4,00

SOMMANO... cad 4,00 32,05 128,20

12 / 12 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto

15.07.008*.002 in cemento o in ... ccorre per dare l'opera

finita. In resina mm 400 x mm 400.

SpCat 2 - Impianto di illuminazione

Canalizzazioni elettriche 2,00

SOMMANO... cad 2,00 64,03 128,06

13 / 13 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile

15.04.002*.020 isolato in ... use: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione 4x4 mm²

SpCat 2 - Impianto di illuminazione

Linea principale 75,00 75,00

Allacci 20,00 20,00

SOMMANO... m 95,00 6,29 597,55

14 / 14 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile

15.04.002*.026 isolato in ... e: le canalizzazioni e le scatole
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di derivazione 2x2,5 mm²

SpCat 2 - Impianto di illuminazione

Linea principale 75,00 75,00

Allacci 20,00 20,00

SOMMANO... m 95,00 3,56 338,20

15 / 15 Fornitura e posa in opera di lanterna

01 artistica a pianta  ... , completa di tuto

quanto occorre per dare l'opera finita.

SpCat 2 - Impianto di illuminazione

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 485,00 970,00

16 / 16 Fornitura e posa in opera di braccio

02 decorativo a muro sp ... , completa di tuto

quanto occorre per dare l'opera finita.

SpCat 2 - Impianto di illuminazione

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 265,00 530,00

17 / 17 Canalizzazione rete elettrica e rete

18.09.010.002 telefonica. Tubi gua ... ita. Sono esclusi: lo

scavo; il rinterro. Diametro mm 125.

SpCat 2 - Impianto di illuminazione

Linea principale 2,00 75,00 150,00

Allacci 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... m 190,00 8,28 1´573,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 70´161,46

T O T A L E   euro 70´161,46
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Lavori stradali 65´896,25

  002 Impianto di illuminazione 4´265,21

Totale SUPER CATEGORIE euro 70´161,46

     Montegiorgio, 23/01/2014
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