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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Formazioneloculi. Formazione di loculi in c.a gettati in opera delle dimensioni
0.0001 del vano pari acm 80 di larghezza cm 60 di altezza e cm 240 di profondita,
delimitato su tutti i lati (esluso il frontale) da paretine di cls Rck 30 N/mmq dello
spessore di cm 10 armate con doppia rete elettrosaldata @8/20. Le solette
orizzontali dovranno avere una pendenza verso l'interno e essere impermeabili ai
liquidi come prescritto dalla vigente normativa.
E' inoltre compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 180,00
Utili Impresa 10% euro -16,36
Foese Generali 14% euro -20,10
Prezzo Netto euro 143,54
RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo (qt=(0,60+ 0,80+ 0,60+ 0,80)* 2,4*0,05) (0,60+
0,80+0,60+
0,80)*2,4*
0,05 138,92 46,68
(gt=0,9*0,7%0,1) 0,9*0,7+0,1 138,92 8,75
Rete elettrosaldata 30,930 1,87 57,84
Sommano lerisorse euro 113,27
Resta manodopera euro 30,27 16,817,
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 150,00 180,00 27°000,00 4’54050, 16,817
2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino am 20,00, trivellati con sondaa
01.20.001.00 |rotazione, completi in opera. Sono compresi: lafornituradel calcestruzzo con
4 resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPg; latrivellazione in rocce
sciolte non escluso |'attraversamento di trovanti di spessore fino acm 100; la posa
in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non
metallici, a fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori
ogni 3 m); larettifica delle teste dei pali; larimozione ed il carico, il trasporto elo
scarico arifiuto del materiali di risultadallatrivellazione e dalle operazioni di
rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per I'impiego delle necessarie
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo daevitare il
dilavamento o |a separazione dei componenti; I'onere del maggiore calcestruzzo
occorrente per I'espansione dello stesso fino a 20%, anche in presenza di acqua. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalafornitura
dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui ad CAP. 3. La
misuraverra effettuata per lalunghezza effettivadei pali atestarettificata. Con
diametro del palo cm 60.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57,05
Utili Impresa 10% euro -5,19
Soese Generali 14% euro -6,37
Prezzo Netto euro 45,49
RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo (qt=0,3*0,3*3,14) 0,3*0,3*
3,14 138,92 39,31
Sommano lerisorse euro 39,31
Resta manodopera euro 6,18 10,833
A RIPORTARE 4'540,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

4'540,50

3
01.20.001.00
5

4
02.01.001*

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO M

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino am 20,00, trivellati con sonda a
rotazione, completi in opera. Sono compresi: lafornitura del calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPg; latrivellazione in rocce
sciolte non escluso |'attraversamento di trovanti di spessore fino acm 100; la posa
in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non
metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori
ogni 3 m); larettifica delle teste dei pali; larimozione ed il carico, il trasporto elo
scarico arifiuto del materiali di risultadallatrivellazione e dalle operazioni di
rettificadelle teste del pali; ogni compenso ed onere per I'impiego delle necessarie
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il
dilavamento o |a separazione dei componenti; I'onere del maggiore calcestruzzo
occorrente per |'espansione dello stesso fino a 20%, anche in presenza di acqua. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalafornitura
dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui a CAP. 3. La
misuraverra effettuata per lalunghezza effettivadei pali atestarettificata. Con
diametro del palo cm 80.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Soese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo (qt=0,4*0,4* 3,14)

Sommano lerisorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa laroccia da minamacompresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino am? 0,50, compreso o spianamento e la configurazione del
fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono
inoltre compresi: il deflusso dell'eventual e acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in ato, la movimentazione nell'ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(shatacchiature) ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Soese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
Carburante e manutenzione mezzi

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

91,00

0,4*0,4*
3,14

28,00

1,000

57,05

138,92

57191,55

99,05
-9,00
-11,06

78,99

69,74
69,74

9,25

99,05

2,00

2'773,40

6,27
-0,57
-0,70

5,00

2,00
2,00

3,00

562,38

259,00

10,833

9,339

9,339

47,847

A RIPORTARE

5'361,88

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

5'361,88

5
02.01.003*
.001

6
02.02.001*
.001

7
02.03.004*
.001

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa laroccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ei
relitti di murature fino am? 0,50. Sono inoltre compresi: lademolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiroin alto delle
materie scavate; I'eventual e rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo,
seritenuteidonee dallaD.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto adiscaricaconi relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Scavi fino alla
profondita di m 3,00.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Foese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
Carburante e manutenzione mezz

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m?3

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonaturaa
strati non superiori acm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Foese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
Carburante e manutenzione mezz

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m?

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati allamole delle strutture dademolire; lademolizione, con ogni cautelae a
piccoli tratti, delle strutture collegate o aridosso del fabbricati o parte del
fabbricati danon demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a

345,00

107,70

120,00

6,27 2'163,15

2,00

14,45
-1,31
-1,61

11,53

2,00
2,00

9,53

14,45 1'556,27

2,00

4,16
-0,38
-0,46

3,32

2,00
2,00

1,32

4,16

499,20

1°035,00

1'026,38

158,40

47,847

65,952

65,952

31,731

31,731

A RIPORTARE

7'581,66

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 7'581,66
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con I'uso di
mezzo meccanico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 89,85
Utili Impresa 10% euro -8,17
Foese Generali 14% euro -10,03
Prezzo Netto euro 71,65
RISORSE:
VARIE:
1,000 10,00 10,00
Sommano lerisorse euro 10,00
Resta manodopera euro 61,65 68,614
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 3,00 89,85 269,55 184,95 68,614
8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di
03.01.001* |q.li 3,5di cemento 325 per m2 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
.001 eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
|'operafinita. Per spessori finoacm 7.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,85
Utili Impresa 10% euro -1,26
Soese Generali 14% euro -1,55
Prezzo Netto euro 11,04
RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo 0,070 138,92 9,72
Sommano le risorse euro 9,72
Resta manodopera euro 1,32 9,531
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n? 151,00 13,85 2°091,35 199,32 9,531
9 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
03.01.002*  |armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
.001 frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento
tipo 325 per m? reso, dato in operarifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per spessori fino a
cm7.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,79
Utili Impresa 10% euro -1,71
Soese Generali 14% euro -2,10
Prezzo Netto euro 14,98
RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo 0,070 138,92 9,72
Sommano lerisorse euro 9,72
Resta manodopera euro 5,26 27,994
A RIPORTARE 7°965,93

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 7°965,93
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 122,00 18,79 2292,38 641,72| 27,994
10 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
03.01.002* |armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
.002 frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento
tipo 325 per m? reso, dato in operarifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per spessori oltre
cm 7 e per ogni centimetro in piul.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,79
Utili Impresa 10% euro -0,16
Foese Generali 14% euro -0,20
Prezzo Netto euro 1,43
RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo 0,010 138,92 1,39
Sommano lerisorse euro 1,39
Resta manodopera euro 0,04 2,235
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m?|  17208,50 1,79 2'163,22 4834| 2,235
1 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume
03.01.007.00 |lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mistadamm 15 amm 40-50 entro cavi. E'
1 compreso |'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Con ghiaiadi fiume lavata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,21
Utili Impresa 10% euro -2,93
Soese Generali 14% euro -3,60
Prezzo Netto euro 25,68
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 20,00 20,00
Sommano le risorse euro 20,00
Resta manodopera euro 5,68 17,634
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 6,22 32,21 200,35 35,33| 17,634
12 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o
03.01.009 |drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa
lavata, asceltadellaD.L.. Sono compresi: I'intasamento con materiale minuto; il
costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; lalivellatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' escluso |'assestamento a
mano.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,64
Utili Impresa 10% euro -4,42
Soese Generali 14% euro -543
Prezzo Netto euro 38,79
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 30,00 30,00
A RIPORTARE 8'691,32

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 8691,32
Sommano lerisorse euro 30,00
Resta manodopera euro 8,79 18,072
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 27,09 48,64 1'317,66 238,12| 18,072
13 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni
03.02.010*  |con maltadi cemento aq.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: laformazione
.002 di sordini, spalle, piattabande. Se le pareti hanno un'altezza superioreem 3,50 e
sviluppano una superficie superiore e mq 15,00, debbono essere collegate ala
struttura superiore e inferiore mediante nervature verticali, comprese nel prezzo,
disposte ad un interasse non superiore e m 2,00. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita. Disposti ad una testa con mattoni comuni.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 55,07
Utili Impresa 10% euro -5,01
Foese Generali 14% euro -6,15
Prezzo Netto euro 43,91
RISORSE:
MATERIALI:
56,000 0,60 33,60
Sommano le risorse euro 33,60
Resta manodopera euro 10,31 18,722
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n? 396,18 55,07 21'817,63 4084,62| 18,722
14 Compenso per lafaccia a vista con mattoni comuni. Compenso per |alavorazione
03.02.014* |dellafacciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: I'uso del
distanziatore; la stilaturadel giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio
finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2521
Utili Impresa 10% euro -2,29
Spese Generali 14% euro -2,81
Prezzo Netto euro 20,11
RISORSE:
VARIE:
1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 15,11 59,937
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 396,18 25,21 9987,70 57986,28 59,937
15 Muraturain mattoni forati in laterizio a6 fori. Muratura di mattoni forati in
03.02.023“  ||aterizio a6 fori uniti con malta cementiziaaq.li 3 di cemento 325. E' compresala
.001 formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Posti a coltello.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,16
Utili Impresa 10% euro -3,29
Foese Generali 14% euro -4,04
A RIPORTARE 19°000,34

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 19°000,34
Prezzo Netto euro 28,83
RISORSE:
MATERIALI:
8,000 2,00 16,00
Sommano lerisorse euro 16,00
Resta manodopera euro 12,83 35,481
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n? 88,58 36,16 37203,05 1'136,48| 35,481
16 Muraturain blocchi forati in conglomerato cementizio. Muraturaretta o curvadi
03.02.024*  |blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore
superiore 0 uguale acm 20 posti in opera con malta cementiziaaq.li 3 di cemento
325. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 197,76
Utili Impresa 10% euro -17,98
Soese Generali 14% euro -22,08
Prezzo Netto euro 157,70
RISORSE:
MATERIALI:
38,000 2,00 76,00
Sommano lerisorse euro 76,00
Resta manodopera euro 81,70 41,313
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 44,22 197,76 8744,95 3612,77, 41,313
17 Classe di esposizione X C1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.002*  |asciutto o permanentemente bagnato (rapporto alcmax inferiore a0,6). Forniturae
.001 posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale
di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per 1o scarico,
ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi aparte. E' escluso |'onere dei controlli in corso d'operain conformitaalle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 138,92
Utili Impresa 10% euro -12,63
Foese Generali 14% euro -15,51
Prezzo Netto euro 110,78
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 98,00 98,00
Sommano lerisorse euro 98,00
Resta manodopera euro 12,78 9,200
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 92,77 138,92 12'887,61 1185,60| 9,200
A RIPORTARE 24°935,19

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 24°935,19
18 Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative armature di
03.03.020*  |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.002 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego
di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione e eseguita
calcolando la superficie dei casseri adiretto contatto con il conglomerato
cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,74
Utili Impresa 10% euro -3,16
Foese Generali 14% euro -3,88
Prezzo Netto euro 27,70
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 10,00 10,00
Sommano lerisorse euro 10,00
Resta manodopera euro 17,70 50,950
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 588,00 34,74 20'427,12 10'407,60, 50,950
19 Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
03.04.002* |del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e postein
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e
tutti gli oneri relativi a controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare I'operafinita
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,75
Utili Impresa 10% euro -0,16
Foese Generali 14% euro -0,20
Prezzo Netto euro 1,39
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 0,90 0,90
Sommano lerisorse euro 0,90
Resta manodopera euro 0,49 28,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Kg| 17°000,00 175 29'750,00 8330,00, 28,000
20 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio €lettrosal data a maglia quadrata di
03.04.003* |qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura dellarete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,87
Utili Impresa 10% euro -0,17
Soese Generali 14% euro -0,21
Prezzo Netto euro 1,49
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,00 1,00
A RIPORTARE 43'672,79

COMMITTENTE: Amministrazione comunale




pag. 10

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 43°672,79
Sommano lerisorse euro 1,00
Resta manodopera euro 0,49 26,203
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 600,00 187 1122,00 294,00, 26,203
21 Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in vetrocemento per pareti e
03.05.001.00 (finestroni, costituite da diffusori semplici o blocchetti a camerad'ariain vetro
1 temperato o ricotto, di forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con
nervaturine in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento antiritiro di impasto ed
opportuna armatura in ferro tondo, eseguite in opera o fuori opera, compreso in
quest'ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce.
Sono comprese eventuali parti mobili, mentre sono esclusi, telai e controtelai. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con blocchetti a
cameradaria, ciascuno di superficie fino acm? 600 e di spessore oltre mm 60 e
fino amm 80.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 243,98
Utili Impresa 10% euro -22,18
Soese Generali 14% euro -27,24
Prezzo Netto euro 194,56
RISORSE:
MATERIALI:
25,000 7,00 175,00
Sommano lerisorse euro 175,00
Resta manodopera euro 19,56 8,017
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mz? 8,72 243,98 212751 170,56/ 8,017
22 Forniturae posain operadi lapidi in travertino delle dimensioni di cm 88x68x2,
036 opportunamente lucidate e bisellate, armate nella parte interna con idonea rete
annegatain resina epossidica
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 68,00
Utili Impresa 10% euro -6,18
Foese Generali 14% euro -7,59
Prezzo Netto euro 54,23
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 45,00 45,00
Sommano lerisorse euro 45,00
Resta manodopera euro 9,23 13,574
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 150,00 68,00 10"200,00 1'384,50| 13,574
23 Forniturae messain operadi borchie in bronzo per fissaggio lapidi, di dimensioni
037 cm 6x6 e distanziatori di mm 8 completi di perni di mm 120.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,43
Utili Impresa 10% euro -1,13
Foese Generali 14% euro -1,39
A RIPORTARE 45'521,85

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 45'521,85
Prezzo Netto euro 9,91
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 7,50 7,50
Sommano lerisorse euro 7,50
Resta manodopera euro 241 19,389
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 216,00 12,43 2'684,88 520,56 19,389
24 Fornitura e posain operadi quadro elettrico con portain cristallo composto da:
047 n° 1 interruttore quadripolare generale; n° 2 interruttori bipolari magnetotermici
10A per trasformatori linea 24V; n° 1 interruttore bipolare magnetotermico 10A
per luci ; n° 1 teleruttore bipolare da 25A per accensione luci a mezzo orologio; n°
1 interruttore bipolare magnetotermico 2x16A per prese.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 620,00
Utili Impresa 10% euro -56,36
Soese Generali 14% euro -69,22
Prezzo Netto euro 494,42
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 300,00 300,00
Sommano lerisorse euro 300,00
Resta manodopera euro 194,42 31,358
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO corpo, 1,00 620,00 620,00 194,42| 31,358
25 Trasformatore el ettrico monofase 220V/24V da 400V A adoppio isolamento con
048 secondario protetto da fusibile di opportuna dimensione.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 258,23
Utili Impresa 10% euro -23,48
Spese Generali 14% euro -28,83
Prezzo Netto euro 205,92
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 180,00 180,00
Sommano lerisorse euro 180,00
Resta manodopera euro 25,92 10,038
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 2,00 258,23 516,46 51,84| 10,038
26 Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di copertura del tetto
05.03.002*  |con tegole di argillatipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono
compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,57
Utili Impresa 10% euro -3,05
Foese Generali 14% euro -3,75
A RIPORTARE 46288,67,

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 46°288,67,
Prezzo Netto euro 26,77
RISORSE:
MATERIALI:
14,000 1,67 23,38
Sommano lerisorse euro 23,38
Resta manodopera euro 3,39 10,098
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n? 82,08 33,57 2'755,43 278,25 10,098
27 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco
06.01.007* |civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato
.001 in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide,
rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con
pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso
quanto occorre per dare I'operafinita. Eseguito al'interno.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,58
Utili Impresa 10% euro -2,14
Soese Generali 14% euro -2,63
Prezzo Netto euro 18,81
RISORSE:
MATERIALI:
0,015 200,00 3,00
Sommano lerisorse euro 3,00
Resta manodopera euro 15,81 67,048
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 372,60 23,58 8785,91 5890,81 67,048
28 Intonaco per uso civile costituito darinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco
06.01.007*  |civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato
.002 in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide,
rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con
pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso
quanto occorre per dare |'operafinita. Eseguito all'esterno.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo VVoce euro 25,12
Utili Impresa 10% euro -2,28
Soese Generali 14% euro -2,80
Prezzo Netto euro 20,04
RISORSE:
MATERIALI:
0,015 200,00 3,00
Sommano le risorse euro 3,00
Resta manodopera euro 17,04 67,834
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 77,59 25,12 17949,06 1322,13| 67,834
29 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posain operadi rivestimento di
06.02.008* | pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate sullafacciavista, su intonaco
.003 rustico, questo escluso. Sono compresi: il taglio amisurg; l'incastro amuro; la
A RIPORTARE 537779,86

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

53'779,86

30
06.06.005*
.003

31
06.09.001.00
1

staffatura con grappe di ottone; la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Foese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m?

Fornitura e posain operadi zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posain
opera di zoccolino battiscopain marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con
malta o con collanti su sottofondo gia predisposto, compreso taglio, formazione
quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare
il titolo compiuto efinito aregolad'arte. In Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm
circa.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Foese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m

Pavimento in lastre di travertino. Fornitura e posain operadi pavimento in lastre
di travertino non lucidato, burattato, tagliato controfalda di dimernsioni pari acm
30x30x2, e soglie di chiusura di larghezza pari acm 30 e spessore cm 3, forniti e
posti in opera mediante idoneo collante su massetto preparato precedentemente
con giunti di circamm 5 connessi a stucco opportunamente pigmentato. Prima
della stuccatura occorrera verificare che la posa sia stata eseguita correttamente e
chele piastrelle siano ancorate al fondo. Successivamente effettuare la stuccatura
rispettando il tempo di attesaindicato nella schedatecnica del collante usato. Una
eventualerisalita di acqua o umidita puo provocare depositi di sali sulla superficie
dello stucco e piastrella causando variegatura di colore difficilmente asportabili se
non con un lavaggio a soluzione fortemente acida. Le fughe dovranno essere pulite
dai residui di adesivo anche indurito ed avere una profondita minimadi almeno
cm 1.5. Al fine di ovviare al'imbrattamento della piastrella durante la fase di
incollaggio occorrera utilizzare attrezzi e mani pulite, consistenzadel collante
media non troppo fluida e, dopo la costipazione, mediante un martello di gomma,
pulire le piastrelle con spugna morbida inumidita sulla superficie e al'interno della
fuga. In seguito si formeralo stucco preparando I'impasto con aggiunta di acqua
pulita ala polvere fino ad ottenere una pasta a media consistenza. Lafase del
riempimento delle fughe dovra essere molto meticolosa e si dovranno colmare tutte
le cavita delle pistrellein superficie facendo uso di una spatola gommata a mano.
Dopo aver riempito accuratamente le cavitaeripulito le fughe si lascera "tirare"
I'impasto per circa 10-20 minuti fino a quando esse abbia perso la sua plasticita.

11,44

49,30

40,00

95,19
-8,65
-10,63

75,91

40,00
40,00

35,91

95,19

10,00

1'088,97

14,81
-1,35
-1,65

1181

10,00
10,00

1,81

14,81

730,13

410,81

89,23

37,725

37,725

12,221

12,221

A RIPORTARE

54°279,90

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

54°279,90

32
07.01.007.00
1

Dovra perdere |'aspetto lucido ed iniziare la pulizia appena la pasta risulta opaca.
Successivamante si passera la superficie con spugna morbida umida, oppure
impiegando |e apposite spugne con manico e vaschetta con rulli, utilizzando acqua
pulita asportando |'eccesso di malta. Agire in senso rotatorio sullasuperficie delle
pistrelle per riemulsionare il velo di stucco indurito mentre lungo il perimetro
ripulirelafuga fino ametterein evidenzail bordo della piastrella.Ultimarela
puliziaintervenendo in senso diagonale alla piastrelle e utilizzando acqua pulitain
quantita uniforme su tutta la superficie per evitare laformazione di variegature.
Dopo cheil prodotto sara ben indurito passare con un panno asciutto e pulito per
asportare le tracce rimaste sotto forma di polvere soprale piastrelle elungo le
fughe dei giunti pilendo beneil bordo delle piastrelle anche nei pit piccoli dettagli.
Si dovra utilizzare stucco cementizio ad alte prestazioni, altamente deformabile,
appartenente alla clesse C2S2 e conforme allanorma UNI EN 12004.11 prodotto
per stuccatura dovra avere le seguenti caratteristiche:

Massa Volumica (Kg/mc): 1980

pH: 11

Durata dell'impasto: 20" - 25'

Pedonabilita: 3h

Messain esercizio: 24h

Resistenza a flessione (N/mmaq): 9 (a 28 gg)

Resistenza a compressione (N/mmg): 40 (a 28 gg)

Resistenza all'abrasione (mmc): 700 (secondo EN 12808-2)

Sono compresi: i tagli, gli sfridi, e quanto altro occorre per dare I'operafinita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Foese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m?

Membrana el astopl astomerica con armaturain poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere dafilo continuo, spuntbond approvatacon AGREMENT
dall'l.C.I.T.E., abase di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al
calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli
a-10°C); - materiale nuovo : nessunarottura; - materiale invecchiato : nessuna
rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; -
allungamento arottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilita a freddo
(UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresalafornitura, la posain
opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 3.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Soese Generali 14% euro
Prezzo Netto euro
RISORSE:
MATERIALI:

Sommano lerisorse euro

Resta manodopera euro

151,00

30,00

50,00

6,00

50,00
-4,55
-5,58

39,87

30,00
30,00

9,87

7°550,00

10,94
-0,99
-1,22

8,73

6,00
6,00

2,73

1°490,37

19,740

19,740

24,954

A RIPORTARE

55°770,27

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 55°770,27
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 82,00 10,94 897,08 223,86 24,954
33 Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di rame. Membrana
07.01.011 |impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di
fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di kg/m?
4,7 autoprotetta con lamina di rame da 8/100 di mm adilatazione
autocompensante con superficie goffrata. E' compresalafornitura, la posain opera
e quanto altro occorre per dare |'operafinita
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,42
Utili Impresa 10% euro -3,04
Foese Generali 14% euro -3,73
Prezzo Netto euro 26,65
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 20,00 20,00
Sommano lerisorse euro 20,00
Resta manodopera euro 6,65 19,898
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 82,00 33,42 2'740,44 545,30, 19,898
34 Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc.,
08.01.011*  |forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,31
Utili Impresa 10% euro -0,94
Soese Generali 14% euro -1,15
Prezzo Netto euro 8,22
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 4,00
Resta manodopera euro 4,22 40,931
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 4,00 10,31 41,24 16,88 40,931
35 Converse, scossaline e compluvi in lamieradi rame. Converse, scossaline,
08.01.012*  |compluvi in lamieradi rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore amm
200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le
chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 93,10
Utili Impresa 10% euro -8,46
Foese Generali 14% euro -10,39
Prezzo Netto euro 74,25
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 30,00 30,00
A RIPORTARE 56°556,31

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 56'556,31
Sommano le risorse euro 30,00
Resta manodopera euro 44,25 47,530
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 27,68 93,10 2'577,01 1'224,84| 47,530
36 Infisso per finestre e porte-finestra di aluminio. Infisso per finestre e porte-finestra
09.03.001.00 |di aluminio con profilati della sezione minimadi mm 50 e dello spessore minimo
1 di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale dellalega
leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le manigliein
aluminio fuso; il controtelaio, damurare, in profilato di lamiera zincata da mm
10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita. E' esclusalafornitura e posadell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una
0 piu ante.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 214,81
Utili Impresa 10% euro -19,53
Soese Generali 14% euro -23,98
Prezzo Netto euro 171,30
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 160,00 160,00
Sommano le risorse euro 160,00
Resta manodopera euro 11,30 5,260
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 3,96 214,81 850,65 4475 5,260
37 Crigtallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro
09.05.009.00 |float sabbiato 0 acidato usabdo lastre di vetro float e PVB trasparente; presentare
3 unaresistenzaal calore pari a80°C max; un peso per mm di spessore di vetro
kgxm? 2,5; unaresistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000
6000 N/cm? (circa Kg/cm? 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve
resistere all'azione di acidi escluso I'acido cloridrico. Fornito e posto in opera.
Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e
gli sfridi; lasigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Misurazione minima m? 0,30. Vetro stratificato
spess. mm 10/11.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 66,77
Utili Impresa 10% euro -6,07
Soese Generali 14% euro -7,45
Prezzo Netto euro 53,25
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 50,00 50,00
Sommano le risorse euro 50,00
Resta manodopera euro 3,25 4,867
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 2,28 66,77 152,24 741 4,867
38 Tinteggiatura con pitturaabase di silicati di potassio. Tinteggiatura con pitturaa
12.01.007  |basedi silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi
A RIPORTARE 57°833,31

COMMITTENTE: Amministrazione comunale



pag. 17

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

57°833,31

39
15.02.001*
.001

40
15.04.002¢
.018

altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveali, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle
superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base
di resine acriliche al'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di
silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato arullo.
Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Foese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

Punto presa sottotraccia esclusalalinea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusala
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatoladi derivazione
incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche
analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di
terrapari amm? 2,5 (per prese fino a16A), mm?2 6 (per prese fino a 32A), per una
lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola
portafrutto; il frutto; la placcain materiale plastico o metallico; la tubazionein
PV C autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Foese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad

Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guainadi PVC
non propagante |'incendio, sigladi designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettricain
cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PV C non propagante
I'incendio, sigladi designazione FG70R 0,6/1kV fornita e postain opera (nei cavi
quadripolari di sezione superiori amm? 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono
compresi: I'installazione su tubazione in vista 0 incassata 0 su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni ele
scatole di derivazione 2x6 mm?

CALCOLO MANODOPERA:

450,19

1,000

4,00

4,50

14,61
-1,33
-1,63

11,65

4,50
4,50

7,15

14,61

25,00

6'577,28

56,34
-512
-6,29

44,93

25,00
25,00

19,93

56,34

225,36

3'218,86

79,72

48,939

48,939

35,375

35,375

A RIPORTARE

61'131,89

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 61'131,89
Prezzo Voce euro 5,06
Utili Impresa 10% euro -0,46
Soese Generali 14% euro -0,56
Prezzo Netto euro 4,04
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 2,00
Resta manodopera euro 2,04 40,316
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 325,00 5,06 1'644,50 663,00, 40,316
11 Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guainadi PVC
15.04.002*  |non propagante I'incendio, sigladi designazione FG70R 0,6/1kV. Lineaelettricain
.021 cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guainadi PV C non propagante
I'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e postain opera (nei cavi
quadripolari di sezione superiori amm? 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono
compresi: I'installazione su tubazione in vista 0 incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni ele
scatole di derivazione 3x4 mm?
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,15
Utili Impresa 10% euro -0,47
Foese Generali 14% euro -0,57
Prezzo Netto euro 4,11
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,00 2,00
Sommano lerisorse euro 2,00
Resta manodopera euro 2,11 40,971
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO M 75,00 515 386,25 158,25 40,971
42 Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
15.05.001* |flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
.002 EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera daincassare
sotto traccia o sotto pavimento o al'interno di intercapedini, escluse le opere
murarie di scasso e di ripristino dellamuratura, inclusi gli oneri relativi a
fissaggio sullatraccia apertaed a collegamento alla scatoladi derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno
mm 20.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,26
Utili Impresa 10% euro -0,30
Foese Generali 14% euro -0,36
Prezzo Netto euro 2,60
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,00 1,00
Sommano lerisorse euro 1,00
A RIPORTARE 61'953,14

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 61'953,14
Resta manodopera euro 1,60 49,080
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 350,00 3,26 1'141,00 560,00, 49,080
43 Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
15.05.001* |flessibilein PV C autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
.004 EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e postain opera da incassare
sotto traccia o sotto pavimento o al'interno di intercapedini, escluse le opere
murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sullatraccia apertaed a collegamento alla scatoladi derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno
mm 32.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,60
Utili Impresa 10% euro -0,33
Spese Generali 14% euro -0,40
Prezzo Netto euro 2,87
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,00 1,00
Sommano lerisorse euro 1,00
Resta manodopera euro 1,87 51,944
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 50,00 3,60 180,00 93,50, 51,944
44 Scatola di derivazionein plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da
15.05.009*  |incasso, fornita e postain opera con coperchio avista. E' inoltre compreso quanto
.001 altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 394
Utili Impresa 10% euro -0,36
Foese Generali 14% euro -0,44
Prezzo Netto euro 314
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,50 1,50
Sommano lerisorse euro 1,50
Resta manodopera euro 1,64 41,624
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 3,94 19,70 8,20| 41,624
45 Scatola di derivazione in plastica daincasso. Scatola di derivazione in plasticada
15.05.009*  |incasso, fornita e posta in opera con coperchio avista. E' inoltre compreso quanto
.004 altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,95
Utili Impresa 10% euro -0,54
Soese Generali 14% euro -0,66
Prezzo Netto euro 4,75
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 62'614,84

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 62'614,84
1,000 2,00 2,00
Sommano lerisorse euro 2,00
Resta manodopera euro 2,75 46,218
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 5,95 59,50 27,50 46,218
46 Fornitura e posain operadi tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posain opera di
18.07.004.00 |tubo prefabbricato con miscelaabase di policloruro di vinile plastificato (rigido)
4 PV C, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8
KN/m?2 SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, fornito e posto in operaaqualsiasi atezzae profondita. Sono
compresi: la posaanche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: 1o scavo, il rinfianco erinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 200
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,73
Utili Impresa 10% euro -2,16
Soese Generali 14% euro -2,65
Prezzo Netto euro 18,92
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 15,00 15,00
Sommano lerisorse euro 15,00
Resta manodopera euro 3,92 16,519
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 20,00 23,73 474,60 78,40, 16,519
47 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato
18.09.002.00 |diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a
1 sceltadellaD.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: lasuggellaturaela
fratturadei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in
calcestruzzo ai lati ed allabase per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm
40x40x40.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 74,21
Utili Impresa 10% euro -6,75
Soese Generali 14% euro -8,28
Prezzo Netto euro 59,18
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 30,00 30,00
Sommano le risorse euro 30,00
Resta manodopera euro 29,18 39,321
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 74,21 74,21 29,18 39,321
43 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato
18.09.002.00 | diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a
A RIPORTARE 62749,92

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 62'749,92
5 sceltadellaD.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellaturaela
fratturadei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in
calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm
80x80x80.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 240,37
Utili Impresa 10% euro -21,85
Soese Generali 14% euro -26,84
Prezzo Netto euro 191,68
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 150,00 150,00
Sommano lerisorse euro 150,00
Resta manodopera euro 41,68 17,340
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 240,37 240,37 41,68/ 17,340
49 Compenso per pozzetti di altezza superiore acm 100. Compenso ai pozzetti in
18.09.005.00 |muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore acm 100,
5 per ogni cm 10 o frazione superiore acm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,41
Utili Impresa 10% euro -1,13
Foese Generali 14% euro -1,39
Prezzo Netto euro 9,89
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 7,00 7,00
Sommano lerisorse euro 7,00
Resta manodopera euro 2,89 23,288
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 12,00 12,41 148,92 34,68 23,288
50 Provadi carico supplementare per pali. Provadi carico supplementare per pali
19.05.012.00 |ordinata dalla Direzione dei Lavori oltrei limiti stabiliti dall'art.6.4.3.7.2 Pdlificate
1 di fondazione delle Norme Tecniche eseguita con le modalita descritte nello stesso
articolo. Per pali tivellati.
SOMMANO cad 1,00 204546 2'045,46 250,06 12,225
51 Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici,
19.07.020  |realizzati in opera compresi: il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i
pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole fermapiede e
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, I'adozione di tutti
gli accorgimenti atti atutelare I'incolumita degli operai e del pubblico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la strutturainstallata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del
ponteggio in proiezione verticale di facciata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,50
Utili Impresa 10% euro -1,05
Foese Generali 14% euro -1,28
Prezzo Netto euro 9,17
A RIPORTARE 63076,34

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 63'076,34
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,00 2,00
Sommano lerisorse euro 2,00
Resta manodopera euro 7,17 62,348
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 484,81 11,50 5575,32 3'476,09 62,348
52 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di
19.19.001.01 |qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
0 all'imbracatura e successivo depezzamento aterradel rami stessi compreso |'onere
dell'allontanamento di tutto il materiale di risultainutilizzabile, taglio del tronco a
cm 10 d di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo
lalunghezzarichiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresi ogni onere per il
trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel pit vicino magazzino, nonché per
I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica
prescritta. Per alberature di diametro dacm 46 a 60 e altezzadam 10,01 am 15,00
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 138,81
Utili Impresa 10% euro -12,62
Soese Generali 14% euro -15,50
Prezzo Netto euro 110,69
RISORSE:
VARIE:
Carburante, trasport,i ecc 1,000 40,00 40,00
Sommano lerisorse euro 40,00
Resta manodopera euro 70,69 50,926
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 138,81 694,05 353,45 50,926
53 Fornitura e posain operadi discendenti pluviali in rame. Fornitura e posain opera
24.09.002*  |di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10
.001 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,13
Utili Impresa 10% euro -4,38
Foese Generali 14% euro -537
Prezzo Netto euro 38,38
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 20,00 20,00
Sommano lerisorse euro 20,00
Resta manodopera euro 18,38 38,188
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 32,00 48,13 1'540,16 588,16| 38,188
54 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato
24.10.004* |di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale e infissi,
compreso |'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature, saldature, la
ferramenta di tenuta e chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie.
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 67°494,04

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 67°494,04
Prezzo Voce euro 10,96
Utili Impresa 10% euro -1,00
Soese Generali 14% euro -1,22
Prezzo Netto euro 8,74
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 7,00 7,00
Sommano lerisorse euro 7,00
Resta manodopera euro 1,74 15,876
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 111,45 10,96 1221,49 193,92 15,876
55 Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per strutture piane,
A07.01.001.a | costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato cementizio
.05 armato di classe non inferiore a C25/30 - Rck 300 N/mm?2 idoneo a sopportare,
oltre che i carichi permanenti, un sovraccarico accidentale di 20 N/mm? (circa 200
kgf/m?), compresa |'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piene o svasate a coda di rondine alle estremitadel travetti, oltrel'oneredelle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di
4,00 m dal piano di appoggio al'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto atro
necessario per dareil solaio finito aregolad'arte, idoneo a particolare uso
richiesto, escluso il ferro delle armature: con laterizio composto da un solo
elemento (monoblocco) con soletta superiore in cal cestruzzo da 4 cm: per altezza
totale di 24 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 64,47
Utili Impresa 10% euro -5,86
Foese Generali 14% euro -7,20
Prezzo Netto euro 51,41
RISORSE:
MATERIALI:
Laterizio 8,000 1,20 9,60
Calcestruzzo (qt=(0,04* 1* 1)+ (0,10%0,20* 1* 2)) (0,04*1*
1)+(0,10*
0,20*1*2) 138,92 11,11
Sommano lerisorse euro 20,71
Resta manodopera euro 30,70 47,619
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 196,00 64,47 12'636,12 6°017,20 47,619
Parziale LAVORI A MISURA euro 236°609,44 73705,16/ 31,151
TOTALE euro 236'609,44 73705,16/ 31,151
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 236609,44 7370516/ 31,151
M:001 SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO euro 4'912,67 2'573,23| 52,379
M:002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 269,55 184,95/ 68,614
M:003 CALCESTRUZZ| E OPERE STRUTTURALI euro 116°125,64 32°488,06| 27,977
M:004 APPRESTAMENTI euro 5'575,32 3'476,09 62,348
M:005 IMPIANTO ELETTRICO euro 4'181,16 1'598,46| 38,230
M:006 LATTONERIA euro 4'117,17 1'813,00| 44,035
M:007 OPERE IN COPERTURA euro 2'796,67 295,13| 10,553
M:008 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 26°508,55 4'143,13| 15,629
M:009 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 17°312,25 10°431,80, 60,257
M:010 MURATURE euro 46°492,45 15228,68) 32,755
M:011 SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI euro 1518,01 273,45/ 18,014
M:012 OPERE IN FERRO euro 1221,49 193,92| 15,876
M:013 INFISSI euro 1°002,89 52,16] 5,201
M:014 OPERE FOGNARIE euro 938,10 183,94, 19,608
M:015 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 3'637,52 769,16| 21,145

TOTALE euro 236'609,44 73'705,16/ 31,151

Altidona, 19/12/2013

Il Tecnico

Arch. Lorenzo Romanella

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunae ['Esecutivo 150 loculi.dcf' (C:\ACCA\PriMus\Altidona cimitero 2\) v.1/55]




