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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Formazione loculi. Formazione di loculi  in c.a. gettati in opera delle dimensioni del vano pari a cm 80 di larghezza cm 60 di altezza e cm 240 di profondità, delimitato su tutti i lati (esluso il frontale) da paretine di cls Rck 30 N/mmq dello spessore di cm 10 armate con doppia rete elettrosaldata Ø8/20. Le solette orizzontali dovranno avere una pendenza verso l'interno e essere impermeabili ai liquidi come prescritto dalla vigente normativa.E' inoltre compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1 Formazione loculi. Formazione di loculi  in c.a. gettati in opera delle dimensioni 
0.0001 del vano pari a cm 80 di larghezza cm 60 di altezza e cm 240 di profondità, 

delimitato su tutti i lati (esluso il frontale) da paretine di cls Rck 30 N/mmq dello 
spessore di cm 10 armate con doppia rete elettrosaldata Ø8/20. Le solette 
orizzontali dovranno avere una pendenza verso l'interno e essere impermeabili ai 
liquidi come prescritto dalla vigente normativa.
E' inoltre compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 180,00
Utili Impresa 10% euro -16,36
Spese Generali 14% euro -20,10

Prezzo Netto euro 143,54

RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo (qt=(0,60+0,80+0,60+0,80)*2,4*0,05) (0,60+

0,80+0,60+
0,80)*2,4*

0,05 138,92 46,68
 (qt=0,9*0,7*0,1) 0,9*0,7*0,1 138,92 8,75
Rete elettrosaldata 30,930 1,87 57,84

Sommano le risorse euro 113,27

Resta manodopera euro 30,27 16,817

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 150,00 180,00 27´000,00 4´540,50 16,817

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.

2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a 
01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con 
4 resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce 

sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa 
in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non 
metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori 
ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di 
rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie 
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il 
dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo 
occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura 
dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La 
misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con 
diametro del palo cm 60.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57,05
Utili Impresa 10% euro -5,19
Spese Generali 14% euro -6,37

Prezzo Netto euro 45,49

RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo (qt=0,3*0,3*3,14) 0,3*0,3*

3,14 138,92 39,31

Sommano le risorse euro 39,31

Resta manodopera euro 6,18 10,833

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 4´540,50



pag. 3

Num.Ord.
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´540,50

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 91,00 57,05 5´191,55 562,38 10,833

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.

3 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a 
01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con 
5 resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce 

sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa 
in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non 
metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori 
ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di 
rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie 
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il 
dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo 
occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura 
dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La 
misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con 
diametro del palo cm 80.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 99,05
Utili Impresa 10% euro -9,00
Spese Generali 14% euro -11,06

Prezzo Netto euro 78,99

RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo (qt=0,4*0,4*3,14) 0,4*0,4*

3,14 138,92 69,74

Sommano le risorse euro 69,74

Resta manodopera euro 9,25 9,339

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 28,00 99,05 2´773,40 259,00 9,339

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

4 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito 
02.01.001* con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 

bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del 
fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono 
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo 
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di 
ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito 
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione 
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,27
Utili Impresa 10% euro -0,57
Spese Generali 14% euro -0,70

Prezzo Netto euro 5,00

RISORSE:
VARIE:
Carburante e manutenzione mezzi 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 3,00 47,847

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 5´361,88
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R I P O R T O 5´361,88

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 345,00 6,27 2´163,15 1´035,00 47,847

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

5 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, 
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 
.001 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente 

massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i 
relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle 
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle 
materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, 
se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la 
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla 
profondità di m 3,00.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,45
Utili Impresa 10% euro -1,31
Spese Generali 14% euro -1,61

Prezzo Netto euro 11,53

RISORSE:
VARIE:
Carburante e manutenzione mezzi 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 9,53 65,952

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 107,70 14,45 1´556,27 1´026,38 65,952

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

6 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche 
02.02.001* con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo 
.001 scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a 

strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei 
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale 
proveniente dagli scavi di cantiere.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,16
Utili Impresa 10% euro -0,38
Spese Generali 14% euro -0,46

Prezzo Netto euro 3,32

RISORSE:
VARIE:
Carburante e manutenzione mezzi 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 1,32 31,731

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 120,00 4,16 499,20 158,40 31,731

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

7 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo 
02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera 
.001 adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a 

piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei 
fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la 
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 7´581,66
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R I P O R T O 7´581,66

parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di 
mezzo meccanico.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 89,85
Utili Impresa 10% euro -8,17
Spese Generali 14% euro -10,03

Prezzo Netto euro 71,65

RISORSE:
VARIE:

1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 61,65 68,614

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 3,00 89,85 269,55 184,95 68,614

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di 
03.01.001* q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, 
.001 eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,85
Utili Impresa 10% euro -1,26
Spese Generali 14% euro -1,55

Prezzo Netto euro 11,04

RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo 0,070 138,92 9,72

Sommano le risorse euro 9,72

Resta manodopera euro 1,32 9,531

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 151,00 13,85 2´091,35 199,32 9,531

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

9 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non 
03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di 
.001 frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento 

tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a 
cm 7.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,79
Utili Impresa 10% euro -1,71
Spese Generali 14% euro -2,10

Prezzo Netto euro 14,98

RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo 0,070 138,92 9,72

Sommano le risorse euro 9,72

Resta manodopera euro 5,26 27,994

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 7´965,93
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R I P O R T O 7´965,93

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 122,00 18,79 2´292,38 641,72 27,994

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

10 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non 
03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di 
.002 frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento 

tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre 
cm 7 e per ogni centimetro in più.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,79
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 14% euro -0,20

Prezzo Netto euro 1,43

RISORSE:
MATERIALI:
Calcestruzzo 0,010 138,92 1,39

Sommano le risorse euro 1,39

Resta manodopera euro 0,04 2,235

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 1´208,50 1,79 2´163,22 48,34 2,235

Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.

11 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume 
03.01.007.00 lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' 
1 compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,21
Utili Impresa 10% euro -2,93
Spese Generali 14% euro -3,60

Prezzo Netto euro 25,68

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 5,68 17,634

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 6,22 32,21 200,35 35,33 17,634

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.

12 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o 
03.01.009 drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa 

lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il 
costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a 
mano.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,64
Utili Impresa 10% euro -4,42
Spese Generali 14% euro -5,43

Prezzo Netto euro 38,79

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 30,00 30,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 8´691,32
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8´691,32

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 8,79 18,072

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 27,09 48,64 1´317,66 238,12 18,072

Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. Se le pareti hanno un'altezza superiore e m 3,50  e sviluppano una superficie superiore e mq 15,00, debbono essere collegate alla struttura superiore e inferiore mediante nervature verticali, comprese nel prezzo, disposte ad un interasse non superiore e m 2,00. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Disposti ad una testa con mattoni comuni.

13 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni 
03.02.010* con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione 
.002 di sordini, spalle, piattabande. Se le pareti hanno un'altezza superiore e m 3,50  e 

sviluppano una superficie superiore e mq 15,00, debbono essere collegate alla 
struttura superiore e inferiore mediante nervature verticali, comprese nel prezzo, 
disposte ad un interasse non superiore e m 2,00. E'inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Disposti ad una testa con mattoni comuni.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 55,07
Utili Impresa 10% euro -5,01
Spese Generali 14% euro -6,15

Prezzo Netto euro 43,91

RISORSE:
MATERIALI:

56,000 0,60 33,60

Sommano le risorse euro 33,60

Resta manodopera euro 10,31 18,722

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 396,18 55,07 21´817,63 4´084,62 18,722

Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

14 Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso per la lavorazione 
03.02.014* della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: l'uso del 

distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio 
finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,21
Utili Impresa 10% euro -2,29
Spese Generali 14% euro -2,81

Prezzo Netto euro 20,11

RISORSE:
VARIE:

1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 15,11 59,937

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 396,18 25,21 9´987,70 5´986,28 59,937

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.

15 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in 
03.02.023* laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la 
.001 formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita. Posti a coltello.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,16
Utili Impresa 10% euro -3,29
Spese Generali 14% euro -4,04

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 19´000,34
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 19´000,34

Prezzo Netto euro 28,83

RISORSE:
MATERIALI:

8,000 2,00 16,00

Sommano le risorse euro 16,00

Resta manodopera euro 12,83 35,481

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 88,58 36,16 3´203,05 1´136,48 35,481

Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

16 Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura retta o curva di 
03.02.024* blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore 

superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 
325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 197,76
Utili Impresa 10% euro -17,98
Spese Generali 14% euro -22,08

Prezzo Netto euro 157,70

RISORSE:
MATERIALI:

38,000 2,00 76,00

Sommano le risorse euro 76,00

Resta manodopera euro 81,70 41,313

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 44,22 197,76 8´744,95 3´612,77 41,313

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

17 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
03.03.002* asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e 
.001 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa 

vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale 
di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, 
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono 
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con 
prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 138,92
Utili Impresa 10% euro -12,63
Spese Generali 14% euro -15,51

Prezzo Netto euro 110,78

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 98,00 98,00

Sommano le risorse euro 98,00

Resta manodopera euro 12,78 9,200

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 92,77 138,92 12´887,61 1´185,60 9,200

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 24´935,19
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 24´935,19

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

18 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono 
.002 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego 

di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e 
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita 
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato 
cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,74
Utili Impresa 10% euro -3,16
Spese Generali 14% euro -3,88

Prezzo Netto euro 27,70

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 17,70 50,950

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 588,00 34,74 20´427,12 10´407,60 50,950

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

19 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo 
03.04.002* del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in 

opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature 
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai 
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e 
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,75
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 14% euro -0,20

Prezzo Netto euro 1,39

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 0,90 0,90

Sommano le risorse euro 0,90

Resta manodopera euro 0,49 28,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Kg 17´000,00 1,75 29´750,00 8´330,00 28,000

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di 
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la 

sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,87
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 14% euro -0,21

Prezzo Netto euro 1,49

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 1,00 1,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 43´672,79
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R I P O R T O 43´672,79

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 0,49 26,203

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 600,00 1,87 1´122,00 294,00 26,203

Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni, costituite da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, di forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con nervaturine in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento antiritiro di impasto ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguite in opera o fuori opera, compreso in quest'ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. Sono comprese eventuali parti mobili, mentre sono esclusi, telai e controtelai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con blocchetti a camera d'aria, ciascuno di superficie fino a cm² 600 e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80.

21 Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in vetrocemento per pareti e 
03.05.001.00 finestroni, costituite da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro 
1 temperato o ricotto, di forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con 

nervaturine in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento antiritiro di impasto ed 
opportuna armatura in ferro tondo, eseguite in opera o fuori opera, compreso in 
quest'ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. 
Sono comprese eventuali parti mobili, mentre sono esclusi, telai e controtelai. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con blocchetti a 
camera d'aria, ciascuno di superficie fino a cm² 600 e di spessore oltre mm 60 e 
fino a mm 80.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 243,98
Utili Impresa 10% euro -22,18
Spese Generali 14% euro -27,24

Prezzo Netto euro 194,56

RISORSE:
MATERIALI:

25,000 7,00 175,00

Sommano le risorse euro 175,00

Resta manodopera euro 19,56 8,017

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 8,72 243,98 2´127,51 170,56 8,017

Fornitura e posa in opera di lapidi in travertino delle dimensioni di cm 88x68x2, opportunamente lucidate e bisellate, armate nella parte interna con idonea rete annegata in  resina epossidica.

22 Fornitura e posa in opera di lapidi in travertino delle dimensioni di cm 88x68x2, 
036 opportunamente lucidate e bisellate, armate nella parte interna con idonea rete 

annegata in  resina epossidica.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 68,00
Utili Impresa 10% euro -6,18
Spese Generali 14% euro -7,59

Prezzo Netto euro 54,23

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 45,00 45,00

Sommano le risorse euro 45,00

Resta manodopera euro 9,23 13,574

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 150,00 68,00 10´200,00 1´384,50 13,574

Fornitura e messa in opera di borchie in bronzo per fissaggio lapidi, di dimensioni cm 6x6 e distanziatori di mm 8 completi di perni di mm 120.

23 Fornitura e messa in opera di borchie in bronzo per fissaggio lapidi, di dimensioni 
037 cm 6x6 e distanziatori di mm 8 completi di perni di mm 120.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,43
Utili Impresa 10% euro -1,13
Spese Generali 14% euro -1,39

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 45´521,85
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R I P O R T O 45´521,85

Prezzo Netto euro 9,91

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 7,50 7,50

Sommano le risorse euro 7,50

Resta manodopera euro 2,41 19,389

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 216,00 12,43 2´684,88 520,56 19,389

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con porta in cristallo composto da:n° 1 interruttore quadripolare generale; n° 2 interruttori bipolari magnetotermici 10A per trasformatori linea 24V; n° 1 interruttore bipolare magnetotermico 10A per luci ;  n° 1 teleruttore bipolare da 25A per accensione luci a mezzo orologio; n° 1 interruttore bipolare magnetotermico 2x16A per prese.

24 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con porta in cristallo composto da:
047 n° 1 interruttore quadripolare generale; n° 2 interruttori bipolari magnetotermici 

10A per trasformatori linea 24V; n° 1 interruttore bipolare magnetotermico 10A 
per luci ;  n° 1 teleruttore bipolare da 25A per accensione luci a mezzo orologio; n° 
1 interruttore bipolare magnetotermico 2x16A per prese.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 620,00
Utili Impresa 10% euro -56,36
Spese Generali 14% euro -69,22

Prezzo Netto euro 494,42

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 300,00 300,00

Sommano le risorse euro 300,00

Resta manodopera euro 194,42 31,358

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO corpo 1,00 620,00 620,00 194,42 31,358

Trasformatore elettrico monofase 220V/24V da 400VA a doppio isolamento con secondario protetto da fusibile di opportuna dimensione.

25 Trasformatore elettrico monofase 220V/24V da 400VA a doppio isolamento con 
048 secondario protetto da fusibile di opportuna dimensione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 258,23
Utili Impresa 10% euro -23,48
Spese Generali 14% euro -28,83

Prezzo Netto euro 205,92

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 180,00 180,00

Sommano le risorse euro 180,00

Resta manodopera euro 25,92 10,038

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 2,00 258,23 516,46 51,84 10,038

Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

26 Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di copertura del tetto 
05.03.002* con tegole di argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono 

compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,57
Utili Impresa 10% euro -3,05
Spese Generali 14% euro -3,75

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 46´288,67
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R I P O R T O 46´288,67

Prezzo Netto euro 26,77

RISORSE:
MATERIALI:

14,000 1,67 23,38

Sommano le risorse euro 23,38

Resta manodopera euro 3,39 10,098

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 82,08 33,57 2´755,43 278,25 10,098

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

27 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco 
06.01.007* civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato 
.001 in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, 

rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con 
pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso 
quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,58
Utili Impresa 10% euro -2,14
Spese Generali 14% euro -2,63

Prezzo Netto euro 18,81

RISORSE:
MATERIALI:

0,015 200,00 3,00

Sommano le risorse euro 3,00

Resta manodopera euro 15,81 67,048

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 372,60 23,58 8´785,91 5´890,81 67,048

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.

28 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco 
06.01.007* civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato 
.002 in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, 

rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con 
pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso 
quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,12
Utili Impresa 10% euro -2,28
Spese Generali 14% euro -2,80

Prezzo Netto euro 20,04

RISORSE:
MATERIALI:

0,015 200,00 3,00

Sommano le risorse euro 3,00

Resta manodopera euro 17,04 67,834

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 77,59 25,12 1´949,06 1´322,13 67,834

Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il taglio a misura; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2.

29 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di 
06.02.008* pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco 
.003 rustico, questo escluso. Sono compresi: il taglio a misura; l'incastro a muro; la 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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staffatura con grappe di ottone; la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 95,19
Utili Impresa 10% euro -8,65
Spese Generali 14% euro -10,63

Prezzo Netto euro 75,91

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 40,00 40,00

Sommano le risorse euro 40,00

Resta manodopera euro 35,91 37,725

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 11,44 95,19 1´088,97 410,81 37,725

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm circa.

30 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in 
06.06.005* opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con 
.003 malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione 

quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare 
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm 
circa.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,81
Utili Impresa 10% euro -1,35
Spese Generali 14% euro -1,65

Prezzo Netto euro 11,81

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 1,81 12,221

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 49,30 14,81 730,13 89,23 12,221

Pavimento in lastre di travertino. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di travertino non lucidato, burattato, tagliato controfalda di dimernsioni pari a cm 30x30x2, e soglie di chiusura di larghezza pari a cm 30 e spessore cm 3, forniti e posti in opera    mediante idoneo collante su massetto preparato precedentemente  con giunti di circa mm 5  connessi a stucco opportunamente pigmentato. Prima della stuccatura occorrerà verificare che la posa sia stata eseguita correttamente e che le piastrelle siano ancorate al fondo. Successivamente effettuare la stuccatura rispettando il tempo di attesa indicato nella scheda tecnica del collante usato. Una eventuale risalita di acqua o umidità può provocare depositi di sali sulla superficie dello stucco e piastrella causando variegatura di colore difficilmente asportabili se non con un lavaggio a soluzione fortemente acida. Le fughe dovranno essere pulite dai residui di adesivo anche indurito ed avere una profondità minima di almeno cm 1.5. Al fine di ovviare all'imbrattamento della piastrella durante la fase di incollaggio occorrerà utilizzare attrezzi e mani pulite, consistenza del collante media non troppo fluida e, dopo la costipazione, mediante un martello di gomma, pulire le piastrelle con spugna morbida inumidita sulla superficie e all'interno della fuga. In seguito si formerà lo stucco preparando l'impasto con aggiunta di acqua pulita alla polvere fino ad ottenere una pasta a media consistenza. La fase del riempimento delle fughe dovrà essere molto meticolosa e si dovranno colmare tutte le cavità delle pistrellein superficie facendo uso di una spatola gommata a mano. Dopo aver riempito accuratamente le cavità e ripulito le fughe si lascerà "tirare" l'impasto per circa 10-20 minuti fino a quando esse abbia perso la sua plasticità. Dovrà perdere l'aspetto lucido ed iniziare la pulizia appena la pasta risulta opaca. Successivamante si passerà la superficie con spugna morbida umida, oppure impiegando le apposite spugne con manico e vaschetta con rulli, utilizzando acqua pulita asportando l'eccesso di malta. Agire in senso rotatorio sulla superficie delle pistrelle per riemulsionare il velo di stucco indurito mentre lungo il perimetro ripulire la fuga  fino a mettere in evidenza il bordo della piastrella.Ultimare la pulizia intervenendo in senso diagonale alla piastrelle e utilizzando acqua pulita in quantità uniforme su tutta la superficie per evitare la formazione di variegature. Dopo che il prodotto sarà ben indurito passare con un panno asciutto e pulito per asportare le tracce rimaste sotto forma di polvere sopra le piastrelle e lungo le fughe dei giunti pilendo bene il bordo delle piastrelle anche nei più piccoli dettagli. Si dovrà utilizzare stucco cementizio ad alte prestazioni, altamente deformabile, appartenente alla clesse C2S2 e conforme alla norma UNI EN 12004.Il prodotto per stuccatura dovrà avere le seguenti caratteristiche:Massa Volumica (Kg/mc): 1980pH: 11Durata dell'impasto: 20' - 25'Pedonabilità: 3hMessa in esercizio: 24hResistenza a flessione (N/mmq): 9 (a 28 gg)Resistenza a compressione (N/mmq): 40 (a 28 gg)Resistenza all'abrasione (mmc): 700 (secondo EN 12808-2)Sono compresi: i tagli, gli sfridi, e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

31 Pavimento in lastre di travertino. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre 
06.09.001.00 di travertino non lucidato, burattato, tagliato controfalda di dimernsioni pari a cm 
1 30x30x2, e soglie di chiusura di larghezza pari a cm 30 e spessore cm 3, forniti e 

posti in opera    mediante idoneo collante su massetto preparato precedentemente  
con giunti di circa mm 5  connessi a stucco opportunamente pigmentato. Prima 
della stuccatura occorrerà verificare che la posa sia stata eseguita correttamente e 
che le piastrelle siano ancorate al fondo. Successivamente effettuare la stuccatura 
rispettando il tempo di attesa indicato nella scheda tecnica del collante usato. Una 
eventuale risalita di acqua o umidità può provocare depositi di sali sulla superficie 
dello stucco e piastrella causando variegatura di colore difficilmente asportabili se 
non con un lavaggio a soluzione fortemente acida. Le fughe dovranno essere pulite 
dai residui di adesivo anche indurito ed avere una profondità minima di almeno 
cm 1.5. Al fine di ovviare all'imbrattamento della piastrella durante la fase di 
incollaggio occorrerà utilizzare attrezzi e mani pulite, consistenza del collante 
media non troppo fluida e, dopo la costipazione, mediante un martello di gomma, 
pulire le piastrelle con spugna morbida inumidita sulla superficie e all'interno della 
fuga. In seguito si formerà lo stucco preparando l'impasto con aggiunta di acqua 
pulita alla polvere fino ad ottenere una pasta a media consistenza. La fase del 
riempimento delle fughe dovrà essere molto meticolosa e si dovranno colmare tutte 
le cavità delle pistrellein superficie facendo uso di una spatola gommata a mano. 
Dopo aver riempito accuratamente le cavità e ripulito le fughe si lascerà "tirare" 
l'impasto per circa 10-20 minuti fino a quando esse abbia perso la sua plasticità. 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Dovrà perdere l'aspetto lucido ed iniziare la pulizia appena la pasta risulta opaca. 
Successivamante si passerà la superficie con spugna morbida umida, oppure 
impiegando le apposite spugne con manico e vaschetta con rulli, utilizzando acqua 
pulita asportando l'eccesso di malta. Agire in senso rotatorio sulla superficie delle 
pistrelle per riemulsionare il velo di stucco indurito mentre lungo il perimetro 
ripulire la fuga  fino a mettere in evidenza il bordo della piastrella.Ultimare la 
pulizia intervenendo in senso diagonale alla piastrelle e utilizzando acqua pulita in 
quantità uniforme su tutta la superficie per evitare la formazione di variegature. 
Dopo che il prodotto sarà ben indurito passare con un panno asciutto e pulito per 
asportare le tracce rimaste sotto forma di polvere sopra le piastrelle e lungo le 
fughe dei giunti pilendo bene il bordo delle piastrelle anche nei più piccoli dettagli. 
Si dovrà utilizzare stucco cementizio ad alte prestazioni, altamente deformabile, 
appartenente alla clesse C2S2 e conforme alla norma UNI EN 12004.Il prodotto 
per stuccatura dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Massa Volumica (Kg/mc): 1980
pH: 11
Durata dell'impasto: 20' - 25'
Pedonabilità: 3h
Messa in esercizio: 24h
Resistenza a flessione (N/mmq): 9 (a 28 gg)
Resistenza a compressione (N/mmq): 40 (a 28 gg)
Resistenza all'abrasione (mmc): 700 (secondo EN 12808-2)
Sono compresi: i tagli, gli sfridi, e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,00
Utili Impresa 10% euro -4,55
Spese Generali 14% euro -5,58

Prezzo Netto euro 39,87

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 30,00 30,00

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 9,87 19,740

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 151,00 50,00 7´550,00 1´490,37 19,740

Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; -allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.

32 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana 
07.01.007.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non 
1 tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT 

dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a 
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al 
calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli 
a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna 
rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; -
allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilità a freddo 
(UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in 
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,94
Utili Impresa 10% euro -0,99
Spese Generali 14% euro -1,22

Prezzo Netto euro 8,73

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 6,00 6,00

Sommano le risorse euro 6,00

Resta manodopera euro 2,73 24,954

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 82,00 10,94 897,08 223,86 24,954

Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di rame. Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di kg/m² 4,7 autoprotetta con lamina di rame da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

33 Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di rame. Membrana 
07.01.011 impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di 

fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di kg/m² 
4,7 autoprotetta con lamina di rame da 8/100 di mm a dilatazione 
autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera 
e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,42
Utili Impresa 10% euro -3,04
Spese Generali 14% euro -3,73

Prezzo Netto euro 26,65

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 6,65 19,898

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 82,00 33,42 2´740,44 545,30 19,898

Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

34 Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., 
08.01.011* forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere murarie. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,31
Utili Impresa 10% euro -0,94
Spese Generali 14% euro -1,15

Prezzo Netto euro 8,22

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 4,00

Resta manodopera euro 4,22 40,931

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 4,00 10,31 41,24 16,88 40,931

Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

35 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, 
08.01.012* compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 

200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le 
chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 93,10
Utili Impresa 10% euro -8,46
Spese Generali 14% euro -10,39

Prezzo Netto euro 74,25

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 30,00 30,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 44,25 47,530

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 27,68 93,10 2´577,01 1´224,84 47,530

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.

36 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra 
09.03.001.00 di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo 
1 di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega 

leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a 
scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in 
alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 
10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una 
o più ante.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 214,81
Utili Impresa 10% euro -19,53
Spese Generali 14% euro -23,98

Prezzo Netto euro 171,30

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 160,00 160,00

Sommano le risorse euro 160,00

Resta manodopera euro 11,30 5,260

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 3,96 214,81 850,65 44,75 5,260

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float sabbiato o acidato  usabdo lastre di vetro float e PVB trasparente;  presentare una resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm² 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm² (circa Kg/cm² 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11.

37 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro 
09.05.009.00 float sabbiato o acidato  usabdo lastre di vetro float e PVB trasparente;  presentare 
3 una resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro 

kgxm² 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 
6000 N/cm² (circa Kg/cm² 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve 
resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. 
Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e 
gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato 
spess. mm 10/11.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 66,77
Utili Impresa 10% euro -6,07
Spese Generali 14% euro -7,45

Prezzo Netto euro 53,25

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 50,00 50,00

Sommano le risorse euro 50,00

Resta manodopera euro 3,25 4,867

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 2,28 66,77 152,24 7,41 4,867

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

38 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a 
12.01.007 base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione 
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per 
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, 
con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle 
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base 
di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di 
silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. 
Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,61
Utili Impresa 10% euro -1,33
Spese Generali 14% euro -1,63

Prezzo Netto euro 11,65

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 4,50 4,50

Sommano le risorse euro 4,50

Resta manodopera euro 7,15 48,939

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 450,19 14,61 6´577,28 3´218,86 48,939

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

39 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la 
15.02.001* linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione 
.001 incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche 

analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di 
terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una 
lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola 
portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in 
PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 56,34
Utili Impresa 10% euro -5,12
Spese Generali 14% euro -6,29

Prezzo Netto euro 44,93

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 25,00 25,00

Sommano le risorse euro 25,00

Resta manodopera euro 19,93 35,375

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 56,34 225,36 79,72 35,375

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x6 mm²

40 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC 
15.04.002* non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in 
.018 cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante 

l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi 
quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di 
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono 
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su 
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 2x6 mm²

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 61´131,89
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R I P O R T O 61´131,89

Prezzo Voce euro 5,06
Utili Impresa 10% euro -0,46
Spese Generali 14% euro -0,56

Prezzo Netto euro 4,04

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 2,04 40,316

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 325,00 5,06 1´644,50 663,00 40,316

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²

41 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC 
15.04.002* non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in 
.021 cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante 

l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi 
quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di 
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono 
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su 
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 3x4 mm²

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,15
Utili Impresa 10% euro -0,47
Spese Generali 14% euro -0,57

Prezzo Netto euro 4,11

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 2,11 40,971

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 75,00 5,15 386,25 158,25 40,971

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

42 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione 
15.05.001* flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme 
.002 EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare 

sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere 
murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al 
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno 
mm 20.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,26
Utili Impresa 10% euro -0,30
Spese Generali 14% euro -0,36

Prezzo Netto euro 2,60

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 1,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 61´953,14
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R I P O R T O 61´953,14

Resta manodopera euro 1,60 49,080

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 350,00 3,26 1´141,00 560,00 49,080

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

43 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione 
15.05.001* flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme 
.004 EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare 

sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere 
murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al 
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno 
mm 32.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,60
Utili Impresa 10% euro -0,33
Spese Generali 14% euro -0,40

Prezzo Netto euro 2,87

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 1,87 51,944

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 50,00 3,60 180,00 93,50 51,944

Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45

44 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da 
15.05.009* incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto 
.001 altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,94
Utili Impresa 10% euro -0,36
Spese Generali 14% euro -0,44

Prezzo Netto euro 3,14

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 1,50 1,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 1,64 41,624

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 3,94 19,70 8,20 41,624

Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70

45 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da 
15.05.009* incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto 
.004 altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,95
Utili Impresa 10% euro -0,54
Spese Generali 14% euro -0,66

Prezzo Netto euro 4,75

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 62´614,84
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R I P O R T O 62´614,84

1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 2,75 46,218

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 5,95 59,50 27,50 46,218

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

46 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di 
18.07.004.00 tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) 
4 PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 

KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello 
elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il 
relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del 
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i 
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 
mm 200

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,73
Utili Impresa 10% euro -2,16
Spese Generali 14% euro -2,65

Prezzo Netto euro 18,92

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 15,00

Resta manodopera euro 3,92 16,519

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 20,00 23,73 474,60 78,40 16,519

Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.

47 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 
18.09.002.00 diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a 
1 scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la 

frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in 
calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 
40x40x40.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 74,21
Utili Impresa 10% euro -6,75
Spese Generali 14% euro -8,28

Prezzo Netto euro 59,18

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 30,00 30,00

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 29,18 39,321

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 74,21 74,21 29,18 39,321

Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80x80.

48 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 
18.09.002.00 diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 62´749,92
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R I P O R T O 62´749,92

5 scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la 
frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in 
calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 
80x80x80.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 240,37
Utili Impresa 10% euro -21,85
Spese Generali 14% euro -26,84

Prezzo Netto euro 191,68

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 150,00 150,00

Sommano le risorse euro 150,00

Resta manodopera euro 41,68 17,340

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 240,37 240,37 41,68 17,340

Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100. Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80.

49 Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100. Compenso ai pozzetti in 
18.09.005.00 muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, 
5 per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,41
Utili Impresa 10% euro -1,13
Spese Generali 14% euro -1,39

Prezzo Netto euro 9,89

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 7,00 7,00

Sommano le risorse euro 7,00

Resta manodopera euro 2,89 23,288

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 12,00 12,41 148,92 34,68 23,288

Prova di carico supplementare per pali. Prova di carico supplementare per pali ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre i limiti stabiliti dall'art.6.4.3.7.2 Palificate di fondazione delle Norme Tecniche eseguita con le modalità descritte nello stesso articolo. Per pali tivellati.

50 Prova di carico supplementare per pali. Prova di carico supplementare per pali 
19.05.012.00 ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre i limiti stabiliti dall'art.6.4.3.7.2 Palificate 
1 di fondazione delle Norme Tecniche eseguita con le modalità descritte nello stesso 

articolo. Per pali tivellati.
SOMMANO cad 1,00 2´045,46 2´045,46 250,06 12,225

Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole fermapiede e i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata.

51 Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici, 
19.07.020 realizzati in opera compresi: il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i 

pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole fermapiede e i 
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, l'adozione di tutti 
gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle 
normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del 
ponteggio in proiezione verticale di facciata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,50
Utili Impresa 10% euro -1,05
Spese Generali 14% euro -1,28

Prezzo Netto euro 9,17

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 63´076,34
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R I P O R T O 63´076,34

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 7,17 62,348

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 484,81 11,50 5´575,32 3´476,09 62,348

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00

52 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di 
19.19.001.01 qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami 
0 all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere 

dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a 
cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo 
la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il 
trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per 
l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica 
prescritta. Per alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 138,81
Utili Impresa 10% euro -12,62
Spese Generali 14% euro -15,50

Prezzo Netto euro 110,69

RISORSE:
VARIE:
Carburante, trasport,i ecc 1,000 40,00 40,00

Sommano le risorse euro 40,00

Resta manodopera euro 70,69 50,926

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 138,81 694,05 353,45 50,926

Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8

53 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera 
24.09.002* di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 
.001 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,13
Utili Impresa 10% euro -4,38
Spese Generali 14% euro -5,37

Prezzo Netto euro 38,38

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 18,38 38,188

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 32,00 48,13 1´540,16 588,16 38,188

Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale e infissi, compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature, saldature, la ferramenta di tenuta e chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie.

54 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato 
24.10.004* di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale e infissi, 

compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature, saldature, la 
ferramenta di tenuta e chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie.

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 67´494,04

Prezzo Voce euro 10,96
Utili Impresa 10% euro -1,00
Spese Generali 14% euro -1,22

Prezzo Netto euro 8,74

RISORSE:
MATERIALI:

1,000 7,00 7,00

Sommano le risorse euro 7,00

Resta manodopera euro 1,74 15,876

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 111,45 10,96 1´221,49 193,92 15,876

Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato cementizio armato di classe non inferiore a C25/30 - Rck 300 N/mm² idoneo a sopportare, oltre che i carichi permanenti, un sovraccarico accidentale di 20 N/mm² (circa 200 kgf/m²), compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piene o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, escluso il ferro delle armature: con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm

55 Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per strutture piane, 
A07.01.001.a costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato cementizio 
.05 armato di classe non inferiore a C25/30 - Rck 300 N/mm² idoneo a sopportare, 

oltre che i carichi permanenti, un sovraccarico accidentale di 20 N/mm² (circa 200 
kgf/m²), compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di 
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce 
piene o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle 
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 
4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso 
richiesto, escluso il ferro delle armature: con laterizio composto da un solo 
elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza 
totale di 24 cm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 64,47
Utili Impresa 10% euro -5,86
Spese Generali 14% euro -7,20

Prezzo Netto euro 51,41

RISORSE:
MATERIALI:
Laterizio 8,000 1,20 9,60
Calcestruzzo (qt=(0,04*1*1)+(0,10*0,20*1*2)) (0,04*1*

1)+(0,10*
0,20*1*2) 138,92 11,11

Sommano le risorse euro 20,71

Resta manodopera euro 30,70 47,619

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 196,00 64,47 12´636,12 6´017,20 47,619

Parziale LAVORI A MISURA euro 236´609,44 73´705,16 31,151

T O T A L E   euro 236´609,44 73´705,16 31,151

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 236´609,44 73´705,16 31,151

M:001 SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO euro 4´912,67 2´573,23 52,379
M:002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 269,55 184,95 68,614
M:003 CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI euro 116´125,64 32´488,06 27,977
M:004 APPRESTAMENTI euro 5´575,32 3´476,09 62,348
M:005 IMPIANTO ELETTRICO euro 4´181,16 1´598,46 38,230
M:006 LATTONERIA euro 4´117,17 1´813,00 44,035
M:007 OPERE IN COPERTURA euro 2´796,67 295,13 10,553
M:008 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 26´508,55 4´143,13 15,629
M:009 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 17´312,25 10´431,80 60,257
M:010 MURATURE euro 46´492,45 15´228,68 32,755
M:011 SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI euro 1´518,01 273,45 18,014
M:012 OPERE IN FERRO euro 1´221,49 193,92 15,876
M:013 INFISSI euro 1´002,89 52,16 5,201
M:014 OPERE FOGNARIE euro 938,10 183,94 19,608
M:015 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 3´637,52 769,16 21,145

TOTALE  euro 236´609,44 73´705,16 31,151

     Altidona, 19/12/2013

Il Tecnico
Arch. Lorenzo Romanella

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione comunale  ['Esecutivo 150 loculi.dcf'   (C:\ACCA\PriMus\Altidona cimitero 2\)  v.1/55]

A   R I P O R T A R E 


