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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00

1 / 1 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di 
19.19.001.01 alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque 
0 deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo 

depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere 
dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, 
taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso 
e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla 
Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di 
tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché 
per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con 
installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di 
diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00
SpCat 1 - SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO

5,00

SOMMANO cad 5,00 138,81 694,05

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico inalto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

2 / 2 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di 
02.01.001* sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, 
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la 
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale 
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il 
deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, 
tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, 
l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in
alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i 
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.
SpCat 1 - SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO

15,00 10,000 1,500 225,00
20,00 3,000 2,000 120,00

SOMMANO m³ 345,00 6,27 2´163,15

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

3 / 3 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o 
02.03.004* parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. 
.001 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole 

delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a 
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o 
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per 
il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su 
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Con l'uso di mezzo meccanico.
SpCat 2 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

5,00 0,300 2,000 3,00

SOMMANO m³ 3,00 89,85 269,55

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipopavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onereper il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

4 / 4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a 
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di 
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o 

melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente 
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 3´126,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´126,75

inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie 
scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini 
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere
per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere 
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su 
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica 
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SpCat 1 - SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO

Fossa ascensore 2,50 3,500 2,000 17,50
Travi 3,00 18,25 0,800 1,000 43,80

1,00 16,25 0,800 1,000 13,00
5,00 7,45 0,800 1,000 29,80
1,00 4,50 0,800 1,000 3,60

SOMMANO m³ 107,70 14,45 1´556,27

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimentidei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

5 / 5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di 
02.02.001* cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono 
.001 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; 

gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non 
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la 
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di 
cantiere.
SpCat 1 - SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO

120,00

SOMMANO m³ 120,00 4,16 499,20

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro delpalo cm 80.

6 / 6 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, 
01.20.001.00 trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono 
5 compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza 

caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in 
rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore 
fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura 
comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di 
garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori 
ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta 
dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei 
pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie 
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da 
evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere 
del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello 
stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa 
la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i 
prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la 
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 80.
SpCat 3 - CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI
Le operazioni di trivellazione devono essere obbligatoriamente
completate con in getto al fine di non lasciare pozzi aperti
all'interno dell'area di cantiere.

4,00 7,000 28,00

SOMMANO m 28,00 99,05 2´773,40

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro delpalo cm 60.

7 / 7 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, 
01.20.001.00 trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono 
4 compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza 

caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 7´955,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 7´955,62

rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore 
fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura 
comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di 
garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori 
ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta 
dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei 
pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie 
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da 
evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere 
del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello 
stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa 
la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i 
prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la 
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 60.
SpCat 3 - CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI
Le operazioni di trivellazione devono essere obbligatoriamente
completate con in getto al fine di non lasciare pozzi aperti
all'interno dell'area di cantiere.

13,00 7,000 91,00

SOMMANO m 91,00 57,05 5´191,55

Prova di carico supplementare per pali. Prova di carico supplementare per pali ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre ilimiti stabiliti dall'art.6.4.3.7.2 Palificate di fondazione delle Norme Tecniche eseguita con le modalità descritte nello stesso articolo. Per pali tivellati.

8 / 8 Prova di carico supplementare per pali. Prova di carico 
19.05.012.00 supplementare per pali ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre i
1 limiti stabiliti dall'art.6.4.3.7.2 Palificate di fondazione delle 

Norme Tecniche eseguita con le modalità descritte nello stesso 
articolo. Per pali tivellati.
SpCat 3 - CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´045,46 2´045,46

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.

9 / 9 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. 
03.01.009 Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o 

ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono 
compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la 
battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso 
l'assestamento a mano.
SpCat 11 - SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI

Pavimento fossa ascensore 6,07 0,300 1,82
Base loculi *(par.ug.=3*7,90) 23,70 0,300 7,11
Sottofondo area pavimento 17,34 0,300 5,20

17,70 0,300 5,31
4,72 0,300 1,42

15,28 0,300 4,58
5,50 0,300 1,65

SOMMANO m³ 27,09 48,64 1´317,66

Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mistada mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.

10 / 10 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito 
03.01.007.00 con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista
1 da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento 

con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.
SpCat 11 - SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI

Pareti fossa ascensore *(par.ug.=3,60+2,50+3,60+2,50) 12,20 0,300 1,700 6,22

SOMMANO m³ 6,22 32,21 200,35

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 16´710,64
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R I P O R T O 16´710,64

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

11 / 11 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da 
03.03.002* carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato 
.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di 

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la 
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie 
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale 
di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera 
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i 
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature 
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con 
prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni. Rck 30 Mpa
SpCat 3 - CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI
Sono comprese tutte le lavorazioni comprese quelle necessarie alla
realizzazione delle opportune pendenze per in deflusso delle acque
meteoriche sulla copertura piana.

Fondazione 20,00
Piano terra 33,00
Piano Primo 30,00
Copertura 7,00
Fossa ascensore *(par.ug.=2,00+2,00+3,54+3,54) 11,08 0,250 2,77

SOMMANO m³ 92,77 138,92 12´887,61

Formazione loculi. Formazione di loculi  in c.a. gettati in opera delle dimensioni del vano pari a cm 80 di larghezza cm 60 di altezza e cm 240 di profondità, delimitato su tutti i lati (esluso il frontale) da paretine di cls Rck 30 N/mmq dello spessore di cm 10 armate con doppia rete elettrosaldata Ø8/20. Le solette orizzontali dovranno avere una pendenza verso l'interno e essere impermeabili ai liquidi come prescritto dalla vigente normativa.E' inoltre compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

12 / 12 Formazione loculi. Formazione di loculi  in c.a. gettati in opera 
0.0001 delle dimensioni del vano pari a cm 80 di larghezza cm 60 di 

altezza e cm 240 di profondità, delimitato su tutti i lati (esluso il 
frontale) da paretine di cls Rck 30 N/mmq dello spessore di cm 
10 armate con doppia rete elettrosaldata Ø8/20. Le solette 
orizzontali dovranno avere una pendenza verso l'interno e essere 
impermeabili ai liquidi come prescritto dalla vigente normativa.
E' inoltre compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI

150,00

SOMMANO cadauno 150,00 180,00 27´000,00

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Pertravi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

13 / 13 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle 
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
.002 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, 

morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei 
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e 
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie 
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SpCat 3 - CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI

Fondazione 80,00
Piano terra 234,00
Piano Primo 234,00
Copertura 40,00

SOMMANO m² 588,00 34,74 20´427,12

Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato cementizio armato di classe non inferiore a C25/30 - Rck 300 N/mm² idoneo a sopportare, oltre che i carichi permanenti, un sovraccarico accidentale di 20 N/mm² (circa 200 kgf/m²), compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, ditravetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piene o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, escluso il ferro delle armature: con laterizio compostoda un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm

14 / 14 Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per 
A07.01.001.a strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature 
.05 parallele di conglomerato cementizio armato di classe non 

inferiore a C25/30 - Rck 300 N/mm² idoneo a sopportare, oltre 
che i carichi permanenti, un sovraccarico accidentale di 20 
N/mm² (circa 200 kgf/m²), compresa l'eventuale formazione di 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di
travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piene o 
svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere 
delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per 
un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio 
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario 
per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso 
richiesto, escluso il ferro delle armature: con laterizio composto
da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in 
calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm
SpCat 3 - CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI
Sono comprese tutte le lavorazioni comprese quelle necessarie alla
realizzazione delle opportune pendenze per il deflusso delle acque
meteoriche sulla copertura piana.

Fondazione 5,00
Piano terra 75,00
Piano primo 57,00
Copertura 59,00

SOMMANO m² 196,00 64,47 12´636,12

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15 / 15 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in 
03.04.002* barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come 

FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i 
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con 
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila 
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico 
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli 
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.
SpCat 3 - CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI

17000,000 17´000,00

SOMMANO Kg 17´000,00 1,75 29´750,00

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

16 / 16 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a 
03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le 
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 3 - CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI

600,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 1,87 1´122,00

Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, losmontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo o altromateriale idoneo, le tavole fermapiede e i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, l'adozione di tuttigli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata.

17 / 17 Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi 
19.07.020 portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, lo

smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo o altro
materiale idoneo, le tavole fermapiede e i parapetti, le scale 
interne di collegamento tra pianale e pianale, l'adozione di tutti
gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del 
pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La 
misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in 
proiezione verticale di facciata.
SpCat 4 - APPRESTAMENTI
(lung.=1,95+1,20+17,10+4,50+1,20+1,20+1,75+1,40+1,20+
13,53+2,50) 47,53 10,200 484,81

SOMMANO m² 484,81 11,50 5´575,32

Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8

18 / 18 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. 
24.09.002* Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del 
.001 diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le 

grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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SpCat 6 - LATTONERIA
4,00 8,000 32,00

SOMMANO m 32,00 48,13 1´540,16

Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

19 / 19 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, 
08.01.012* scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, 

con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, 
fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le 
saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 6 - LATTONERIA
(lung.=17,10+4,80+17,10+4,80) 43,80 0,330 14,45
(lung.=1,80+12,00) 13,80 0,330 4,55

4,25 0,330 1,40
(lung.=3,50*3) 10,50 0,500 5,25

2,70 0,750 2,03

SOMMANO m² 27,68 93,10 2´577,01

Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20 / 20 Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi 
08.01.011* igienici etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti 

saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 7 - OPERE IN COPERTURA

4,00

SOMMANO kg 4,00 10,31 41,24

Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compresoquanto altro occorre per dare l'opera finita.

21 / 21 Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di 
05.03.002* copertura del tetto con tegole di argilla tipo olandese o 

portoghese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi 
speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 7 - OPERE IN COPERTURA
(par.ug.=17,10*4,80) 82,08 82,08

SOMMANO m² 82,08 33,57 2´755,43

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

22 / 24 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di 
03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di 
.001 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea 

proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o 
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SpCat 3 - CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI

122,00

SOMMANO m² 122,00 18,79 2´292,38

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

23 / 25 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di 
03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di 
.002 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea 

proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o 
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni 
centimetro in più.
SpCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Sottofondo pavimento piano terra 75,50 8,000 604,00
Base loculi piano terra 46,50 13,000 604,50

SOMMANO m² 1´208,50 1,79 2´163,22

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Perspessori fino a cm 7.

24 / 26 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento 
03.01.001* nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato 
.001 in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
SpCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano terra 75,50
Piano primo 75,50

SOMMANO m² 151,00 13,85 2´091,35

Pavimento in lastre di travertino. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di travertino non lucidato, burattato, tagliato controfalda di dimernsioni pari a cm 30x30x2, e soglie di chiusura di larghezza pari a cm 30 e spessore cm 3, forniti e posti in opera    mediante idoneo collante su massetto preparato precedentemente  con giunti di circa mm 5  connessi a stucco opportunamente pigmentato. Prima della stuccatura occorrerà verificare che la posa sia stata eseguita correttamente e che le piastrelle siano ancorate al fondo. Successivamente effettuare la stuccatura rispettando il tempo di attesa indicato nella scheda tecnica del collante usato. Una eventuale risalita di acqua o umidità può provocare depositi di sali sulla superficie dello stucco e piastrella causando variegatura di colore difficilmente asportabili se non con un lavaggio a soluzione fortemente acida. Le fughe dovranno essere pulite dai residui di adesivo anche indurito ed avere una profondità minima di almeno cm 1.5. Al fine di ovviare all'imbrattamento della piastrella durante la fasedi incollaggio occorrerà utilizzare attrezzi e mani pulite, consistenza del collante media non troppo fluida e, dopo la costipazione, mediante un martello di gomma, pulire le piastrelle con spugna morbida inumidita sulla superficie e all'interno della fuga. In seguito si formerà lo stucco preparando l'impasto con aggiunta di acqua pulita alla polvere fino ad ottenere una pasta amedia consistenza. La fase del riempimento delle fughe dovrà essere molto meticolosa e si dovranno colmare tutte le cavità delle pistrellein superficie facendo uso di una spatola gommata a mano. Dopo aver riempito accuratamente le cavità e ripulito le fughe si lascerà "tirare" l'impasto per circa 10-20 minuti fino a quando esse abbia perso la sua plasticità. Dovrà perdere l'aspettolucido ed iniziare la pulizia appena la pasta risulta opaca. Successivamante si passerà la superficie con spugna morbida umida, oppure impiegando le apposite spugne con manico e vaschetta con rulli, utilizzando acqua pulita asportando l'eccessodi malta. Agire in senso rotatorio sulla superficie delle pistrelle per riemulsionare il velo di stucco indurito mentre lungo il perimetro ripulire la fuga  fino a mettere in evidenza il bordo della piastrella.Ultimare la pulizia intervenendo in senso diagonale alla piastrelle e utilizzando acqua pulita in quantità uniforme su tutta la superficie per evitare la formazione di variegature. Dopo che il prodotto sarà ben indurito passare con un panno asciutto e pulito per asportare le tracce rimaste sotto forma di polvere sopra le piastrelle e lungo le fughe dei giunti pilendo bene il bordo delle piastrelle anche nei più piccoli dettagli. Si dovrà utilizzare stucco cementizio ad alte prestazioni, altamente deformabile, appartenente alla clesse C2S2 e conforme alla norma UNI EN 12004.Il prodotto per stuccatura dovrà avere le seguenti caratteristiche:Massa Volumica (Kg/mc): 1980pH: 11Durata dell'impasto: 20' - 25'Pedonabilità: 3hMessa in esercizio: 24hResistenza a flessione (N/mmq): 9 (a 28 gg)Resistenza a compressione (N/mmq): 40 (a 28 gg)Resistenza all'abrasione (mmc): 700 (secondo EN 12808-2)Sono compresi: i tagli, gli sfridi, e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

25 / 27 Pavimento in lastre di travertino. Fornitura e posa in opera di 
06.09.001.00 pavimento in lastre di travertino non lucidato, burattato, tagliato 
1 controfalda di dimernsioni pari a cm 30x30x2, e soglie di 

chiusura di larghezza pari a cm 30 e spessore cm 3, forniti e posti 
in opera    mediante idoneo collante su massetto preparato 
precedentemente  con giunti di circa mm 5  connessi a stucco 
opportunamente pigmentato. Prima della stuccatura occorrerà 
verificare che la posa sia stata eseguita correttamente e che le 
piastrelle siano ancorate al fondo. Successivamente effettuare la 
stuccatura rispettando il tempo di attesa indicato nella scheda 
tecnica del collante usato. Una eventuale risalita di acqua o 
umidità può provocare depositi di sali sulla superficie dello 
stucco e piastrella causando variegatura di colore difficilmente 
asportabili se non con un lavaggio a soluzione fortemente acida. 
Le fughe dovranno essere pulite dai residui di adesivo anche 
indurito ed avere una profondità minima di almeno cm 1.5. Al 
fine di ovviare all'imbrattamento della piastrella durante la fase
di incollaggio occorrerà utilizzare attrezzi e mani pulite, 
consistenza del collante media non troppo fluida e, dopo la 
costipazione, mediante un martello di gomma, pulire le piastrelle 
con spugna morbida inumidita sulla superficie e all'interno della 
fuga. In seguito si formerà lo stucco preparando l'impasto con 
aggiunta di acqua pulita alla polvere fino ad ottenere una pasta a
media consistenza. La fase del riempimento delle fughe dovrà 
essere molto meticolosa e si dovranno colmare tutte le cavità 
delle pistrellein superficie facendo uso di una spatola gommata a 
mano. Dopo aver riempito accuratamente le cavità e ripulito le 
fughe si lascerà "tirare" l'impasto per circa 10-20 minuti fino a 
quando esse abbia perso la sua plasticità. Dovrà perdere l'aspetto
lucido ed iniziare la pulizia appena la pasta risulta opaca. 
Successivamante si passerà la superficie con spugna morbida 
umida, oppure impiegando le apposite spugne con manico e 
vaschetta con rulli, utilizzando acqua pulita asportando l'eccesso
di malta. Agire in senso rotatorio sulla superficie delle pistrelle 
per riemulsionare il velo di stucco indurito mentre lungo il 
perimetro ripulire la fuga  fino a mettere in evidenza il bordo 
della piastrella.Ultimare la pulizia intervenendo in senso 
diagonale alla piastrelle e utilizzando acqua pulita in quantità 
uniforme su tutta la superficie per evitare la formazione di 
variegature. Dopo che il prodotto sarà ben indurito passare con 
un panno asciutto e pulito per asportare le tracce rimaste sotto 
forma di polvere sopra le piastrelle e lungo le fughe dei giunti 
pilendo bene il bordo delle piastrelle anche nei più piccoli 
dettagli. Si dovrà utilizzare stucco cementizio ad alte prestazioni, 
altamente deformabile, appartenente alla clesse C2S2 e conforme 
alla norma UNI EN 12004.Il prodotto per stuccatura dovrà avere 
le seguenti caratteristiche:
Massa Volumica (Kg/mc): 1980
pH: 11
Durata dell'impasto: 20' - 25'
Pedonabilità: 3h
Messa in esercizio: 24h
Resistenza a flessione (N/mmq): 9 (a 28 gg)
Resistenza a compressione (N/mmq): 40 (a 28 gg)
Resistenza all'abrasione (mmc): 700 (secondo EN 12808-2)

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Sono compresi: i tagli, gli sfridi, e  quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.
SpCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
(par.ug.=75,50*2) 151,00 151,00

SOMMANO m² 151,00 50,00 7´550,00

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti susottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm circa.

26 / 28 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. 
06.06.005* Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di 
.003 qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su

sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione 
quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia 
accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte. In Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm circa.
SpCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

2,00 1,40 2,80
2,00 1,40 2,80
2,00 0,40 0,80
2,00 0,40 0,80
2,00 2,40 4,80
2,00 1,80 3,60
2,00 3,90 7,80
2,00 1,80 3,60
2,00 1,32 2,64
2,00 1,58 3,16
2,00 0,45 0,90

(par.ug.=2,00*6) 12,00 0,45 5,40
(par.ug.=2,00*6) 12,00 0,40 4,80
(par.ug.=2*6) 12,00 0,45 5,40

SOMMANO m 49,30 14,81 730,13

Fornitura e posa in opera di lapidi in travertino delle dimensionidi cm 88x68x2, opportunamente lucidate e bisellate, armate nella parte interna con idonea rete annegata in  resina epossidica.

27 / 29 Fornitura e posa in opera di lapidi in travertino delle dimensioni
036 di cm 88x68x2, opportunamente lucidate e bisellate, armate nella 

parte interna con idonea rete annegata in  resina epossidica.
SpCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

150,00

SOMMANO ognuno 150,00 68,00 10´200,00

Fornitura e messa in opera di borchie in bronzo per fissaggio lapidi, di dimensioni cm 6x6 e distanziatori di mm 8 completi di perni di mm 120.

28 / 30 Fornitura e messa in opera di borchie in bronzo per fissaggio 
037 lapidi, di dimensioni cm 6x6 e distanziatori di mm 8 completi di 

perni di mm 120.
SpCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

216,00

SOMMANO ognuno 216,00 12,43 2´684,88

Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il taglio a misura; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertinodi spessore di cm 2.

29 / 31 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di 
06.02.008* rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, 
.003 levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo escluso. 

Sono compresi: il taglio a misura; l'incastro a muro; la staffatura 
con grappe di ottone; la malta cementizia. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino
di spessore di cm 2.
SpCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano terra 2,00 0,100 3,700 0,74
2,00 0,300 3,700 2,22
6,00 4,60 0,100 2,76

Piano primo 2,00 0,100 3,700 0,74
2,00 0,300 3,700 2,22
6,00 4,60 0,100 2,76

SOMMANO m² 11,44 95,19 1´088,97

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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R I P O R T O 161´823,58

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, daun secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

30 / 32 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo 
06.01.007* strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da
.001 un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo 

lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il 
terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o 
con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed 
orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. 
Eseguito all'interno.
SpCat 9 - INTONACI E TINTEGGIATURE

Pareti 2,00 1,42 3,700 10,51
2,00 1,10 3,700 8,14

(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 3,700 8,88
2,00 2,40 3,700 17,76
2,00 1,80 3,700 13,32
2,00 3,90 3,700 28,86
2,00 1,80 3,700 13,32
2,00 8,50 3,700 62,90
2,00 0,50 3,700 3,70

(par.ug.=2+2) 4,00 2,03 3,700 30,04
2,00 3,50 3,700 25,90
2,00 0,55 3,700 4,07

Soffitto *(par.ug.=2*72,60) 145,20 145,20

SOMMANO m² 372,60 23,58 8´785,91

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, daun secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.

31 / 33 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo 
06.01.007* strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da
.002 un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo 

lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il 
terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o 
con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed 
orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. 
Eseguito all'esterno.
SpCat 9 - INTONACI E TINTEGGIATURE

Parete esterna 8,80 8,200 72,16
1,65 0,900 1,49
1,55 0,900 1,40

Frontalini solaio 1,55 0,330 0,51
1,65 0,330 0,54
1,00 0,330 0,33
0,90 0,330 0,30
0,80 0,330 0,26
0,70 0,330 0,23
0,60 0,330 0,20
0,50 0,330 0,17

SOMMANO m² 77,59 25,12 1´949,06

Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

32 / 34 Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura 
03.02.024* retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, 

compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 
posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 10 - MURATURE
Ove necessario inserire opportuna armatura metallica con getto in
cls come indicato negli elaborati grafici allegati.(TAV. N. 2
Architettonico-Piante).

1,40 0,500 8,200 5,74
9,00 0,500 8,200 36,90
3,50 0,500 0,900 1,58

SOMMANO m³ 44,22 197,76 8´744,95

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.

33 / 35 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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R I P O R T O 181´303,50

03.02.023* mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a 
.001 q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, 

spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Posti a coltello.
SpCat 10 - MURATURE

2,00 1,10 3,700 8,14
2,00 1,60 3,700 11,84
2,00 1,80 3,700 13,32
2,00 3,90 3,700 28,86
2,00 1,50 3,700 11,10
2,00 2,07 3,700 15,32

SOMMANO m² 88,58 36,16 3´203,05

Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muraturadi mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. Se le pareti hanno un'altezza superiore e m 3,50  e sviluppano una superficie superiore e mq 15,00, debbono essere collegate alla struttura superiore e inferiore mediante nervature verticali, comprese nel prezzo, disposte ad un interasse non superiore e m 2,00. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Disposti ad una testa con mattoni comuni.

34 / 36 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura
03.02.010* di mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 
.002 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, 

piattabande. Se le pareti hanno un'altezza superiore e m 3,50  e 
sviluppano una superficie superiore e mq 15,00, debbono essere 
collegate alla struttura superiore e inferiore mediante nervature 
verticali, comprese nel prezzo, disposte ad un interasse non 
superiore e m 2,00. E'inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Disposti ad una testa con mattoni comuni.
SpCat 10 - MURATURE
Al fine di irrigidire il paramento murario occorrerà realizzare
all'interno del tamponamento opportune nervature dello spessore
pari a due teste come indicato negli elaborati grafici allegati.
(TAV. N. 2 Architettonico - Piante).

Parete nord 17,10 8,450 144,50
Parete est 4,50 8,450 38,03
Chiusura falda sud 17,10 1,530 26,16
Chiusure laterali *(par.ug.=2*1,53*4,50/2) 6,89 6,89
Parete ovest 1,25 8,450 10,56
Ascensore *(lung.=2,50+3,55+3,30+4,00+0,3) 13,65 9,000 122,85
A detrarre parte interrata 3,00 1,660 -4,98
A detrarre spessore solaio 2,00 2,80 0,240 -1,34
A detrarre spessore solaio 2,00 2,50 0,240 -1,20
Setto murario *(lung.=2,60+0,55+2,60+0,55) 6,30 9,000 56,70
A detrarre spessore solaio *(lung.=1,65+0,55+1,95) 2,00 4,15 0,240 -1,99

Sommano positivi m² 405,69
Sommano negativi m² -9,51

SOMMANO m² 396,18 55,07 21´817,63

Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilaturadei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale dellasuperficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

35 / 37 Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso 
03.02.014* per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni 

pieni comuni. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura
dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della
superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.
SpCat 10 - MURATURE

396,18

SOMMANO m² 396,18 25,21 9´987,70

Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni, costituite da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, di forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con nervaturine in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento antiritirodi impasto ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguite in opera o fuori opera, compreso in quest'ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. Sono comprese eventuali parti mobili, mentre sono esclusi, telai e controtelai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Conblocchetti a camera d'aria, ciascuno di superficie fino a cm² 600 e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80.

36 / 38 Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in 
03.05.001.00 vetrocemento per pareti e finestroni, costituite da diffusori 
1 semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, 

di forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con 
nervaturine in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento antiritiro
di impasto ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguite in 
opera o fuori opera, compreso in quest'ultimo caso la successiva 
posa in opera, con superfici perfettamente lisce. Sono comprese 
eventuali parti mobili, mentre sono esclusi, telai e controtelai. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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R I P O R T O 216´311,88

blocchetti a camera d'aria, ciascuno di superficie fino a cm² 600 
e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80.
SpCat 10 - MURATURE

2,00 0,400 3,700 2,96
2,00 0,800 3,000 4,80
6,00 0,400 0,400 0,96

SOMMANO m² 8,72 243,98 2´127,51

Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scaleetc. Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale e infissi, compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature, saldature, la ferramenta di tenuta e chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie.

37 / 39 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale
24.10.004* etc. Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per 

ringhiere, cancellate, scale e infissi, compreso l'onere per tagli, 
piegature, sagomature, filettature, saldature, la ferramenta di 
tenuta e chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie.
SpCat 12 - OPERE IN FERRO

1,30 15,000 19,50
1,63 15,000 24,45
1,00 15,000 15,00
0,90 15,000 13,50
0,80 15,000 12,00
0,70 15,000 10,50
0,60 15,000 9,00
0,50 15,000 7,50

SOMMANO kg 111,45 10,96 1´221,49

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con porta in cristallo composto da:n° 1 interruttore quadripolare generale; n° 2 interruttori bipolarimagnetotermici 10A per trasformatori linea 24V; n° 1 interruttore bipolare magnetotermico 10A per luci ;  n° 1 teleruttore bipolare da 25A per accensione luci a mezzo orologio; n° 1 interruttore bipolare magnetotermico 2x16A per prese.

38 / 40 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con porta in cristallo 
047 composto da:

n° 1 interruttore quadripolare generale; n° 2 interruttori bipolari
magnetotermici 10A per trasformatori linea 24V; n° 1 
interruttore bipolare magnetotermico 10A per luci ;  n° 1 
teleruttore bipolare da 25A per accensione luci a mezzo orologio; 
n° 1 interruttore bipolare magnetotermico 2x16A per prese.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO

1,00

SOMMANO corpo 1,00 620,00 620,00

Trasformatore elettrico monofase 220V/24V da 400VA a doppio isolamento con secondario protetto da fusibile di opportuna dimensione.

39 / 41 Trasformatore elettrico monofase 220V/24V da 400VA a doppio 
048 isolamento con secondario protetto da fusibile di opportuna 

dimensione.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO

2,00

SOMMANO ognuno 2,00 258,23 516,46

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o supasserella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x6 mm²

40 / 42 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione 
.018 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 

isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° 
conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto 
prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: 
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x6 
mm²
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO

Linea 24V 325,00 325,00

SOMMANO m 325,00 5,06 1´644,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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R I P O R T O 222´441,84

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o supasserella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²

41 / 43 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione 
.021 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 

isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° 
conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto 
prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: 
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 
mm²
SpCat 10 - MURATURE

Illuminazione e prese 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 5,15 386,25

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murariedi scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

42 / 44 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. 
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, 
.002 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 

3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto 
pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie
di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al 
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di 
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO

350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 3,26 1´141,00

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murariedi scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

43 / 45 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. 
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, 
.004 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 

3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto 
pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie
di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al 
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di 
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,60 180,00

Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45

44 / 46 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di 
15.05.009* derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con 
.001 coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO

5,00

SOMMANO cad 5,00 3,94 19,70

Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70

45 / 47 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di 
15.05.009* derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con 
.004 coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO

10,00

SOMMANO cad 10,00 5,95 59,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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R I P O R T O 224´228,29

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe;i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

46 / 48 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa 
15.02.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. 
.001 Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i 

morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe;
i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di 
fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per 
prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla 
derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la 
placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC 
autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 
2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SpCat 10 - MURATURE

4,00

SOMMANO cad 4,00 56,34 225,36

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolantea base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

47 / 49 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. 
12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti 

selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in 
tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del 
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di 
saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, 
bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e 
cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici 
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante
a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di 
pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo 
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le 
scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 9 - INTONACI E TINTEGGIATURE
(par.ug.=372,60+77,59) 450,19 450,19

SOMMANO mq 450,19 14,61 6´577,28

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.

48 / 50 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per 
09.03.001.00 finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione 
1 minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con 

le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera 
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di 
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le 
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il 
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 
10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale 
vetro. A battuta semplice ad una o più ante.
SpCat 13 - INFISSI

Sala macchina ascensore piano terra e sala comando impianto
elettrico piano primo. 2,00 0,900 2,200 3,96

SOMMANO m² 3,96 214,81 850,65

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float sabbiato o acidato  usabdo lastre di vetro float e PVB trasparente;  presentare una resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm² 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm² (circa Kg/cm² 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11.

49 / 51 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più 
09.05.009.00 strati di vetro float sabbiato o acidato  usabdo lastre di vetro float 
3 e PVB trasparente;  presentare una resistenza al calore pari a 80°

C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm² 2,5; una 
resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 
6000 N/cm² (circa Kg/cm² 300-600); una durezza secondo Mohs 
6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. 
Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi 
delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura 
con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro 
stratificato spess. mm 10/11.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 231´881,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231´881,58

SpCat 13 - INFISSI

Sala macchina ascensore piano terra e sala comando impianto
elettrico piano primo.

2,00 0,600 1,900 2,28

SOMMANO m² 2,28 66,77 152,24

Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore dicm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.

50 / 52 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in 
18.09.002.00 cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in 
1 cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e 

posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei 
diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il 
rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore di
cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
SpCat 14 - OPERE FOGNARIE

1,00

SOMMANO cad 1,00 74,21 74,21

Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore dicm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80x80.

51 / 53 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in 
18.09.002.00 cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in 
5 cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e 

posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei 
diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il 
rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore di
cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80x80.
SpCat 14 - OPERE FOGNARIE

1,00

SOMMANO cad 1,00 240,37 240,37

Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100. Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80.

52 / 54 Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100. Compenso 
18.09.005.00 ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con 
5 un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione 

superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80.
SpCat 14 - OPERE FOGNARIE

12,00

SOMMANO cad 12,00 12,41 148,92

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

53 / 55 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e 
18.07.004.00 posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di 
4 policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche 

e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² 
SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di 
anello elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la 
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle 
norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il 
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla 
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SpCat 14 - OPERE FOGNARIE

20,00

SOMMANO m 20,00 23,73 474,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 232´971,92

T O T A L E   euro 232´971,92

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 232´971,92
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO 4´912,67 2,109
  002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 269,55 0,116
  003 CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI 116´125,64 49,845
  004 APPRESTAMENTI 5´575,32 2,393
  005 IMPIANTO ELETTRICO 4´181,16 1,795
  006 LATTONERIA 4´117,17 1,767
  007 OPERE IN COPERTURA 2´796,67 1,200
  008 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 26´508,55 11,378
  009 INTONACI E TINTEGGIATURE 17´312,25 7,431
  010 MURATURE 46´492,45 19,956
  011 SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI 1´518,01 0,652
  012 OPERE IN FERRO 1´221,49 0,524
  013 INFISSI 1´002,89 0,430
  014 OPERE FOGNARIE 938,10 0,403
  015 IMPERMEABILIZZAZIONI 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 232´971,92 100,000

     Altidona, 19/12/2013

Il Tecnico
Arch. Lorenzo Romanella
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COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera)
A misura  euro 236´609,44

Sommano  euro 236´609,44

b) Importo degli oneri non soggetti a ribasso d'asta
- Per l'attuazione di piani di sicurezza  euro 4´868,02
- Per costo manodopera  euro 73´705,16

Sommano  euro 78´573,18

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Allacciamento a pubblici servizi  euro 2´700,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini geologiche  euro 1´750,00
c3) Imprevisti e lavori su fattura  euro 6´352,84
c4) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 4 e 7 D.Lgs. 163/2006  euro 1´419,66
c5)Accantonamento di cui all'art. 92 comma 5 D. Lgs 163/06  euro 709,82
c6)Spese tecniche per progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza  euro 20´000,00
c7) I.V.A. e oneri previdenziali su spese tecniche  euro 5´846,40
c8) I.V.A. su lavori 10%  euro 23´660,94
c9) Fornitura e installazione impianto ascensore IVA 10% compresa  euro 25´300,00
c10) Contributo SUA  euro 425,90
c11) Contributo AVCP  euro 225,00

Sommano  euro 88´390,56

TOTALE  euro 325´000,00

     Altidona, 19/12/2013

Il Tecnico
Arch. Lorenzo Romanella
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COMMITTENTE: Amministrazione comunale  ['Esecutivo 150 loculi.dcf'   (C:\ACCA\PriMus\Altidona cimitero 2\)  v.1/55]
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