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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Formazione loculi. Formazione di loculi  in c.a. gettati in opera delle dimensioni del
0.0001 vano pari a cm 80 di larghezza cm 60 di altezza e cm 240 di profondità, delimitato

su tutti i ... dalla vigente normativa.
E' inoltre compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 150,00 180,00 27´000,00 575,10 2,130

2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con
4 resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei

pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.
SOMMANO m 91,00 57,05 5´191,55 74,24 1,430

3 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con
5 resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei

pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.
SOMMANO m 28,00 99,05 2´773,40 39,38 1,420

4 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito
02.01.001* con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

bagnate o melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 345,00 6,27 2´163,15 34,39 1,590

5 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 107,70 14,45 1´556,27 24,74 1,590

6 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 120,00 4,16 499,20 8,39 1,680

7 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 3,00 89,85 269,55 4,31 1,600

8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 151,00 13,85 2´091,35 45,38 2,170

9 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio,
.001 con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 122,00 18,79 2´292,38 49,29 2,150

10 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio,
.002 con idone ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO m² 1´208,50 1,79 2´163,22 48,24 2,230

11 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume
03.01.007.00 lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E'
1 compreso l'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.
SOMMANO m³ 6,22 32,21 200,35 4,37 2,180

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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12 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio
03.01.009 eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta

della D.L ... nto; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.

SOMMANO m³ 27,09 48,64 1´317,66 28,20 2,140

13 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni
03.02.010* con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di
.002 sordini, spal ...  piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Disposti ad una testa con mattoni comuni.
SOMMANO m² 396,18 55,07 21´817,63 466,90 2,140

14 Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso per la lavorazione
03.02.014* della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: l'uso del

distanziatore; la ... malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 396,18 25,21 9´987,70 213,74 2,140

15 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio
03.02.023* a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la
.001 formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Posti a coltello.
SOMMANO m² 88,58 36,16 3´203,05 68,23 2,130

16 Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura retta o curva di
03.02.024* blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore

superiore o uguale a  ... 0 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento
325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 44,22 197,76 8´744,95 186,27 2,130

17 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.002* asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e
.001 posa in opera di calce ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 92,77 138,92 12´887,61 274,51 2,130

18 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m² 588,00 34,74 20´427,12 435,10 2,130

19 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
03.04.002* del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in

opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO Kg 17´000,00 1,75 29´750,00 678,30 2,280

20 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura;

la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 600,00 1,87 1´122,00 24,01 2,140

21 Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in vetrocemento per pareti e
03.05.001.00 finestroni, costituite da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro
1 temperato o r ...  finita. Con blocchetti a camera d'aria, ciascuno di superficie fino a

cm² 600 e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80.
SOMMANO m² 8,72 243,98 2´127,51 45,32 2,130

22 Fornitura e posa in opera di lapidi in travertino delle dimensioni di cm 88x68x2,
036 opportunamente lucidate e bisellate, armate nella parte interna con idonea rete

annegata in  resina epossidica.
SOMMANO ognuno 150,00 68,00 10´200,00 162,18 1,590

23 Fornitura e messa in opera di borchie in bronzo per fissaggio lapidi, di dimensioni
037 cm 6x6 e distanziatori di mm 8 completi di perni di mm 120.

SOMMANO ognuno 216,00 12,43 2´684,88 42,69 1,590

24 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con porta in cristallo composto da:

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 3´533,28
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047 n° 1 interruttore quadripolare generale; n° 2 interruttori bipolari magnetotermici 10A
per trasfo ... ruttore bipolare da 25A per accensione luci a mezzo orologio; n° 1
interruttore bipolare magnetotermico 2x16A per prese.

SOMMANO corpo 1,00 620,00 620,00 11,04 1,780

25 Trasformatore elettrico monofase 220V/24V da 400VA a doppio isolamento con
048 secondario protetto da fusibile di opportuna dimensione.

SOMMANO ognuno 2,00 258,23 516,46 9,19 1,780

26 Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di copertura del tetto
05.03.002* con tegole di argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono

compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 82,08 33,57 2´755,43 58,97 2,140

27 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile
06.01.007* formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
.001 con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita. Eseguito all'interno.
SOMMANO m² 372,60 23,58 8´785,91 141,45 1,610

28 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile
06.01.007* formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
.002 con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
SOMMANO m² 77,59 25,12 1´949,06 30,99 1,590

29 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
06.02.008* con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico,
.003 questo e ...  cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2.
SOMMANO m² 11,44 95,19 1´088,97 17,31 1,590

30 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in
06.06.005* opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con
.003 malta o con col ... accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

In Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm circa.
SOMMANO m 49,30 14,81 730,13 11,83 1,620

31 Pavimento in lastre di travertino. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di
06.09.001.00 travertino non lucidato, burattato, tagliato controfalda di dimernsioni pari a cm
1 30x30x2, e  ... ne (mmc): 700 (secondo EN 12808-2)

Sono compresi: i tagli, gli sfridi, e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 151,00 50,00 7´550,00 120,80 1,600

32 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana
07.01.007.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non
1 tessuto di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa

in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.
SOMMANO m² 82,00 10,94 897,08 18,84 2,100

33 Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di rame. Membrana
07.01.011 impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di

fusione (oltre 100°C), armata con ... ante con superficie goffrata. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 82,00 33,42 2´740,44 57,55 2,100

34 Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti
08.01.011* e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere murarie. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 4,00 10,31 41,24 0,64 1,550

35 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi
08.01.012* in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello

spessore di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 27,68 93,10 2´577,01 72,41 2,810

36 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra
09.03.001.00 di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 4´084,30
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1 mm 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale
vetro. A battuta semplice ad una o più ante.

SOMMANO m² 3,96 214,81 850,65 13,61 1,600

37 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float
09.05.009.00 sabbiato o acidato  usabdo lastre di vetro float e PVB trasparente;  presentare una
3 resis ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima

m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11.
SOMMANO m² 2,28 66,77 152,24 2,44 1,600

38 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a
12.01.007 base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi

altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 450,19 14,61 6´577,28 103,26 1,570

39 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.001 incassata a ...  sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 4,00 56,34 225,36 3,94 1,750

40 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.018 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x6 mm²
SOMMANO m 325,00 5,06 1´644,50 29,27 1,780

41 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.021 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²
SOMMANO m 75,00 5,15 386,25 6,76 1,750

42 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile
15.05.001* in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086,
.002 EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
SOMMANO m 350,00 3,26 1´141,00 20,99 1,840

43 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile
15.05.001* in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086,
.004 EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
SOMMANO m 50,00 3,60 180,00 2,99 1,660

44 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da
15.05.009* incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto
.001 altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45

SOMMANO cad 5,00 3,94 19,70 0,35 1,780

45 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da
15.05.009* incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto
.004 altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70

SOMMANO cad 10,00 5,95 59,50 1,09 1,840

46 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di
18.07.004.00 tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
4 PVC, con car ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 20,00 23,73 474,60 11,11 2,340

47 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato
18.09.002.00 diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a
1 scelta della D.L., for ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
SOMMANO cad 1,00 74,21 74,21 1,76 2,370

48 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato
18.09.002.00 diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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5 scelta della D.L., for ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80x80.

SOMMANO cad 1,00 240,37 240,37 5,70 2,370

49 Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100. Compenso ai pozzetti in
18.09.005.00 muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100,
5 per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80.

SOMMANO cad 12,00 12,41 148,92 3,60 2,420

50 Prova di carico supplementare per pali. Prova di carico supplementare per pali
19.05.012.00 ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre i limiti stabiliti dall'art.6.4.3.7.2 Palificate di
1 fondazione delle Norme Tecniche eseguita con le modalità descritte nello stesso

articolo. Per pali tivellati.
SOMMANO cad 1,00 2´045,46 2´045,46 53,18 2,600

51 Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici,
19.07.020 realizzati in opera compresi: il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali

in legno o  ...  normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata.

SOMMANO m² 484,81 11,50 5´575,32 145,52 2,610

52 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di
19.19.001.01 qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
0 all'imbracatura  ...  con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di

diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00
SOMMANO cad 5,00 138,81 694,05 18,11 2,610

53 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di
24.09.002* discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm,
.001 comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8

SOMMANO m 32,00 48,13 1´540,16 50,83 3,300

54 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato di
24.10.004* qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale e infissi,

compres ... ature, sagomature, filettature, saldature, la ferramenta di tenuta e
chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie.

SOMMANO kg 111,45 10,96 1´221,49 40,06 3,280

55 Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per strutture piane,
A07.01.001.a costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato cementizio
.05 armato di cl ... zio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore

in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm
SOMMANO m² 196,00 64,47 12´636,12 269,15 2,130

Parziale LAVORI A MISURA euro 236´609,44 4´868,02 2,057

T O T A L E   euro 236´609,44 4´868,02 2,057
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 236´609,44 4´868,02 2,057

M:001 SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO euro 4´912,67 85,63 1,743
M:002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 269,55 4,31 1,599
M:003 CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI euro 116´125,64 2´472,26 2,129
M:004 APPRESTAMENTI euro 5´575,32 145,52 2,610
M:005 IMPIANTO ELETTRICO euro 4´181,16 74,92 1,792
M:006 LATTONERIA euro 4´117,17 123,24 2,993
M:007 OPERE IN COPERTURA euro 2´796,67 59,61 2,131
M:008 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 30´146,07 524,82 1,741
M:009 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 17´312,25 275,70 1,593
M:010 MURATURE euro 46´492,45 991,16 2,132
M:011 SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI euro 1´518,01 32,57 2,146
M:012 OPERE IN FERRO euro 1´221,49 40,06 3,280
M:013 INFISSI euro 1´002,89 16,05 1,600
M:014 OPERE FOGNARIE euro 938,10 22,17 2,363

TOTALE  euro 236´609,44 4´868,02 2,057

     Altidona, 19/12/2013

Il Tecnico
Arch. Lorenzo Romanella
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