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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a
AP.001 rotazione. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione.

Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al
cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a
rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.
A corpo 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´003,96 1´003,96

2 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
02.02.001* o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.002 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli

spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
rinterro e riprofilatura in prossimità della paratia - 1° strato 15,00 4,000 2,000 120,00

SOMMANO m³ 120,00 7,24 868,80

3 Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a
AP.004 grande diametro eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato
da calcestruzzo Rck 30 MPa XC2, compresa la formazione del foro,
anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti
o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina,
i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal foro.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma fino alla profondità a richiesta ed il ritiro
graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso
l'onere della eventuale presenza di armatura metallica e, ove
occorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il
contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le
prove di carico ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i
pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di
armatura e della sola fornitura per l'eventuale controcamicia di
lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per
perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m di palo,
misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Come voce
precedente. Diametro mm 1000
Realizzazione pali paratia - 9 pali Ø100 L 15.70 *(lung.=16,50-
0,80) 9,00 15,70 141,30

SOMMANO m 141,30 167,66 23´690,36

4 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di
AP.007 pali. Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non

inferiore a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto
falda freatica. Misurato a m di diametro per metro di lunghezza.
lamierino di protezione provvisorio per falda 9,00 10,00 1,000 90,00

SOMMANO m x m 90,00 25,39 2´285,10

5 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale
di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
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R I P O R T O 27´848,22

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
armatura pali paratia: 22Ø24 inferiori L 12 ml *(par.ug.=9*22) 198,00 12,00 3,551 8´437,18
22Ø20 superiori L 6 ml *(par.ug.=9*22) 198,00 6,00 2,466 2´929,61
staffe Ø12/20" *(par.ug.=9*15,70*6)*(lung.=0,92*3,14) 847,80 2,89 0,888 2´175,73

SOMMANO Kg 13´542,52 1,75 23´699,41

6 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.003 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
magrone cordolo paratia 15,00 2,000 0,150 4,50

SOMMANO m³ 4,50 122,40 550,80

7 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
AP.003 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice,

armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non
inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.
casseforme cordolo paratia 2,00 13,40 0,800 21,44

2,00 1,40 0,800 2,24

SOMMANO mq 23,68 20,55 486,62

8 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
.001 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a

prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
calcestruzzo cordolo paratia 13,40 1,400 0,800 15,01

SOMMANO m³ 15,01 139,18 2´089,09

9 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale
di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
armatura cordolo: longitudinali 2*(5Ø24+4Ø20) - staffe Ø10/25" 4
braccia *(par.ug.=2*4) 8,00 15,00 2,466 295,92
(par.ug.=2*5) 10,00 15,00 3,551 532,65
(par.ug.=2*(13,40/0,25+1))*(lung.=2*(1,34+0,60+0,12)) 109,20 4,12 0,617 277,59

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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R I P O R T O 1´106,16 54´674,14

SOMMANO Kg 1´106,16 1,75 1´935,78

10 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura
AP.008 e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su

terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del
tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato
dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento
costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi
terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di
ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero,
nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità
della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità
dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità
prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/
05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui
al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su
manufatto - laterale bordo ponte
Guardrail su paratia 13,40

SOMMANO m 13,40 190,22 2´548,95

11 Fornitura di terminali di fascia. Fornitura di terminali di fascia di
AP.009 barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm 3

(escluso zincatura) opportunamente ricurva ed aperta a ventaglio
verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm 60.
Terminali guardrail 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 16,60 33,20

12 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
02.02.001* o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.004 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli

spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di
prestito.
Rinterro e riprofilatura in prossimità della paratia - 2° strato e
chiusura cordolo a monte 13,40 2,000 2,000 53,60

SOMMANO m³ 53,60 32,03 1´716,81

13 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in
AP.005 misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela

(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere
del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano
di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da
uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
compressione.
ricostruzione fondo stradale a monte 13,40 1,500 0,300 6,03

SOMMANO m³ 6,03 53,98 325,50

14 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
AP.006 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti

sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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R I P O R T O 61´234,38

bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m²
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20
mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al
m²xcm dopo la stesa.
ricostruzione binder a monte 13,40 1,500 7,000 140,70

SOMMANO mqxcm 140,70 2,05 288,44

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di pesodel 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi emodalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

15 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. 
AP.002 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 

ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed 
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso
del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con 
materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero 
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e
modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di 
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee 
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo 
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una 
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) 
nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura 
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, 
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm 
come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., 
inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
ricostruzione tappetino di usura a monte 13,40 1,500 3,000 60,30

SOMMANO mqxcm 60,30 2,30 138,69

Parziale LAVORI A MISURA euro 61´661,51

T O T A L E   euro 61´661,51

     Ascoli Piceno, 19/11/2014

Il Tecnico
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