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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 4 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m
01.20.001.00 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in
5 opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo

con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà
effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 80.
Tratto 1 - 2 file di pali Ø 800 L=16 ml i=1.8 ml 31,00 16,00 496,00
Tratto 2 - 1 fila di pali Ø 800 L=14 ml i=1.70 12,00 14,00 168,00
Tratto 3 - 1 fila di pali Ø 800 L=14 ml i=2.40 14,00 14,00 196,00

SOMMANO m 860,00 1,41 1´212,60

2 / 28 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
02.01.003* meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
.001 uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi

natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m
3,00.
mensole 4,00 2,40 0,300 0,600 1,73

SOMMANO mc 1,73 0,23 0,40

3 / 3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
02.01.007* distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato
per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Trasporto in discarica del materiale scavato
Tratto 1 28,60 2,500 0,700 50,05
soletta demolita 12,25 2,400 0,150 4,41
Trasporto in discarica del materiale scavato
Tratto 2 20,50 2,500 0,700 35,88
Tratto 3 34,00 2,500 0,700 59,50
Vedi voce n° 1 [m³  11,77] 11,77

SOMMANO m³ 161,61 0,06 9,70

4 / 19 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
02.02.001* riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
.001 da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a

bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Rinterro per riprofilatura ciglio scarpata 35,00 1,000 0,700 24,50
Rinterro per riprofilatura ciglio scarpata 55,00 1,000 0,900 49,50

SOMMANO m³ 74,00 0,07 5,18

5 / 10 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
02.02.001* riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
.003 da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a

bordo scavo dei materiali d ... e compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale
(scarto di cava) proveniente da cave di prestito.
rinterro per realizzazione linea fognante

3,00 4,00 0,500 0,500 3,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 3,00 1´227,88
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 1´227,88

SOMMANO m³ 3,00 0,34 1,02

6 / 1 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione
02.03.004* totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
.001 forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi

d'opera adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
Demolizione piazzola esistente 12,25 2,400 0,150 4,41
cordolo e zanella esistente tratto 1-2-3-4 92,00 0,400 0,200 7,36

SOMMANO m³ 11,77 1,44 16,95

7 / 24 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
03.03.002* carbonatazione - ambiente asciutto o
.001 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore

a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
Tratti 1
Zanella 35,00 0,400 0,090 1,26
Cordolo 35,00 0,150 0,240 1,26
Zanella *(H/peso=0,10+0,07) 55,00 0,170 9,35
Cordolo *(H/peso=0,24+0,21) 55,00 0,450 24,75
Cordoli esterni per scolo acque *(par.ug.=2*2)*(H/
peso=0,2+0,2) 4,00 0,60 0,400 0,96

SOMMANO m³ 37,58 2,96 111,24

8 / 29 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
03.03.002* carbonatazione - ambiente asciutto o
.001 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore

a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
soletta per marciapiede 12,40 2,500 0,150 4,65
mensole 4,00 2,40 0,300 0,600 1,73

SOMMANO m³ 6,38 2,96 18,88

9 / 7 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
03.03.002* carbonatazione - ambiente asciutto o
.001 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore

a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
Calcestruzzo per trave di collegamento paratia
Tratto 1 28,60 2,100 0,600 36,04
Calcestruzzo per trave di collegamento paratia
Tratto 2 20,40 1,000 0,600 12,24
Tratto 3 34,00 1,000 0,600 20,40

SOMMANO m³ 68,68 2,96 203,29

10 / 2 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per
17.01.004* formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 1´579,26



pag. 3

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´579,26

con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso
dell'acqua presente fino ... e) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Scavo per formazione piano di posa della palificata
Tratto 1 28,60 3,500 0,700 70,07
Scavo per formazione piano di posa della palificata
Tratto 2 20,50 3,000 0,700 43,05
Tratto 3 34,00 3,000 0,700 71,40

SOMMANO m³ 184,52 0,10 18,45

11 / 9 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4.
18.07.009* Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
.004 miscela a base di policloruro di vinile plastificato

(rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 200

3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 12,00 0,52 6,24

12 / 11 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
.002 compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
Pozzetti per raccolta acque della strada a valle dalla
trave in c.c.a. 3,00

SOMMANO cad 3,00 1,43 4,29

13 / 15 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
.003 compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
collegamenti con la linea esistente centro strada 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,71 3,42

14 / 13 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
.005 compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
Pozzetto per raccordo con la linea esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 3,56 3,56

15 / 14 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.004* per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
.003 Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori

per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
Prolunghe per pozzetti su linea esistente 3,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 3,00 1´615,22
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 1´615,22

SOMMANO cad 3,00 1,52 4,56

16 / 18 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.004* per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
.005 Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori

per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
Pozzetto per raccordo con la linea esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 3,19 3,19

17 / 17 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per
18.09.008* pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
.004 stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per

pozzetto prefabbricato cm 80x80
Chiusino per pozzetto di raccordo con la linea
esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 2,43 2,43

18 / 12 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
18.09.013* caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
.001 poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie

necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della
resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250

4,00 12,000 48,00

SOMMANO kg 48,00 0,10 4,80

19 / 16 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
18.09.014.00 caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti
2 e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il

passo d'uomo di  ...  resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Resistenza a rottura di t 40.

2,00 40,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 0,08 6,40

20 / 8 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
19.01.001* meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
.001 uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi

natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m
3,00
Scavo per realizzazione linea fognante

3,00 3,50 0,500 0,700 3,68

SOMMANO m³ 3,68 0,45 1,66

21 / 25 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
19.01.002* sbancamento, anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie
di qualunque natura e consistenz ... e) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 1´638,26
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´638,26

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Lavori di sistemazione della scarpata 50,00 15,000 0,100 75,00

SOMMANO m³ 75,00 0,17 12,75

22 / 32 Casseforme piane orizzontali o verticali per
19.07.001 conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in

conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario
e precompresso, piane o con cu ...  m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.
soletta per marciapiede 2,00 2,500 0,150 0,75

SOMMANO m² 0,75 0,54 0,41

23 / 6 Casseforme piane orizzontali o verticali per
19.07.001 conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in

conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario
e precompresso, piane o con cu ...  m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.
Casseforme per trave di collegamento paratia
Tratto 1 2,00 28,60 0,650 37,18
Casseforme per trave di collegamento paratia
Tratto 2 2,00 20,40 0,650 26,52
Tratto 3 2,00 34,00 0,650 44,20

1,00 0,650 0,65

SOMMANO m² 108,55 0,54 58,62

24 / 23 Casseforme piane orizzontali o verticali per
19.07.001 conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in

conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario
e precompresso, piane o con cu ...  m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.
Tratti 1
Zanella *(H/peso=0,10+0,07) 35,00 0,170 5,95
Cordolo *(H/peso=0,24+0,21) 35,00 0,450 15,75
Zanella *(H/peso=0,10+0,07) 55,00 0,170 9,35
Cordolo *(H/peso=0,24+0,21) 55,00 0,450 24,75
Cordoli esterni per scolo acque *(par.ug.=2*2)*(H/
peso=0,2+0,2) 4,00 0,60 0,400 0,96

SOMMANO m² 56,76 0,54 30,65

25 / 30 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento
19.08.005.00 armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di
4 qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato

in opera compreso l'onere de ... i saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di
acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
Ø16 mensole *(par.ug.=4*(4+4)) 32,00 2,40 1,578 121,19
Ø8 *(par.ug.=4,00*2,4/0,2) 48,00 2,00 0,395 37,92

SOMMANO kg 159,11 0,03 4,77

26 / 5 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento
19.08.005.00 armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di
4 qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 1´745,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´745,46

in opera compreso l'onere de ... i saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di
acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
Acciaio per pali trivellati
Tratto 1
Ø24 longitudinali (n. 22) *(lung.=22*17) 31,00 374,00 3,551 41´170,29
Ø10 spirale passo cm 19 *(lung.=2,32*16,5/0,19) 31,00 201,47 0,617 3´853,52
Acciaio per pali trivellati
Tratto 2
Ø20 longitudinali (n. 20) *(lung.=20*15) 12,00 300,00 2,466 8´877,60
Ø10 spirale passo cm 19 *(lung.=2,32*14,5/0,19) 12,00 177,05 0,617 1´310,88

Parziale kg 55´212,29
Tratto 3
Ø20 longitudinali (n. 12) *(lung.=12*15) 14,00 180,00 2,466 6´214,32
Ø10 spirale passo cm 19 *(lung.=2,32*14,5/0,19) 14,00 177,05 0,617 1´529,36

Parziale kg 7´743,68
Acciaio per trave di collegamento paratia
Tratto 1
Ø16 longitudinali *(lung.=28,60+4*0,50) 26,00 30,60 1,578 1´255,46
Ø12 staffe doppie passo 11 cm *(lung.=2*(2*(1,35+
0,52)+0,20)) 260,00 7,88 0,888 1´819,33

Parziale kg 3´074,79
Acciaio per trave di collegamento paratia
Tratto 2
Ø16 longitudinali *(lung.=20,5+3*0,50) 16,00 22,00 1,578 555,46
Ø12 staffe passo 14 cm *(lung.=2*(0,92+0,52)+0,20) 146,00 3,08 0,888 399,32

Parziale kg 954,78
Tratto 3
Ø16 longitudinali *(lung.=34,0+5*0,50) 20,00 36,50 1,578 1´151,94
Ø12 staffe passo 9 cm *(lung.=2*(0,92+0,52)+0,20) 380,00 3,08 0,888 1´039,32

Parziale kg 2´191,26

SOMMANO kg 69´176,80 0,03 2´075,30

27 / 21 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
.001 misto granulometrico frantumato meccanicamente

con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo
0 - 25
Fondazione stradale strato superiore
Tratto 2 20,50 2,000 0,200 8,20
Tratto 3 34,00 2,000 0,200 13,60
Fondazione stradale strato superiore
Tratto 1 28,60 1,400 0,200 8,01

SOMMANO m³ 29,81 1,10 32,79

28 / 20 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
.002 misto granulometrico frantumato meccanicamente

con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo
0 - 70
Fondazione stradale - strato inferiore
Tratto 1 28,60 1,400 0,400 16,02

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 16,02 3´853,55
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,02 3´853,55

Fondazione stradale - strato inferiore
Tratto 2 20,50 2,000 0,400 16,40
Tratto 3 34,00 2,000 0,400 27,20

SOMMANO m³ 59,62 1,04 62,00

29 / 22 Conglomerato bituminoso per strato di base.
19.13.003* Conglomerato bituminoso per strato di base,
.002 costituito con materiale litoide proveniente da cave

naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/40
mm
strato di bynder
Tratto 1 28,60 1,400 0,070 2,80
strato di bynder
Tratto 2 20,50 2,000 0,070 2,87
Tratto 3 35,00 2,000 0,070 4,90

SOMMANO m³ 10,57 6,62 69,97

30 / 26 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
19.13.005.00 tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
2 usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia

e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I
Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
Tappetino
ingresso 25,00 3,000 75,00
via metauro principale *(par.ug.=1/2)*(larg.=7+6,15) 0,50 25,00 13,150 3,000 493,13
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,15+6,10) 0,50 48,53 12,250 3,000 891,74
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,10+6,20) 0,50 25,17 12,300 3,000 464,39
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,20+6,30) 0,50 22,10 12,500 3,000 414,38
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,30+5,50) 0,50 20,70 11,800 3,000 366,39
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,50+5,40) 0,50 15,60 10,900 3,000 255,06
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,40+5,80) 0,50 23,80 11,200 3,000 399,84
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,80+5,40) 0,50 4,40 11,200 3,000 73,92
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,40+5,50) 0,50 2,30 10,900 3,000 37,61
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,50+5,70) 0,50 1,70 11,200 3,000 28,56
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,70+6) 0,50 2,70 11,700 3,000 47,39
(par.ug.=1/2)*(larg.=6+8,90) 0,50 6,45 14,900 3,000 144,16
(par.ug.=1/2)*(larg.=8,90+11,30) 0,50 5,00 20,200 3,000 151,50
(par.ug.=1/2)*(larg.=11,30+10,30) 0,50 5,20 21,600 3,000 168,48
(par.ug.=1/2)*(larg.=10,3+7,7) 0,50 7,90 18,000 3,000 213,30
(par.ug.=1/2)*(larg.=10,3+7,4) 0,50 7,90 17,700 3,000 209,75
(par.ug.=1/2)*(larg.=7,4+5,5) 0,50 15,85 12,900 3,000 306,70
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,5+5,7) 0,50 15,85 11,200 3,000 266,28
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,70+5,30) 0,50 26,30 11,000 3,000 433,95
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,30+4,20) 0,50 13,90 9,500 3,000 198,08
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,20+4,80) 0,50 27,50 9,000 3,000 371,25
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,80+5,40) 0,50 20,65 10,200 3,000 315,95
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,80+3,90) 0,50 12,30 8,700 3,000 160,52
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,70+3,90) 0,50 12,30 8,600 3,000 158,67

Parziale m²xcm 6´646,00
via corta 1
ingresso *(par.ug.=1/2)*(larg.=8+4) 0,50 15,40 12,000 3,000 277,20
(par.ug.=1/2)*(larg.=7+6,80) 0,50 22,30 13,800 3,000 461,61
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,80+6,6) 0,50 12,00 13,400 3,000 241,20
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,6+6,90) 0,50 22,10 13,500 3,000 447,53

Parziale m²xcm 1´427,54

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 8´073,54 3´985,52
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´073,54 3´985,52

SOMMANO m²xcm 8´073,54 0,06 484,41

31 / 31 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili
19.14.043.00 di acciaio. Fornitura e posa in opera di rete
2 elettrosaldata in fili di acciaio di aderenza migliorata

di qualsiasi dimensi ... ttrezzature mobili necessarie
per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per reti
aventi un diametro oltre i mm 5.
Ø8 20x20 *(par.ug.=5+5)*(lung.=12,5*2,40) 10,00 30,00 0,395 118,50

SOMMANO kg 118,50 0,06 7,11

32 / 27 Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono
23.06.004 compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno

scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro
cm 10-12 appunti ... ociate altezza cm 2,50 diametro
6-8; apertura della buca; chioderia e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito.
nuova ringhiera lato valle paratia 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,39 39,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´516,04

T O T A L E   euro 4´516,04

     Sant'Elpidio a mare, 05/11/2014

Il Tecnico
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