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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/4
01.20.001.00
5

2128
02.01.003*
.001

3/3
02.01.007*

4719
02.02.001*
.001

5/10
02.02.001*
.003

LAVORI A MISURA

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza finoa m
20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in
opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo
con resistenza car .. CAP. 3. La misura verra
effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 80.

Tratto 1 - 2 file di pali @ 800 L=16 ml i=1.8 ml
Tratto 2 - 1 fila di pali @ 800 L=14 ml i=1.70

Tratto 3 - 1 fila di pali @ 800 L=14 ml i=2.40

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m
3,00.

mensole

SOMMANO mc

Trasporto a discarica 0 sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km. Trasporto a discarica 0 sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato
per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

Trasporto in discarica del materiale scavato

Tratto 1

soletta demolita

Trasporto in discarica del materiale scavato

Tratto 2

Tratto 3

Vedivoce n®1[m? 11,77]

SOMMANO m?

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali d ... li. E" inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Rinterro per riprofilatura ciglio scarpata

Rinterro per riprofilatura ciglio scarpata

SOMMANO m?3

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali d ... e compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale
(scarto di cava) proveniente da cave di prestito.
rinterro per realizzazione linea fognante

31,00
12,00
14,00

4,00

3,00

16,00
14,00
14,00

2,40

28,60
12,25

20,50
34,00

35,00
55,00

4,00

0,300

2,500
2,400

2,500
2,500

1,000
1,000

0,500

0,600

0,700
0,150

0,700
0,700

0,700
0,900

0,500

496,00
168,00
196,00

860,00

1,73

1,73

50,05
4,41

35,88
59,50
11,77

161,61

24,50
49,50

74,00

3,00

1,41

0,23

0,06

0,07

17212,60

0,40

9,70

5,18

A RIPORTARE

3,00

1'227,88

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,00

1722788

6/1
02.03.004*
.001

7124
03.03.002*
.001

8/29
03.03.002*
.001

9/7
03.03.002*
.001

10/2
17.01.004*

SOMMANO m?

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
Demolizione piazzola esistente

cordolo e zanella esistente tratto 1-2-3-4

SOMMANO m?

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto 0
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore
a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli
in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa

Tratti 1

Zanella

Cordolo

Zanella *(H/pes0=0,10+0,07)

Cordolo *(H/peso=0,24+0,21)

Cordoli esterni per scolo acque *(par.ug.=2*2)*(H/
pes0=0,2+0,2)

SOMMANO m?3

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto 0
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore
a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli
in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa

soletta per marciapiede

mensole

SOMMANO m3

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto 0
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore
a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli
in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa

Calcestruzzo per trave di collegamento paratia

Tratto 1

Calcestruzzo per trave di collegamento paratia

Tratto 2

Tratto 3

SOMMANO m?3

Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per
formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia

4,00

4,00

12,25
92,00

35,00
35,00
55,00
55,00

0,60

12,40
2,40

28,60

20,40
34,00

2,400
0,400

0,400
0,150

2,500
0,300

2,100

1,000
1,000

0,150
0,200

0,090
0,240
0,170
0,450

0,400

0,150
0,600

0,600

0,600
0,600

3,00

4,41
7,36

11,77

1,26
1,26
9,35
24,75

0,96

37,58

4,65
1,73

6,38

36,04

12,24
20,40

68,68

0,34

1,44

2,96

2,96

2,96

1,02

16,95

111,24

18,88

203,29

A RIPORTARE

1'579,26

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'579,26

11/9
18.07.009*
.004

12/11
18.09.003*
.002

13/15
18.09.003*
.003

14713
18.09.003*
.005

15/14
18.09.004*
.003

con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso
dell'acqua presente fino .. €) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Scavo per formazione piano di posa della palificata
Tratto 1

Scavo per formazione piano di posa della palificata
Tratto 2

Tratto 3

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SNA4.
Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 200

SOMMANO m

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

Pozzetti per raccolta acque della strada a valle dalla
trave in c.c.a.

SOMMANO cad

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
collegamenti con la linea esistente centro strada

SOMMANO cad

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80

Pozzetto per raccordo con la linea esistente

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato
per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
50x50 per altezze da cm 10 a cm 60

Prolunghe per pozzetti su linea esistente

3,00

28,60

20,50
34,00

4,00

3,500

3,000
3,000

0,700

0,700
0,700

70,07

43,05
71,40

184,52

12,00

12,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

3,00

0,10

0,52

1,43

1,71

3,56

18,45

6,24

4,29

3,42

3,56

A RIPORTARE

3,00

1'615,22

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 1'615,22
SOMMANO cad 3,00 1,52 4,56
16/18 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.004* |per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
.005 Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
Pozzetto per raccordo con la linea esistente 1,00
SOMMANO cad 1,00 3,19 3,19
17717 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per
18.09.008* |pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
.004 stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per
pozzetto prefabbricato cm 80x80
Chiusino per pozzetto di raccordo con la linea
esistente 1,00
SOMMANO cad 1,00 2,43 2,43
18/12 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
18.09.013* |caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
.001 poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie
necessarie; la fornitura d .. e vigenti e della
resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250
4,00 12,000 48,00
SOMMANO kg 48,00 0,10 4,80
19/16 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
18.09.014.00 |caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti
2 e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il
passo d'uomo di ... resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Resistenza a rottura di t 40.
2,00 40,000 80,00
SOMMANO kg 80,00 0,08 6,40
20/8 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
19.01.001* |meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
.001 uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi della profondita fino a m
3,00
Scavo per realizzazione linea fognante
3,00 3,50 0,500 0,700 3,68
SOMMANO m?3 3,68 0,45 1,66
211/25 Shancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
19.01.002* |[shancamento, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie
di qualungue natura e consistenz ... €) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
A RIPORTARE 17638,26

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'638,26

22/32
19.07.001

23/6
19.07.001

24123
19.07.001

25/30
19.08.005.00
4

26/5
19.08.005.00
4

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Lavori di sistemazione della scarpata

SOMMANO m?3

Casseforme piane orizzontali o verticali per
conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario
e precompresso, piane o con cu .. m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
soletta per marciapiede

SOMMANO m?

Casseforme piane orizzontali o verticali per
conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario
e precompresso, piane o con cu .. m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
Casseforme per trave di collegamento paratia

Tratto 1

Casseforme per trave di collegamento paratia

Tratto 2

Tratto 3

SOMMANO m?

Casseforme piane orizzontali o verticali per
conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario
e precompresso, piane o con cu .. m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
Tratti 1

Zanella *(H/peso0=0,10+0,07)

Cordolo *(H/pes0=0,24+0,21)

Zanella *(H/pes0=0,10+0,07)

Cordolo *(H/pes0=0,24+0,21)

Cordoli esterni per scolo acque *(par.ug.=2*2)*(H/
pes0=0,2+0,2)

SOMMANO m?

Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento
armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di
qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere de ... i saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di
acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
@16 mensole *(par.ug.=4*(4+4))

@8 *(par.ug.=4,00*2,4/0,2)

SOMMANO kg
Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento

armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di
qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato

2,00

2,00

2,00
2,00

4,00

32,00
48,00

50,00

28,60

20,40
34,00
1,00

35,00
35,00
55,00
55,00

0,60

2,40
2,00

15,000

2,500

0,100

0,150

0,650

0,650
0,650
0,650

0,170
0,450
0,170
0,450

0,400

1,578
0,395

75,00

75,00

0,75

0,75

37,18
26,52
44,20

0,65

108,55

5,95
15,75
9,35
24,75

0,96

56,76

121,19
37,92

159,11

0,17

0,54

0,54

0,54

0,03

12,75

0,41

58,62

30,65

4,77

A RIPORTARE

1'745,46

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
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Num.Ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'745,46
in opera compreso l'onere de .. i saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di
acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
Acciaio per pali trivellati
Tratto 1
@24 longitudinali (n. 22) *(lung.=22*17) 31,00f 374,00 3,551 41°170,29
@10 spirale passo cm 19 *(lung.=2,32*16,5/0,19) 31,00 201,47 0,617| 3'853,52
Acciaio per pali trivellati
Tratto 2
@20 longitudinali (n. 20) *(lung.=20*15) 12,00/ 300,00 2,466| 8'877,60
@10 spirale passo cm 19 *(lung.=2,32*14,5/0,19) 12,00f 177,05 0,617 1°310,88
Parziale kg 55212,29
Tratto 3
@20 longitudinali (n. 12) *(lung.=12*15) 14,00 180,00 2,466| 6°214,32
@10 spirale passo cm 19 *(lung.=2,32*14,5/0,19) 14,00 177,05 0,617 1'529,36
Parziale kg 7°743,68
Acciaio per trave di collegamento paratia
Tratto 1
@16 longitudinali *(lung.=28,60+4*0,50) 26,00 30,60 1,578|  17255,46
@12 staffe doppie passo 11 cm *(lung.=2*(2*(1,35+
0,52)+0,20)) 260,00 7,88 0,888 1'819,33
Parziale kg 3°074,79
Acciaio per trave di collegamento paratia
Tratto 2
@16 longitudinali *(lung.=20,5+3*0,50) 16,00 22,00 1,578 555,46
@12 staffe passo 14 cm *(lung.=2*(0,92+0,52)+0,20) | 146,00 3,08 0,888 399,32
Parziale kg 954,78
Tratto 3
@16 longitudinali *(lung.=34,0+5*0,50) 20,00 36,50 1,578| 1°151,94
@12 staffe passo 9 cm *(lung.=2*(0,92+0,52)+0,20) 380,00 3,08 0,888 1°039,32
Parziale kg 2°191,26
SOMMANO kg 697176,80 0,03 2°075,30
271/21 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* |frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
.001 misto granulometrico frantumato meccanicamente
con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo
0-25
Fondazione stradale strato superiore
Tratto 2 20,50 2,000 0,200 8,20
Tratto 3 34,00 2,000 0,200 13,60
Fondazione stradale strato superiore
Tratto 1 28,60 1,400 0,200 8,01
SOMMANO m? 29,81 1,10 32,79
28/20 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* |frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
.002 misto granulometrico frantumato meccanicamente
con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo
0-70
Fondazione stradale - strato inferiore
Tratto 1 28,60 1,400 0,400 16,02
A RIPORTARE 16,02 3'853,55

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,02 3853,55
Fondazione stradale - strato inferiore
Tratto 2 20,50 2,000 0,400 16,40
Tratto 3 34,00 2,000 0,400 27,20
SOMMANO m? 59,62 1,04 62,00
29/22 Conglomerato  bituminoso per strato di base.
19.13.003* |Conglomerato bituminoso per strato di base,
.002 costituito con materiale litoide proveniente da cave
naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/40
mm
strato di bynder
Tratto 1 28,60 1,400 0,070 2,80
strato di bynder
Tratto 2 20,50 2,000 0,070 2,87
Tratto 3 35,00 2,000 0,070 4,90
SOMMANO m? 10,57 6,62 69,97
30/26 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
19.13.005.00 |tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
2 usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia
e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di |
Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.
Tappetino
ingresso 25,00 3,000 75,00
via metauro principale *(par.ug.=1/2)*(larg.=7+6,15) 0,50 25,00 13,150 3,000 493,13
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,15+6,10) 0,50 48,53 12,250 3,000 891,74
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,10+6,20) 0,50 25,17 12,300 3,000 464,39
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,20+6,30) 0,50 22,10 12,500 3,000 414,38
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,30+5,50) 0,50 20,70 11,800 3,000 366,39
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,50+5,40) 0,50 15,60 10,900 3,000 255,06
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,40+5,80) 0,50 23,80 11,200 3,000 399,84
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,80+5,40) 0,50 4,40 11,200 3,000 73,92
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,40+5,50) 0,50 2,30 10,900 3,000 37,61
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,50+5,70) 0,50 1,70 11,200 3,000 28,56
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,70+6) 0,50 2,70 11,700 3,000 47,39
(par.ug.=1/2)*(larg.=6+8,90) 0,50 6,45 14,900 3,000 144,16
(par.ug.=1/2)*(larg.=8,90+11,30) 0,50 5,00 20,200 3,000 151,50
(par.ug.=1/2)*(larg.=11,30+10,30) 0,50 5,20 21,600 3,000 168,48
(par.ug.=1/2)*(larg.=10,3+7,7) 0,50 7,90 18,000 3,000 213,30
(par.ug.=1/2)*(larg.=10,3+7,4) 0,50 7,90 17,700 3,000 209,75
(par.ug.=1/2)*(larg.=7,4+5,5) 0,50 15,85 12,900 3,000 306,70
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,5+5,7) 0,50 15,85 11,200 3,000 266,28
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,70+5,30) 0,50 26,30 11,000 3,000 433,95
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,30+4,20) 0,50 13,90 9,500 3,000 198,08
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,20+4,80) 0,50 27,50 9,000 3,000 371,25
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,80+5,40) 0,50 20,65 10,200 3,000 315,95
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,80+3,90) 0,50 12,30 8,700 3,000 160,52
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,70+3,90) 0,50 12,30 8,600 3,000 158,67
Parziale m2xcm 67646,00
via corta 1
ingresso *(par.ug.=1/2)*(larg.=8+4) 0,50 15,40 12,000 3,000 277,20
(par.ug.=1/2)*(larg.=7+6,80) 0,50 22,30 13,800 3,000 461,61
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,80+6,6) 0,50 12,00 13,400 3,000 241,20
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,6+6,90) 0,50 22,10 13,500 3,000 447,53
Parziale m2xcm 1°427,54
A RIPORTARE 807354 37985,52
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 8'073,54 37985,52

SOMMANO m2xcm 8°073,54 0,06 484,41

31/31 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili
19.14.043.00 [di acciaio. Fornitura e posa in opera di rete
2 elettrosaldata in fili di acciaio di aderenza migliorata
di qualsiasi dimensi ... ttrezzature mobili necessarie
per I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per reti
aventi un diametro oltre i mm 5.

@8 20x20 *(par.ug.=5+5)*(lung.=12,5*2,40) 10,00 30,00 0,395 118,50

SOMMANO kg 118,50 0,06 7,11

32/27 Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono
23.06.004 compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno
scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro
cm 10-12 appunti ... ociate altezza cm 2,50 diametro
6-8; apertura della buca; chioderia e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito.

nuova ringhiera lato valle paratia 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,39 39,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 4’516,04

TOTALE euro 4'516,04

Sant'Elpidio a mare, 05/11/2014

1l Tecnico

A RIPORTARE
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