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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA METAURO - VIA TANARO
OPERE STRADALI E STRUTTURALI

COMMITTENTE: | COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Sant'Elpidio a Mare, 30/10/2014

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00,
01.20.001.00 |trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono
5 compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ...
CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza effettiva
dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.
SOMMANO m 860,00 99,05 857183,00 25'554,90| 30,000
2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo
02.01.003* |a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO mc 1,73 14,45 25,00 7,50/ 30,000
3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
02.01.007* |15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m3 161,61 3,98 643,21 45,02 7,000
4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
02.02.001* |cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
.001 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m3 74,00 4,16 307,84 116,98| 38,000
5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
02.02.001* |cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
.003 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materialid ... e
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
materiale (scarto di cava) proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m3 3,00 21,19 63,57 24,16 38,000
6 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
02.03.004* |parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
.001 Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
. con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m3 11,77 89,85 1°057,53 74,03/ 7,000
7 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
03.03.002* |carbonatazione - ambiente asciutto o0 permanentemente
.001 bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
SOMMANO m3 112,64 138,92 15'647,95 4°694,38| 30,000
8 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per
17.01.004* |formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con
mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua
presente fino ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO m3 184,52 5,62 1°037,00 72,59| 7,000
9 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa
18.07.009* |in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
.004 di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 12,00 21,82 261,84 99,50/ 38,000
10 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* |diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
.002 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm
A RIPORTARE 104°226,94 30°689,06
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 104°226,94 30°689,06
40x40x40
SOMMANO cad 3,00 60,29 180,87 68,73| 38,000
11 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* |diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
.003 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm
50x50x50
SOMMANO cad 2,00 72,08 144,16 54,78 38,000
12 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* |diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
.005 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm
80x80x80
SOMMANO cad 1,00 150,14 150,14 57,05/ 38,000
13 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
18.09.004* |prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:
.003 la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ...
pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 3,00 64,25 192,75 73,25/ 38,000
14 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
18.09.004* |prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:
.005 la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra
finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
SOMMANO cad 1,00 134,63 134,63 51,16/ 38,000
15 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,
18.09.008* |con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e
.004 posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80
SOMMANO cad 1,00 102,66 102,66 39,01, 38,000
16 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
18.09.013* |indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono
.001 compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e
vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250
SOMMANO kg 48,00 4,30 206,40 78,43| 38,000
17 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
18.09.014.00 |caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in
2 opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ...
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.
SOMMANO kg 80,00 3,55 284,00 107,92| 38,000
18 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo
19.01.001* |a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Scavi della profondita fino a m 3,00
SOMMANO m3 3,68 16,30 59,98 22,79 38,000
19 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
19.01.002* |shancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o0 con mezzi meccanici, in materie di qualungque natura e
consistenz ... €) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m?3 75,00 6,25 468,75 32,81 7,000
20 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
19.07.001 cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane
o con cu ... mdiraggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido,
chiodatura etc.
SOMMANO m? 166,06 20,55 37412,53 1°023,76| 30,000
A RIPORTARE 109°563,81 32°298,75
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P
RIPORTO 109°563,81 327298,75
21 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato.
19.08.005.00 |Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per
4 opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere de ...
i saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di
acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
SOMMANO kg| 697335,91 1,23 85283,17 25'584,95| 30,000
22 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* |meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.001 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-
70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo O -
25
SOMMANO m3 29,81 39,71 1183,76 82,86/ 7,000
23 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* |meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-
70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo O -
70
SOMMANO m3 59,62 37,65 2'244,69 157,13| 7,000
24 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato
19.13.003* |bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
.002 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/40 mm
SOMMANO m3 10,57 240,15 2'538,39 177,69| 7,000
25 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
19.13.005.00 |Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ...
prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di | Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.
SOMMANO m2xcm 8°073,54 2,29 18°488,41 1'294,19| 7,000
26 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio.
19.14.043.00 |Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio
2 di aderenza migliorata di qualsiasi dimensi ... ttrezzature mobili
necessarie per I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per
reti aventi un diametro oltre i mm 5.
SOMMANO kg 118,50 2,43 287,96 86,39/ 30,000
27 Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono
23.06.004 compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno
scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro cm 10-12
appunti ... ociate altezza cm 2,50 diametro 6-8; apertura della
buca; chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito.
SOMMANO m 100,00 24,24 2°424,00 169,68 7,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 222°014,19 59'851,64| 26,958
TOTALE euro 222°014,19 59'851,64| 26,958
Sant'Elpidio a Mare, 30/10/2014
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA METAURO E VIA TANARO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMMITTENTE: | Comune di sant'Elpidio a Mare

Sant'Elpidio a Mare, 30/10/2014

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* |sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m3 12,87 14,45 185,97 55,79/ 30,000
2 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici
02.04.015*  |servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono
compresi: lo scavo necessario; il sollevam ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 18,00 95,06 1'711,08 513,32 30,000
3 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* |calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
.003 normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SOMMANO m3 19,74 122,40 2'416,18 724,85 30,000
4 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione
03.03.002* |- ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m3 5,67 138,92 787,68 236,30, 30,000
5 Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422.
15.05.004* | Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente Halogen Free,
.006 costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, ...
rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50
SOMMANO m 25,00 19,45 486,25 145,88| 30,000
6 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in
15.08.028* |esecuzione da parete, da palo 0 a pavimento senza o con
.001 piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili a mm
550x500x300 classe d'isolamento |
SOMMANO cad 1,00 334,99 334,99 100,50, 30,000
7 Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a
18.01.009* |nastro tipo "SCAVACANALI" per posa di una condotta o
.001 sostituzione di quelle gia esistenti. L'opera si articola nelle s ...
ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza
di scavo fino a 20,00 cm e profondita fino a 1,00 m.
SOMMANO m 470,00 8,80 47136,00 1'240,80| 30,000
8 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* |fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 14,00 60,29 844,06 253,22 30,000
9 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche
18.09.014.00 |indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
1 compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... resistenza a rottura.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Resistenza a rottura di t 25.
SOMMANO kg 336,00 2,96 994,56 298,37| 30,000
10 Fornitura e posa in opera della protezione della sezione d'incastro
NP 1 del palo, realizzata in cls 250 Kg./mc. con Rck 250, di forma e
dimensioni come da elaborati progettuali, sono c ... i mezzi per la
posa, le casseforme, il ferro e quanto altro occorra per dare l'opera
finita alla perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 188,29 753,16 225,95/ 30,000
11 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in
A RIPORTARE 12°649,93 37794,98
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P
RIPORTO 12°649,93 37794,98
NP 10 acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm
60, sezione base con diametro opportuno da in ... ollegamento a
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita Per altezza f.t. m 7,00 (Hi = 800)
SOMMANO cad 18,00 233,60 4°204,80 1'261,44| 30,000
12 Foritura e posa in opera di armatura stradale a Led, Disano tipo
NP 2 "Mini Stelvio" art. 3275 o similare, LED White 12800 lumen, 4000
K; CRI 70. 94 W; 48 Led; 700 mA. s
Led con lente per una migliore distribuzione luminosa. Il tutto
fornito e posto in opera alla perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 19,00 514,98 97784,62 2°935,39| 30,000
13 Realizzazione di derivazione su pozzetto comprensiva di fornitura
NP 3 e posa in opera di giunzione rapida in gel, Ray Tech tipo "Click 1
fire " o similare, con gel siliconico, secondo ... ndo Norma CEIl 64-
8, compreso ogni accessorio e guanto altro occorra per dare
I'opera finita alla perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 20,00 33,49 669,80 200,94| 30,000
14 Raccordo nuova canalizzazione con pozzetto esistente,
NP 4 consistente nella realizzazione di traccia di circa 10 cm. di
larghezza e 30 cm. di profondita, realizzata con taglio di zan ...
‘arte, sono comprese le eventuali casseforme e quanto altro
occorra per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 45,89 367,12 110,14| 30,000
15 Fornitura e posa in opera, di braccio (per innesto a testa palo, in
NP 5 acciaio zincato a caldo, elevazione 1 m, sbraccio 1,5 m, compresa
la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox
per il bloccaggio;)
SOMMANO cadauno 19,00 55,94 1°062,86 318,86/ 30,000
16 Tubazione in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in
NP 6 polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resiste ... ai pozzetti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.
SOMMANO m 577,50 2,98 1°720,95 516,29, 30,000
17 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
NP 7 guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono com ... reso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x4 mm?
SOMMANO m 138,00 3,80 524,40 157,32| 30,000
18 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
NP 8 guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV, fornita e posta in opera . Sono ¢ ... so quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x2,5 mm?
SOMMANO m 465,00 3,09 17436,85 431,06/ 30,000
19 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo,
NP 9 comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori
isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai ... 'opera finita. E'
esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di
altezza superiore a m 3 fuori terra.
SOMMANO cad 19,00 36,22 688,18 206,45/ 30,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 337109,51 97932,87| 30,000
TOTALE euro 337109,51 97932,87| 30,000
Sant'Elpidio a Mare, 30/10/2014
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di sant'Elpidio a Mare




