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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere Stradali  (SbCat 1)

1 / 1 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione
02.03.004* totale o  ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di
.001 mezzo meccanico.

SbCat 1 - Opere Stradali
Demolizione piazzola esistente 12,25 2,400 0,150 4,41
cordolo e zanella esistente tratto 1-2-3-4 92,00 0,400 0,200 7,36

SOMMANO m³ 11,77 89,85 1´057,53

2 / 2 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per
17.01.004* form ... e compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
SbCat 1 - Opere Stradali
Scavo per formazione piano di posa della palificata
Tratto 1 28,60 3,500 0,700 70,07
Scavo per formazione piano di posa della palificata
Tratto 2 20,50 3,000 0,700 43,05
Tratto 3 34,00 3,000 0,700 71,40

SOMMANO m³ 184,52 5,62 1´037,00

3 / 3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist
02.01.007* ... asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica

discarica.
SbCat 1 - Opere Stradali
Trasporto in discarica del materiale scavato
Tratto 1 28,60 2,500 0,700 50,05
soletta demolita 12,25 2,400 0,150 4,41
Trasporto in discarica del materiale scavato
Tratto 2 20,50 2,500 0,700 35,88
Tratto 3 34,00 2,500 0,700 59,50
Vedi voce n° 1 [m³  11,77] 11,77

SOMMANO m³ 161,61 3,98 643,21

4 / 8 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
19.01.001* Sca ... are il lavoro finito. Scavi della profondità fino a
.001 m 3,00

SbCat 1 - Opere Stradali
Scavo per realizzazione linea fognante

3,00 3,50 0,500 0,700 3,68

SOMMANO m³ 3,68 16,30 59,98

5 / 9 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4.
18.07.009* Fornitura e ...  committenza o compensati a parte.
.004 Diametro esterno mm 200

SbCat 1 - Opere Stradali
3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 12,00 21,82 261,84

6 / 10 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
02.02.001* riempimen ... ateriale (scarto di cava) proveniente da
.003 cave di prestito.

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 3´059,56
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´059,56

SbCat 1 - Opere Stradali
rinterro per realizzazione linea fognante

3,00 4,00 0,500 0,500 3,00

SOMMANO m³ 3,00 21,19 63,57

7 / 11 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diafr ...  di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
.002 cm 40x40x40

SbCat 1 - Opere Stradali
Pozzetti per raccolta acque della strada a valle dalla
trave in c.c.a. 3,00

SOMMANO cad 3,00 60,29 180,87

8 / 12 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi
18.09.013* ... per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C
.001 250

SbCat 1 - Opere Stradali
4,00 12,000 48,00

SOMMANO kg 48,00 4,30 206,40

9 / 13 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diafr ...  di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
.005 cm 80x80x80

SbCat 1 - Opere Stradali
Pozzetto per raccordo con la linea esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,14 150,14

10 / 14 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.004* per p ... . Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da
.003 cm 10 a cm 60

SbCat 1 - Opere Stradali
Prolunghe per pozzetti su linea esistente 3,00

SOMMANO cad 3,00 64,25 192,75

11 / 15 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diafr ...  di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
.003 cm 50x50x50

SbCat 1 - Opere Stradali
collegamenti con la linea esistente centro strada 2,00

SOMMANO cad 2,00 72,08 144,16

12 / 16 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle ca
18.09.014.0 ... e per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t
02 40.

SbCat 1 - Opere Stradali
2,00 40,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 3,55 284,00

13 / 17 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per
18.09.008* pozzetti,  ... to in opera. Coperchio per pozzetto
.004 prefabbricato cm 80x80

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 4´281,45
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´281,45

SbCat 1 - Opere Stradali
Chiusino per pozzetto di raccordo con la linea
esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 102,66 102,66

14 / 18 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.004* per p ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da
.005 cm 25 a cm 80

SbCat 1 - Opere Stradali
Pozzetto per raccordo con la linea esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 134,63 134,63

15 / 19 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
02.02.001* riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli
.001 scavi di cantiere.

SbCat 1 - Opere Stradali
Rinterro per riprofilatura ciglio scarpata 35,00 1,000 0,700 24,50
Rinterro per riprofilatura ciglio scarpata 55,00 1,000 0,900 49,50

SOMMANO m³ 74,00 4,16 307,84

16 / 20 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* frantumato me ...  d’arte. Misurazione a compattazione
.002 avvenuta. Tipo 0 - 70

SbCat 1 - Opere Stradali
Fondazione stradale - strato inferiore
Tratto 1 28,60 1,400 0,400 16,02
Fondazione stradale - strato inferiore
Tratto 2 20,50 2,000 0,400 16,40
Tratto 3 34,00 2,000 0,400 27,20

SOMMANO m³ 59,62 37,65 2´244,69

17 / 21 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* frantumato me ...  d’arte. Misurazione a compattazione
.001 avvenuta. Tipo 0 - 25

SbCat 1 - Opere Stradali
Fondazione stradale strato superiore
Tratto 2 20,50 2,000 0,200 8,20
Tratto 3 34,00 2,000 0,200 13,60
Fondazione stradale strato superiore
Tratto 1 28,60 1,400 0,200 8,01

SOMMANO m³ 29,81 39,71 1´183,76

18 / 22 Conglomerato bituminoso per strato di base.
19.13.003* Conglomerato  ... arte. Misurato in opera dopo il
.002 costipamento. Tipo 0/40 mm

SbCat 1 - Opere Stradali
strato di bynder
Tratto 1 28,60 1,400 0,070 2,80
strato di bynder
Tratto 2 20,50 2,000 0,070 2,87
Tratto 3 35,00 2,000 0,070 4,90

SOMMANO m³ 10,57 240,15 2´538,39

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 10´793,42
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´793,42

19 / 23 Casseforme piane orizzontali o verticali per
19.07.001 conglomerati ... tilinea. Compresa altresì disarmo,

sfrido, chiodatura etc.
SbCat 1 - Opere Stradali
Tratti 1
Zanella *(H/peso=0,10+0,07) 35,00 0,170 5,95
Cordolo *(H/peso=0,24+0,21) 35,00 0,450 15,75
Zanella *(H/peso=0,10+0,07) 55,00 0,170 9,35
Cordolo *(H/peso=0,24+0,21) 55,00 0,450 24,75
Cordoli esterni per scolo acque *(par.ug.=2*2)*(H/
peso=0,2+0,2) 4,00 0,60 0,400 0,96

SOMMANO m² 56,76 20,55 1´166,42

20 / 24 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
03.03.002* carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le
.001 costruzioni. Rck 30 Mpa

SbCat 1 - Opere Stradali
Tratti 1
Zanella 35,00 0,400 0,090 1,26
Cordolo 35,00 0,150 0,240 1,26
Zanella *(H/peso=0,10+0,07) 55,00 0,170 9,35
Cordolo *(H/peso=0,24+0,21) 55,00 0,450 24,75
Cordoli esterni per scolo acque *(par.ug.=2*2)*(H/
peso=0,2+0,2) 4,00 0,60 0,400 0,96

SOMMANO m³ 37,58 138,92 5´220,61

21 / 25 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
19.01.002* sban ... e compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
SbCat 1 - Opere Stradali
Lavori di sistemazione della scarpata 50,00 15,000 0,100 75,00

SOMMANO m³ 75,00 6,25 468,75

22 / 26 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
19.13.005.0 tappetin ... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm
02 dopo la stesa.

SbCat 1 - Opere Stradali
Tappetino
ingresso 25,00 3,000 75,00
via metauro principale *(par.ug.=1/2)*(larg.=7+6,15) 0,50 25,00 13,150 3,000 493,13
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,15+6,10) 0,50 48,53 12,250 3,000 891,74
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,10+6,20) 0,50 25,17 12,300 3,000 464,39
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,20+6,30) 0,50 22,10 12,500 3,000 414,38
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,30+5,50) 0,50 20,70 11,800 3,000 366,39
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,50+5,40) 0,50 15,60 10,900 3,000 255,06
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,40+5,80) 0,50 23,80 11,200 3,000 399,84
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,80+5,40) 0,50 4,40 11,200 3,000 73,92
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,40+5,50) 0,50 2,30 10,900 3,000 37,61
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,50+5,70) 0,50 1,70 11,200 3,000 28,56
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,70+6) 0,50 2,70 11,700 3,000 47,39
(par.ug.=1/2)*(larg.=6+8,90) 0,50 6,45 14,900 3,000 144,16
(par.ug.=1/2)*(larg.=8,90+11,30) 0,50 5,00 20,200 3,000 151,50
(par.ug.=1/2)*(larg.=11,30+10,30) 0,50 5,20 21,600 3,000 168,48
(par.ug.=1/2)*(larg.=10,3+7,7) 0,50 7,90 18,000 3,000 213,30
(par.ug.=1/2)*(larg.=10,3+7,4) 0,50 7,90 17,700 3,000 209,75
(par.ug.=1/2)*(larg.=7,4+5,5) 0,50 15,85 12,900 3,000 306,70
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,5+5,7) 0,50 15,85 11,200 3,000 266,28
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,70+5,30) 0,50 26,30 11,000 3,000 433,95
(par.ug.=1/2)*(larg.=5,30+4,20) 0,50 13,90 9,500 3,000 198,08

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 5´639,61 17´649,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´639,61 17´649,20

(par.ug.=1/2)*(larg.=4,20+4,80) 0,50 27,50 9,000 3,000 371,25
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,80+5,40) 0,50 20,65 10,200 3,000 315,95
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,80+3,90) 0,50 12,30 8,700 3,000 160,52
(par.ug.=1/2)*(larg.=4,70+3,90) 0,50 12,30 8,600 3,000 158,67

Parziale m²xcm 6´646,00
via corta 1
ingresso *(par.ug.=1/2)*(larg.=8+4) 0,50 15,40 12,000 3,000 277,20
(par.ug.=1/2)*(larg.=7+6,80) 0,50 22,30 13,800 3,000 461,61
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,80+6,6) 0,50 12,00 13,400 3,000 241,20
(par.ug.=1/2)*(larg.=6,6+6,90) 0,50 22,10 13,500 3,000 447,53

Parziale m²xcm 1´427,54

SOMMANO m²xcm 8´073,54 2,29 18´488,41

23 / 27 Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono
23.06.004 co ... deria e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito.
SbCat 1 - Opere Stradali
nuova ringhiera lato valle paratia 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 24,24 2´424,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 38´561,61
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´561,61

Opere Strutturali  (SbCat 2)

24 / 4 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m
01.20.001.0 ... dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm
05 80.

SbCat 2 - Opere Strutturali
Tratto 1 - 2 file di pali Ø 800 L=16 ml i=1.8 ml 31,00 16,00 496,00
Tratto 2 - 1 fila di pali Ø 800 L=14 ml i=1.70 12,00 14,00 168,00
Tratto 3 - 1 fila di pali Ø 800 L=14 ml i=2.40 14,00 14,00 196,00

SOMMANO m 860,00 99,05 85´183,00

25 / 5 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento
19.08.005.0 armato ... ino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad
04 aderenza migliorata.

SbCat 2 - Opere Strutturali
Acciaio per pali trivellati
Tratto 1
Ø24 longitudinali (n. 22) *(lung.=22*17) 31,00 374,00 3,551 41´170,29
Ø10 spirale passo cm 19 *(lung.=2,32*16,5/0,19) 31,00 201,47 0,617 3´853,52
Acciaio per pali trivellati
Tratto 2
Ø20 longitudinali (n. 20) *(lung.=20*15) 12,00 300,00 2,466 8´877,60
Ø10 spirale passo cm 19 *(lung.=2,32*14,5/0,19) 12,00 177,05 0,617 1´310,88

Parziale kg 55´212,29
Tratto 3
Ø20 longitudinali (n. 12) *(lung.=12*15) 14,00 180,00 2,466 6´214,32
Ø10 spirale passo cm 19 *(lung.=2,32*14,5/0,19) 14,00 177,05 0,617 1´529,36

Parziale kg 7´743,68
Acciaio per trave di collegamento paratia
Tratto 1
Ø16 longitudinali *(lung.=28,60+4*0,50) 26,00 30,60 1,578 1´255,46
Ø12 staffe doppie passo 11 cm *(lung.=2*(2*(1,35+
0,52)+0,20)) 260,00 7,88 0,888 1´819,33

Parziale kg 3´074,79
Acciaio per trave di collegamento paratia
Tratto 2
Ø16 longitudinali *(lung.=20,5+3*0,50) 16,00 22,00 1,578 555,46
Ø12 staffe passo 14 cm *(lung.=2*(0,92+0,52)+0,20) 146,00 3,08 0,888 399,32

Parziale kg 954,78
Tratto 3
Ø16 longitudinali *(lung.=34,0+5*0,50) 20,00 36,50 1,578 1´151,94
Ø12 staffe passo 9 cm *(lung.=2*(0,92+0,52)+0,20) 380,00 3,08 0,888 1´039,32

Parziale kg 2´191,26

SOMMANO kg 69´176,80 1,23 85´087,46

26 / 6 Casseforme piane orizzontali o verticali per
19.07.001 conglomerati ... tilinea. Compresa altresì disarmo,

sfrido, chiodatura etc.
SbCat 2 - Opere Strutturali
Casseforme per trave di collegamento paratia
Tratto 1 2,00 28,60 0,650 37,18
Casseforme per trave di collegamento paratia
Tratto 2 2,00 20,40 0,650 26,52
Tratto 3 2,00 34,00 0,650 44,20

1,00 0,650 0,65

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 108,55 208´832,07
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,55 208´832,07

SOMMANO m² 108,55 20,55 2´230,70

27 / 7 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
03.03.002* carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le
.001 costruzioni. Rck 30 Mpa

SbCat 2 - Opere Strutturali
Calcestruzzo per trave di collegamento paratia
Tratto 1 28,60 2,100 0,600 36,04
Calcestruzzo per trave di collegamento paratia
Tratto 2 20,40 1,000 0,600 12,24
Tratto 3 34,00 1,000 0,600 20,40

SOMMANO m³ 68,68 138,92 9´541,03

28 / 28 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
02.01.003* Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di
.001 m 3,00.

SbCat 2 - Opere Strutturali
mensole 4,00 2,40 0,300 0,600 1,73

SOMMANO mc 1,73 14,45 25,00

29 / 29 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
03.03.002* carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le
.001 costruzioni. Rck 30 Mpa

SbCat 2 - Opere Strutturali
soletta per marciapiede 12,40 2,500 0,150 4,65
mensole 4,00 2,40 0,300 0,600 1,73

SOMMANO m³ 6,38 138,92 886,31

30 / 30 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento
19.08.005.0 armato ... ino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad
04 aderenza migliorata.

SbCat 2 - Opere Strutturali
Ø16 mensole *(par.ug.=4*(4+4)) 32,00 2,40 1,578 121,19
Ø8 *(par.ug.=4,00*2,4/0,2) 48,00 2,00 0,395 37,92

SOMMANO kg 159,11 1,23 195,71

31 / 31 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili  ...
19.14.043.0 posto di lavoro. Per reti aventi un diametro oltre i mm
02 5.

SbCat 2 - Opere Strutturali
Ø8 20x20 *(par.ug.=5+5)*(lung.=12,5*2,40) 10,00 30,00 0,395 118,50

SOMMANO kg 118,50 2,43 287,96

32 / 32 Casseforme piane orizzontali o verticali per
19.07.001 conglomerati ... tilinea. Compresa altresì disarmo,

sfrido, chiodatura etc.
SbCat 2 - Opere Strutturali
soletta per marciapiede 2,00 2,500 0,150 0,75

SOMMANO m² 0,75 20,55 15,41

Parziale LAVORI A MISURA euro 222´014,19

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 222´014,19
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222´014,19

T O T A L E   euro 222´014,19

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Opere Stradali 38´561,61
  002 Opere Strutturali 183´452,58

Totale SUB CATEGORIE euro 222´014,19

     Sant'Elpidio a mare, 30/10/2014

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

A   R I P O R T A R E 


