


A LAVORI A BASE D'APPALTO

1 € 255.123,70
2 € 5.191,91
3 € 69.784,51

Importo lavori a base d'asta 1) - 2) -3) € 180.147,28

importo lavori € 255.123,70 € 255.123,70

B Somme a disposizione della stazione Appaltante

d € 700,00

e € 0,00
f

€ 31.601,36

g € 1.744,00
Totale spese tecniche € 33.345,36 € 33.345,36

h € 510,25
i Iva su lavori 10% € 25.512,37
l Iva su sondaggi e indagini 22% € 154,00

m € 0,00
n € 8.963,23
o Acquisizione aree (da piano particellare)
p Occupazione aree (da piano particellare) € 0,00
q Spese per pubblicità € 0,00

r Spese per prove di carico e di laboratorio € 0,00

s Lavori in economia su fattura comprensivi di Iva € 5.691,09

40.830,94€      € 40.830,94

Totale somme a disposizione € 74.876,30 € 74.876,30

TOTALE PROGETTO € 330.000,00

Sant'Elpidio a Mare, li  31/10/2014

I tecnici incaricati

Importo dei lavori

QUADRO ECONOMICO

Spese tecniche Responsabile del Procedimento

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA METAURO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Oneri per la Sicurezza
Incidenza manodopera

Sondaggi ed indagini

Spese tecniche per relazione geologica

Spese tecniche per Rilievi, Progettazione, Direzione e 
Contabilità Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione al netto degli acconti

Spese tecniche per Collaudo Statico

Cassa e IVA sugli onorario geologo (2% + 21%)
CNPAIA e IVA sugli oneri tecnici (4% + 22%)


