

# Comune di **SANT'ELPIDIO A MARE**

Provincia di Fermo

## **LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA METAURO**

**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

QUADRO ECONOMICO

**17**

Novembre 2014

Ubicazione

Via Metauro  
SANT'ELPIDIO A MARE

Identificazione catastale

Foglio 59

Richiedente

**COMUNE DI  
SANT'ELPIDIO A MARE**

P. IVA : 00357160449

Progettista

**Ing. Franco ALBERTI**

Cod. Fisc. LBR FNC 65H09 I324U

**Ing. Luca CORAZZA**

Cod. Fisc. CRZ LCU 66D22 D542L



Via De Gasperi n°86-63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Tel. e Fax.: 0734.810783

P.IVA 01679170447

# QUADRO ECONOMICO

## LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA METAURO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

<b>A      LAVORI A BASE D'APPALTO</b>			
1	Importo dei lavori	€ 255.123,70	
2	Oneri per la Sicurezza	€ 5.191,91	
3	Incidenza manodopera	€ 69.784,51	
	Importo lavori a base d'asta 1) - 2) -3)	€ 180.147,28	
	importo lavori	€ 255.123,70	€ 255.123,70
<b>B      Somme a disposizione della stazione Appaltante</b>			
d	Sondaggi ed indagini	€ 700,00	
e	Spese tecniche per relazione geologica	€ 0,00	
f	Spese tecniche per Rilievi, Progettazione, Direzione e Contabilità Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione al netto degli acconti	€ 31.601,36	
g	Spese tecniche per Collaudo Statico	€ 1.744,00	
	Totale spese tecniche	€ 33.345,36	€ 33.345,36
h	Spese tecniche Responsabile del Procedimento	€ 510,25	
i	Iva su lavori 10%	€ 25.512,37	
l	Iva su sondaggi e indagini 22%	€ 154,00	
m	Cassa e IVA sugli onorario geologo (2% + 21%)	€ 0,00	
n	CNPAIA e IVA sugli oneri tecnici (4% + 22%)	€ 8.963,23	
o	Acquisizione aree (da piano particellare)		
p	Occupazione aree (da piano particellare)	€ 0,00	
q	Spese per pubblicità	€ 0,00	
r	Spese per prove di carico e di laboratorio	€ 0,00	
s	Lavori in economia su fattura comprensivi di Iva	€ 5.691,09	
		€ 40.830,94	€ 40.830,94
	Totale somme a disposizione	€ 74.876,30	€ 74.876,30
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 330.000,00</b>

Sant'Elpidio a Mare, li 31/10/2014

I tecnici incaricati