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QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA METAURO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI A BASE D'APPALTO

1 Importo dei lavori €255.123,70
2 Oneri per la Sicurezza €5.191,91
3 Incidenza manodopera €69.784,51
Importo lavori a base d'asta 1) - 2) -3) €180.147,28
importo lavori € 255.123,70 € 255.123,70
Somme a disposizione della stazione Appaltante
d Sondaggi ed indagini €700,00
e Spese tecniche per relazione geologica €0,00
f Spese tecniche per Rilievi, Progettazione, Direzione e
Contabilita Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di €31.601,36
Progettazione ed Esecuzione al netto degli acconti
g Spese tecniche per Collaudo Statico €1.744,00
Totale spese tecniche € 33.345,36 € 33.345,36
h Spese tecniche Responsabile del Procedimento €510,25
i Iva su lavori 10% €25.512,37
| lva su sondaggi e indagini 22% € 154,00
m Cassa e IVA sugli onorario geologo (2% + 21%) €0,00
n CNPAIA e IVA sugli oneri tecnici (4% + 22%) €8.963,23
0 Acquisizione aree (da piano particellare)
p Occupazione aree (da piano particellare) €0,00
q Spese per pubblicita €0,00
r Spese per prove di carico e di laboratorio €0,00
s Lavori in economia su fattura comprensivi di lva €5.691,09
€ 40.830,94 €40.830,94
Totale somme a disposizione €74.876,30 €74.876,30
TOTALE PROGETTO € 330.000,00

SantElpidio a Mare, i 31/10/2014

| tecnici incaricati




