


a) Lavori a base d'asta al netto degli oneri per sicurezza inclusa 417 197,79€        

a1)  D.Lgs. 81 del 09-04-08 e L.R. n. 33 del 18-11-08: Costi sicurezza inclusa 17 443,68€          

A) LAVORI A BASE D'ASTA compresi gli oneri per la sicurezza inclusa 434 641,47€     

A')  D.Lgs. 81 del 09-04-08 e L.R. n. 33 del 18-11-08: Oneri per la sicurezza aggiuntiva 6 690,72€         

____________

A" Totale lavori a base d'asta Totale A+A' 441 332,19€     

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 IMPREVISTI, lavori su fattura, costi relativi alla L. 266/05 39 374,90€          

e Del. Aut. Vigilanza LL.PP. Del 26-01-06

2 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONT. 39 800,00€          

Progettazione e Coordinamento Sicurezza 

3 Rilievi ed indagini preliminari 13 335,33€          

4 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B2+B3) X 4%) 2 125,41€            

5 I.V.A. SU (A+A'') AL 10% 44 133,22€          

6 I.V.A. SU (B2+B3+B4) AL 22 % 12 157,36€            

-----------------------

150 926,23€        

150 926,23€        

592 258,42€        

Arch. Giuliano Coltrinari

TOTALE PROGETTO

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Comune di Smerillo 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE

QUADRO ECONOMICO 

Provincia di Fermo (FM)


