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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Isolamento termico con strato isolante costituito da pannelli di sughero naturale compresso (in

001 alta frequenza) senza collanti di colore biondo e della densità di Kg./mc 155-165, r ... : la

fornitura, la posa in opera, il fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte..

SOMMANO mq. 214,53 15,49 3´323,07 132,92

2 Fornitura e posa in opera di bocca di lupo in polietilene rinforzato con fibre di vetro, dimensione

004 cm. 100x90, completa di accessori per il fissaggio, la griglia pedonale, il bocchello di scarico e

quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.

SOMMANO ognuna 1,00 387,34 387,34 15,49

3 Fornitura e posa in opera di scala interna realizzata fuori opera e composta da : struttura con travi

006 in acciaio HEA, n. 17 pedate in legno spessore minimo cm. 4, pianerottoli comp ... completa di

fondo antiruggine, verniciatura, piastre di ancoraggio e quant'altro per dare l'opera finita aregola

d'arte

SOMMANO ognuna 2,00 6´000,00 12´000,00 538,04

4 Fornitura e posa in opera di soglia in legno massello di castagno o altra essenza,  dello spessore

010 minimo di cm. 3 per finestre, comprese le opere murarie, la lavorazione della parte a vista,  la

lucidatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauna 27,00 111,04 2´998,08 119,92

5 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con

02.01.003.00 uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... onee

1 dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla

profondità di m 3,00.

SOMMANO mc 94,90 12,60 1´195,74 47,83

6 Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo

0206.003001 smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; l ...  del

ponteggio in proiezione verticale di facciata. Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un

massimo di mesi 12.

SOMMANO m2 633,24 11,88 7´522,89 300,92

7 Schermatura di ponteggi e castelletti con teli e reti in plastica e simili, fornita e posta in opera

0206.005 compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita. Misurata per ogni mq di

facciavista.

SOMMANO m2 633,24 2,58 1´633,76 65,35

8 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e

03.01.003.00 materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per dare

1 l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per mc d'impasto e per

spessori fino a cm 7.

SOMMANO mq 368,69 19,43 7´163,65 286,55

9 Drenaggio con scheggioni di cava. Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea e calcarea,

03.01.008 esclusa la sistemazione a mano, dietro muri di sostegno o pareti contro terra. Sono compresi: la

cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 40,00 38,80 1´552,00 62,08

10 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in

03.01.012.00 materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un ins ... C e le

1 griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza

casseri cm 13

SOMMANO mq 94,37 22,12 2´087,46 83,50

11 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in

03.01.012.00 materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un ins ... C e le

3 griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza

casseri cm 40

SOMMANO mq 12,90 27,69 357,20 14,29

12 Muratura di pietrame calcareo o basaltico. Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e

03.02.006 malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325, a testa rasa a uno o più fronti, in e ... li e le

riseghe; le eventuali configurazioni a scarpa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO mc 23,50 242,33 5´694,76 227,79

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO

A   R I P O R T A R E 45´915,95 1´894,68
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 45´915,95 1´894,68

13 Compenso per la lavorazione dei conci a facciavista. Compenso alla muratura di pietrame per

03.02.009 paramento di facciavista a corsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con la  ... azione

delle pietre o conci grossolanamente squadrati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO mq 86,30 56,39 4´866,46 194,66

14 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti

03.02.023.00 con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,

1 piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.

SOMMANO mq 104,36 22,50 2´348,10 93,92

15 Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione per opere edili. Conglomerato

03.03.003.00 cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a var ... o

2 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.

Con Rck 250 Kg/cmq.

SOMMANO mc 11,50 120,36 1´384,14 55,37

16 Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione per opere edili. Conglomerato

03.03.005.00 cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a var ... o

2 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.

Con Rck 300 Kg/cmq.

SOMMANO mc 23,92 156,47 3´742,76 149,71

17 Conglomerato cementizio per strutture armate di muri continui o di sostegno per opere edili.

03.03.006.00 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cement ... o

3 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.

Con Rck 300 Kg/cmq.

SOMMANO mc 21,09 136,91 2´887,43 115,50

18 Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per

03.03.014.00 strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è

1 eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e

fondazioni.

SOMMANO mq 29,75 25,19 749,40 29,98

19 Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per

03.03.014.00 strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad  ... o del

2 getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili

e simili.

SOMMANO mq 161,02 34,19 5´505,27 220,21

20 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe

03.05.001 B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri

relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

SOMMANO kg 3´200,00 1,44 4´608,00 184,32

21 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi

03.05.002 diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le

legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO kg 1´000,00 1,64 1´640,00 65,60

22 Trattamento decorativo e protettivo. Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da

04.05.009 eseguire a pennello, a spruzzo o a più mani onde ottenere l'uniformità del colore tras ... E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea

effettivamente trattata.

SOMMANO mq 413,42 23,99 9´917,95 396,72

23 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da

06.01.007.00 un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o

1 curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito

all'interno.

SOMMANO mq 1´131,46 20,09 22´731,03 909,24

24 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Rivestimento di pareti interne con

06.02.009.00 piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste i ... E'

2 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle

dimensioni di cm 20x20.

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO

A   R I P O R T A R E 106´296,49 4´309,91
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Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 106´296,49 4´309,91

SOMMANO mq 73,76 37,19 2´743,13 109,73

25 Pavimento in piastrelle di cotto trafilato. Pavimento in piastrelle di cotto trafilato, fornito e posto

06.04.012.00 in opera su idoneo sottofondo tradizionalmente, di spessore tradizionale o s ... mpreso quanto

2 altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle da cm.

40x40.

SOMMANO mq 368,69 50,08 18´464,00 738,56

26 Zoccoletto battiscopa in legno di qualunque essenza. Zoccoletto in legno di qualunque essenza,

06.04.033 altezza di cm 8-10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superior ... ti o

spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO m 300,00 5,82 1´746,00 69,84

27 Formazione di soglie con pianelle di cotto. Formazione di soglie per le finestre con pianelle

06.04.046 nuove di cotto, compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 8,56 152,65 1´306,68 52,27

28 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde.

08.02.001.00 Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ...

8 eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 125 x 2,0.

SOMMANO m 50,00 25,38 1´269,00 50,76

29 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,

08.02.002.00 serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...

4 teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 63 x 1,3.

SOMMANO m 20,00 17,46 349,20 13,97

30 Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata con

08.02.005.00 staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ... eggiatura. E'

3 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm

100 x 5,3.

SOMMANO m 30,00 42,76 1´282,80 51,31

31 Persiane ad ante a battente. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita mm

09.01.001.00 55x65 e stecche della sezione finita di mm 15x55 intervallate ogni 45 mm, fornite e po ...

5 Douglas verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti

contro muffe e funghi.

SOMMANO mq 55,45 226,72 12´571,62 502,86

32 Porte tamburate in noce Tanganica con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte

09.01.005.00 tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura per ... io.

4 A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta da cm

110 a cm 180 x 210).

SOMMANO cad 18,00 632,23 11´380,14 455,21

33 Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia. Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo

09.01.008.00 standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, batten ...  esclusa la

1 fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta

cm 90x 220).

SOMMANO cad 2,60 829,83 2´157,56 86,30

34 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di

09.01.011.00 controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere m ... inoltre

2 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 86

fino a mm 100.

SOMMANO cad 18,00 38,53 693,54 27,74

35 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di

09.01.014.00 sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

4 finita. Imbotti.

SOMMANO cad 46,00 15,60 717,60 28,70

36 Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni

09.01.017.00 per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribi ... astagno verniciato

2 trasparente al naturale , previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e

funghi.

SOMMANO mq 55,45 279,20 15´481,64 619,27

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO

A   R I P O R T A R E 176´459,40 7´116,43
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COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 176´459,40 7´116,43

37 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori

09.05.006.02 ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... ' inoltre

3 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima mq 0,40. Vetro

camera mm 6/7-12-6/7.

SOMMANO mq 30,00 86,68 2´600,40 104,02

38 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo

10.01.001.00 tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ...

2 orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate,

cancelli e simili.

SOMMANO kg 500,00 5,16 2´580,00 103,20

39 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce,

12.01.002.00 o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...  cui il primo di fondo

2 dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO mq 1´131,46 7,20 8´146,51 325,86

40 Impianto di riscaldamento a radiatori con caldaia autonoma a gas. Impianto di riscaldamento a

13.01.001.00 radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i ... trutture

1 murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). Quota fissa per ciascuna caldaia circuito stagno con

flusso forzato.

SOMMANO cad 3,00 1´868,30 5´604,90 224,20

41 Impianto di riscaldamento a radiatori con caldaia autonoma a gas. Impianto di riscaldamento a

13.01.001.00 radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i ...

3 riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). Quota aggiuntiva per

piastre in acciaio.

SOMMANO mc 884,27 27,21 24´060,99 962,44

42 Impianto di riscaldamento a radiatori con caldaia autonoma a gas. Impianto di riscaldamento a

13.01.001.00 radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i ...

6 riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). Maggiorazione per

valvole termostatiche.

SOMMANO mc 884,27 1,13 999,23 39,97

43 Termostato ambiente meccanico per semplice riscaldamento oppure riscaldamento e

13.19.001.00 raffrescamento. Termostato ambiente a regolazione ON-OFF completo di spia di intervento,

2 campo di re ... ore a 1,5°C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Con interruttore ON - OFF.

SOMMANO cad 3,00 29,56 88,68 3,55

44 Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in

14.01.014.00 polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali t ... rre per

3 dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore

= mm 25 x 4,2.

SOMMANO m 150,00 10,86 1´629,00 65,16

45 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione

14.02.001.00 di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ...  minimo della

1 tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda

mm 15 (1/2).

SOMMANO cad 6,00 170,76 1´024,56 40,98

46 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione

14.02.001.00 di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... minimo della

2 tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda

mm 15 (1/2).

SOMMANO cad 7,00 170,76 1´195,32 47,81

47 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione

14.02.001.00 di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ...  minimo della

6 tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda

mm 15 (1/2).

SOMMANO cad 2,00 87,85 175,70 7,03

48 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione

14.02.001.00 di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ...  minimo della

7 tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda

mm 15 (1/2).

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO

A   R I P O R T A R E 224´564,69 9´040,65
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R I P O R T O 224´564,69 9´040,65

SOMMANO cad 3,00 87,85 263,55 10,54

49 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione

14.02.001.00 di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ...  minimo della

9 tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda

mm 15 (1/2).

SOMMANO cad 4,00 170,76 683,04 27,32

50 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione

14.02.001.01 di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ...  minimo della

1 tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda

mm 15 (1/2).

SOMMANO cad 5,00 170,76 853,80 34,15

51 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione

14.02.001.01 di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-

3 sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico

mm 110.

SOMMANO cad 6,00 94,56 567,36 22,69

52 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione

14.02.001.01 di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... rico - diametro

5 minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua

mm 10 (3/8).

SOMMANO cad 6,00 116,53 699,18 27,97

53 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due

14.02.002.00 mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le

2 tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranze in meno o in più

di cm 2.

SOMMANO cad 6,00 224,25 1´345,50 53,82

54 Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita

14.02.003 a posta in opera.

SOMMANO cad 6,00 60,47 362,82 14,51

55 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del

14.02.008.00 tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... e per dare il

3 lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A sbalzo o sospeso a

parete.

SOMMANO cad 6,00 271,66 1´629,96 65,20

56 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o

14.02.015 comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante  ... so

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio

e di scarico.

SOMMANO cad 6,00 191,68 1´150,08 46,00

57 Vasca da bagno del tipo da rivestimento d'acciaio. Vasca da bagno del tipo da rivestimento,

14.02.018.00 d'acciaio, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, ... a

3 relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di

circa cm 105x70.

SOMMANO cad 1,00 207,50 207,50 8,30

58 Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e

14.02.022.00 posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di  ...  le tubazioni di

4 allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 ad angolo con lato

curvo.

SOMMANO cad 5,00 236,65 1´183,25 47,33

59 Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante

14.04.004.00 cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad a ... ita e posta in

2 opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione rotante per

doccia.

SOMMANO cad 1,00 134,59 134,59 5,38

60 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato,

14.04.005.00 realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2, completo di rubinetti per  ...

1 ogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico

con comando a pistone.

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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SOMMANO cad 6,00 74,51 447,06 17,88

61 Gruppo monoforo per bidet. Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato,

14.04.008.00 realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo ...

1 pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con

comando a pistone.

SOMMANO cad 6,00 87,98 527,88 21,12

62 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

15.01.001.00 comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso

1 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice).

SOMMANO cad 50,00 33,57 1´678,50 67,14

63 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

15.01.001.00 comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre

3 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante,

deviatore etc.).

SOMMANO cad 60,00 40,28 2´416,80 96,67

64 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando

15.01.002.00 realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre

2 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione

(doppio).

SOMMANO cad 45,00 39,34 1´770,30 70,81

65 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,

15.02.001.00 fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ...  sotto intonaco. E'

1 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo

UNEL.

SOMMANO cad 70,00 47,23 3´306,10 132,24

66 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,

15.02.001.00 fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre

2 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

SOMMANO cad 10,00 9,32 93,20 3,73

67 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,

15.02.001.00 fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... ntonaco. E' inoltre

5 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.

SOMMANO cad 3,00 36,59 109,77 4,39

68 Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con amplificatore

15.03.014.00 in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e ... vo

1 coassiale fino a mt 30. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

potenza fino a 10 dB.

SOMMANO cad 3,00 430,16 1´290,48 51,62

69 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante

15.04.002.01 l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... eso quanto

8 altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

2x6 mmq.

SOMMANO m 30,00 4,12 123,60 4,94

70 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC

15.05.001.00 autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita e post ... alla

3 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 25.

SOMMANO m 200,00 2,54 508,00 20,32

71 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore

15.06.001.00 automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito  ...  compreso

8 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a

32A - 6KA

SOMMANO cad 10,00 50,18 501,80 20,07

72 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale

15.06.005.01 puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu ...  quanto altro

3 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con Id:

0.3A.

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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SOMMANO cad 3,00 85,85 257,55 10,30

73 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a

15.06.006.00 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ...  quanto

1 altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con

Id: 0.03A.

SOMMANO cad 12,00 115,92 1´391,04 55,64

74 Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con

15.06.015 centralino da incasso 8 moduli DIN, n.1 interruttore generale differenziale puro 2x25A ...

accessori; lo sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad 3,00 163,37 490,11 19,60

75 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da

15.06.018.05 inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... eso

6 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Suoneria

modulatore o ronzatore.

SOMMANO cad 3,00 22,29 66,87 2,67

76 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di

15.07.001.00 dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E'

4 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mmq 35.

SOMMANO m 15,00 8,38 125,70 5,03

77 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a

15.07.006.00 fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete

1 generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza

pari a m 1,5.

SOMMANO cad 3,00 31,33 93,99 3,76

78 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile,

15.07.008.00 fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso

4 quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.

SOMMANO cad 2,00 55,86 111,72 4,47

79 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di

15.08.017.00 protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono  ... la

2 spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. 1x6W (S. A.).

SOMMANO cad 9,00 144,78 1´303,02 52,12

80 Tubazione in polietilene PN 10 PE 100 sigma 80. Tubazione in polietilene alta densità PN 10

18.01.007.00 bar, PE 100 sigma 80 secondo le norme EN 12201-2 con marchio di conformità di prodotto r ... '

1 inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Tubazione

diametro esterno mm 50.

SOMMANO m 40,00 4,62 184,80 7,39

81 Pozzetto con coperchio o caditoia in calcestruzzo. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in

18.03.005.00 cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in cal ...

1 carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 40x40.

SOMMANO cad 18,00 117,67 2´118,06 84,72

82 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre

1804.021 canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Misurata in opera.

SOMMANO m3 30,00 20,92 627,60 25,10

83 Trattamento protettivo di paramenti in pietra e/o laterizi. Trattamento protettivo di paramenti, da

24.13.008 effettuarsi dopo il consolidamento, da eseguirsi a distanza di otto - dieci gior ... lazione, per la

durata minima di 10 giorni, al fine di non pregiudicare il processo di asciugatura degli

idrorepellenti.

SOMMANO mq 202,89 12,72 2´580,76 103,23

Parziale LAVORI A MISURA euro 255´770,03 10´288,82

T O T A L E   euro 255´770,03 10´288,82

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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