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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di scala interna realizzata fuori opera, per il collegamento di un piano

002 come da progetto,lineare o a chiocciola, composta da : struttura  in acciaio, ped ... ompleta di

fondo antiruggine, verniciatura, piastre di ancoraggio e quant'altro per dare l'opera finita a regola

d'arte

SOMMANO ognuna 1,00 6´000,00 6´000,00 240,00

2 Fornitura e posa in opera di porte interne a scomparsa,impiallicciata in legno di noce tanganika,

003 come da disegno e direttive impartite dalla d.l., complete di mostre, contromostre ...  ceratura a

mano e quanto altro necessario per dare l'opera finita. Ad una anta, misura luce netta cm. 70-80-

90 x 210.

SOMMANO cadauna 2,00 671,39 1´342,78 53,71

3 Fornitura e posa in pera di corpo camino, completo di rivestimento, misure indicative: cm. 80 di

003 larghezza e cm. 60 di altezza, completo e funzionante.

SOMMANO cadauno 2,00 4´500,00 9´000,00 360,00

4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni

02.03.010.00 ed esterni. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione; la m ... rivestimento

3 delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto,

etc.

SOMMANO mq 27,96 14,23 397,87 15,91

5 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano.Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso

0201.004001 di utensili, qualora nonsia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsia ... riale di

risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darel'opera finita. Scavi fino alla profondità

di m 2,00.

SOMMANO mc 12,37 128,86 1´594,00 63,76

6 Demolizione di intonaco. Demolizione diintonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia

0203.009 interno che esterno.Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli int ...  fino a

qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO mq 140,89 10,90 1´535,70 61,43

7 Massetto di sabbia e cemento. Massetto disabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di

0301.001001 cemento 325 per mc disabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per

pavimentazioni.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a

cm 7.

SOMMANO mq 208,15 11,16 2´322,95 92,92

8 Ripresa di muratura. Ripresa di muraturaeseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a

0401.002 tutto spessore, sustrutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mat ... preso quanto

altro occorre per dare illavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di

mc.0,10.

SOMMANO mc 8,00 382,18 3´057,44 122,30

9 Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in

0401.003 vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l'idonea malta rispondente ... siasi

distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO m2 13,00 263,39 3´424,07 136,96

10 Consolidamento strutture murarie a sacco,caotiche e incoerenti. Consolidamento di strutture

0401.009001 murarie a sacco, caotichee incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materi ... legante

a scelta della D.L.con dosaggio minimo di kg 150 a mc di miscela. Per murature fino allo

spessore medio di cm50.

SOMMANO mq 50,00 65,07 3´253,50 130,14

11 Rinzaffo di murature. Rinzaffo di muratureeseguito con idonea malta rispondente, se del caso,

0403.014 alle caratteristiche diquella originale oppure malta preconfezionata di grassello di c ... uto del

materiale di risulta, fino aqualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'operafinita.

SOMMANO mq 193,54 17,82 3´448,88 137,96

12 Intonaco a tre strati a base di grassello dicalce. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da

0403.024 eseguire sia susuperfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate ...  bagnatura delle

murature data la sera prima dell'applicazione.E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
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finita.

SOMMANO mq 356,93 19,88 7´095,77 283,83

13 Rivestimento con piastrelle monocottura pastarossa. Rivestimento con piastrelle monocottura

0602.002001 pasta rossa - gruppo BIIAnorma europea EN 177 - fornite e poste in opera. Sono compresi: ... . E'

inoltre compresoquanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle

dimensioni dicm 10x10.

SOMMANO mq 41,39 31,50 1´303,79 52,15

14 Lastre di travertino levigate per mensole, pedate,etc. Lastre di travertino levigate nelle facce in

0603.007003 vista, fornite e poste inopera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate e alzate

discalini e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 4.

SOMMANO mq 5,17 83,92 433,87 17,35

15 Pavimento in piastrelle di cotto. Pavimento inpiastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo

0604.015005 sottofondo otradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizio ... to altro occorre

per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto disottofondo. Piastrelle prelevigate da cm.

40x40.

SOMMANO mq 208,15 70,75 14´726,61 589,06

16 Zoccoletto battiscopa in legno di qualunqueessenza. Zoccoletto in legno di qualunque essenza,

0604.035 altezza di cm 8-10,spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore  ... viti

ospilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO m 135,18 5,01 677,25 27,09

17 Formazione di soglie con pianelle di cotto.Formazione di soglie per le finestre con pianelle nuove

0604.050 di cotto, compresol'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 9,19 131,44 1´207,93 48,32

18 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,

0802.002004 serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...

teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 63 x 1,3.

SOMMANO m 12,00 15,03 180,36 7,21

19 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,

0802.002006 serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...

eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 100 x 1,7.

SOMMANO m 15,00 20,40 306,00 12,24

20 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,

0802.002008 serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...

eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 125 x 2,0.

SOMMANO m 13,00 24,33 316,29 12,65

21 Canna fumaria ad elementi prefabbricati inacciaio. Canna fumaria ad elementi prefabbricati in

0803.007004 acciaio inox AISI304/316, dello spessore da mm 5/10 a mm 10/10 in funzione del diametr ...

funzionante. Sono esclusi i pezzispeciali che saranno compensati a parte. Camino diametro

interno mm 200, esterno mm300.

SOMMANO m 8,00 251,77 2´014,16 80,57

22 Persiane ad ante a battente. Persiane ad antea battente con montanti della sezione finita mm

0901.001001 55x65 e stecche della sezionefinita di mm 15x55 intervallate ogni 45 mm, fornite e post ... iato a

due mani divernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodottoimpregnante

contro muffe e funghi.

SOMMANO mq 22,50 180,24 4´055,40 162,22

23 Porte tamburate in noce Tanganica conintelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte

0901.005001 tamburate, tipo standard efuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perim ... sa

la fornitura e posa in opera delcontrotelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni lucenetta

cm 75- 80-90 x 210).

SOMMANO cad 6,00 237,37 1´424,22 56,97

24 Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia.Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo

0901.008004 standard e fuoristandard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente ... inita.

E'esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche,

misurefuori standard.
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SOMMANO mq 4,42 600,67 2´654,96 106,20

25 Controtelai per porte in legno. Controtelai inlegno di Abete per porte, completi di catene di

0901.011002 controvento e grappe difissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere mur ... 'inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm

86fino a mm 100.

SOMMANO cad 7,00 38,53 269,71 10,79

26 Infissi esterni per finestre o porte finestrain legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni

0901.017002 per finestre, portefinestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ... ente alnaturale ,

previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffee funghi.misurazione minima

mq. 1,50.

SOMMANO mq 32,09 279,20 8´959,53 358,38

27 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetratetermoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed

0905.006002 intercapedinevariabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, d ... idi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per darel'opera finita. Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera

mm 3-9-3.

SOMMANO mq 25,00 27,32 683,00 27,32

28 Impianto di riscaldamento a radiatori concaldaia autonoma a gas. Impianto di riscaldamento a

1301.001001 radiatori per unitàimmobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 2 ... n

volume riscaldato al netto dellestrutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). Quota fissa per

ciascuna caldaia.

SOMMANO cad 2,00 1´568,48 3´136,96 125,48

29 Impianto di riscaldamento a radiatori concaldaia autonoma a gas. Impianto di riscaldamento a

1301.001003 radiatori per unitàimmobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 2 ... scaldato

al netto dellestrutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). Quota aggiuntiva per radiatori in

alluminio.

SOMMANO mc 343,36 13,69 4´700,60 188,02

30 Piletta di scarico. Piletta di scarico postasu pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante

1401.009 cromato, fissato avite, con campana a bussola interamente ispezionabile, smontabi ... m 100. E'

compresa l'assistenza muraria. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

efunzionante.

SOMMANO cad 1,00 47,72 47,72 1,91

31 Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua,conteggiate a metro lineare. Tubazioni in

1401.014003 polipropilene conteggiate a metrolineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tec ... orre

per dareil lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per

spessore = mm 25 x 4,2.

SOMMANO m 30,00 9,04 271,20 10,85

32 Predisposizione di allaccio idrico e discarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in

1402.001001 operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole diinte ... o minimo

dellatubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzioneacqua calda e

fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 3,00 112,38 337,14 13,49

33 Predisposizione di allaccio idrico e discarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in

1402.001002 operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole diinte ...  minimo

dellatubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzioneacqua calda e

fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 2,00 128,75 257,50 10,30

34 Predisposizione di allaccio idrico e discarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in

1402.001006 operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole diinte ... o minimo

dellatubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzioneacqua calda e

fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 2,00 91,31 182,62 7,30

35 Predisposizione di allaccio idrico e discarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in

1402.001007 operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole diinte ... o minimo della

tubazione discarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda efredda

mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 2,00 91,31 182,62 7,30

36 Predisposizione di allaccio idrico e discarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in

1402.001009 operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole diinte ... o minimo della
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tubazione discarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda efredda

mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 3,00 112,38 337,14 13,49

37 Predisposizione di allaccio idrico e discarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in

1402.001010 operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole diinte ... o minimo

dellatubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzioneacqua calda e

fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 128,75 128,75 5,15

38 Predisposizione di allaccio idrico e discarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in

1402.001011 operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole diinte ... o minimo

dellatubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzioneacqua calda e

fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 2,00 128,75 257,50 10,30

39 Predisposizione di allaccio idrico e discarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in

1402.001013 operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole diinte ... hiature igienico-

sanitarie conrelative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo dellatubazione di scarico

mm 110.

SOMMANO cad 3,00 63,83 191,49 7,66

40 Predisposizione di allaccio idrico e discarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in

1402.001015 operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole diinte ... arico - diametro

minimo dellatubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzioneacqua

mm 10 (3/8").

SOMMANO cad 3,00 73,75 221,25 8,85

41 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo inporcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due

1402.002002 mensole a sbalzo inghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, colleg ... iudizio della

D.L., il rifiutodei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranze inmeno o in più

di cm 2.

SOMMANO cad 3,00 143,42 430,26 17,21

42 Colonna in porcellana vetrificata per lavabo.Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a

1402.003 posta in opera.

SOMMANO cad 3,00 58,51 175,53 7,02

43 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vasoigienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del

1402.005002 tipo ad aspirazione oa cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e p ... ossono

comportare, agiudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. A pavimento con cassetta a parete

o adincasso.

SOMMANO cad 3,00 203,12 609,36 24,37

44 Bidet a pavimento. Bidet in porcellanavetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o

1402.011 comunque conformeai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante mo ... 542-

4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio della D.L., il rifiuto dei

materiali stessi.

SOMMANO cad 3,00 177,97 533,91 21,36

45 Vasca da bagno in vetroresina. Vasca da bagnoin vetroresina del tipo metacrilato rinforzato con

1402.015001 fibra di vetro dellospessore totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento, completa  ... portare, a

giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circacm

170x70.

SOMMANO cad 1,00 351,09 351,09 14,04

46 Piatto per doccia in porcellana vetrificata.Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e

1402.018004 posto in opera,completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di ra ... a D.L., il rifiuto

dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circacm 80x80 ad angolo con lato

curvo.

SOMMANO cad 2,00 197,85 395,70 15,83

47 Batteria per vasca o doccia. Batteria pervasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante

1404.004001 cromato, realizzatanel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o  ...

egamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorreper dare il lavoro finito. Con

braccio a parete per vasca.

SOMMANO cad 3,00 134,59 403,77 16,15

48 Gruppo monoforo per bidet. Gruppo monoforo perbidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato

1404.008001 nel rispetto delle norme UNIEN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme  ...  a
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pistone,fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavorofinito. Scarico con

comando a pistone.

SOMMANO cad 3,00 104,79 314,37 12,57

49 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo conscarico. Gruppo miscelatore monocomando

1404.016002 cromato, realizzato nel rispettodelle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle

equivale ... nzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quantooccorre per dare il lavoro

finito. Con bocca erogazione girevole.

SOMMANO cad 3,00 161,55 484,65 19,39

50 Punto luce e punto di comando sottotracciaesclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

1501.001001 comando sottotraccia esclusala linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le  ... re per

dare il lavorofinito. Sono escluse le opere murarie. Punto luce comandato diret. dal quadro

oderivato (semplice).

SOMMANO cad 25,00 19,73 493,25 19,73

51 Punto luce e punto di comando sottotracciaesclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

1501.001003 comando sottotraccia esclusala linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le  ... corre

per dare il lavorofinito. Sono escluse le opere murarie. Punto di comando (interruttore,

pulsante,deviatore etc.).

SOMMANO cad 27,00 10,64 287,28 11,49

52 Incremento al punto luce in traccia per quotalinea dorsale. Incremento al punto luce in traccia per

1501.002002 quota linea dorsale daapplicare in presenza di un numero di punti luce superiore ... ' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E' esclusa la tinteggiatura. Incluse le opere

murarie.

SOMMANO cad 25,00 13,01 325,25 13,01

53 Incremento al punto luce per opere murarie.Incremento al punto luce per opere murarie. Sono

1501.003001 compresi: gli scassi ed iripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa  ... e compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusala tinteggiatura. Per punto luce semplice o

doppio.

SOMMANO cad 25,00 8,52 213,00 8,52

54 Incremento al punto luce per opere murarie.Incremento al punto luce per opere murarie. Sono

1501.003002 compresi: gli scassi ed iripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa  ... ra. E'inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusala tinteggiatura. Per punto di

comando.

SOMMANO cad 27,00 4,96 133,92 5,36

55 Punto presa sottotraccia esclusa la lineadorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,

1502.001001 fornito e postoin opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a m ... mpreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse leopere murarie. Per presa 2x10A/16A+T, o

tipo UNEL.

SOMMANO cad 36,00 24,69 888,84 35,55

56 Punto presa sottotraccia esclusa la lineadorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,

1502.001005 fornito e postoin opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a m ... uanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse leopere murarie. Per allaccio ventilconvettore o

termostato.

SOMMANO cad 5,00 19,52 97,60 3,90

57 Incremento per punto presa in traccia perquota di linea dorsale. Incremento per punto presa in

1502.002002 traccia per quota dilinea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 ... ' inoltre

compresoquanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Incluse le opere

murarie.

SOMMANO cad 45,00 13,01 585,45 23,42

58 Incremento al punto presa per opere murarie.Incremento al punto presa per opere murarie. Sono

1502.003 compresi: gli scassi e iripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla  ... punto presa;

la rasatura. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa

latinteggiatura.

SOMMANO cad 45,00 6,92 311,40 12,46

59 Punto presa di servizio in traccia escluse leopere murarie. Punto presa di servizio in traccia dal

1503.001 punto di smistamento dipiano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o a ... tallica. E'

inoltre compreso quanto altrooccorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le

operemurarie.

SOMMANO cad 18,00 26,80 482,40 19,30

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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60 Incremento al punto presa di servizio intraccia per opere murarie. Incremento al punto presa di

1503.002 servizio per operemurarie. Sono compresi: le opere di scasso; il ripristino delle mu ...  o di

piano;la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavorofinito. E' esclusa la

tinteggiatura.

SOMMANO cad 18,00 12,19 219,42 8,78

61 Incremento al punto presa di servizio perimpianto di chiamata. Incremento al punto presa di

1503.004001 servizio per impianto dichiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono c ...

alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorreper dare il lavoro finito. Per ogni

punto di chiamata.

SOMMANO cad 3,00 25,05 75,15 3,01

62 Incremento al punto presa di servizio perimpianto citofonico. Incremento al punto presa di

1503.005001 servizio per impiantocitofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, interco ... e;

l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare il lavoro finito. Punto

presa interno.

SOMMANO cad 4,00 67,40 269,60 10,78

63 Incremento al punto presa di servizio perimpianto citofonico. Incremento al punto presa di

1503.005002 servizio per impiantocitofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, interco ...

entatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa

esterno (porter).

SOMMANO cad 2,00 92,34 184,68 7,39

64 Incremento al punto presa di servizio persegnalatore acustico. Incremento al punto presa di

1503.009 servizio per segnalatoreacustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrutto ... mpleto di

collegamento elettrico fino al pulsante dicomando. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad 3,00 25,05 75,15 3,01

65 Incremento al punto presa di servizio perimpianto di ricezione TV. Incremento al punto presa di

1503.011 servizio per impiantodi ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pr ... ori,

resistenze dichiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorreper dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad 6,00 52,06 312,36 12,49

66 Impianto di ricezione TV non amplificato.Impianto di ricezione TV non amplificato in grado di

1503.014 ricevere il segnaletelevisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci ele ... ggio;

il miscelatore; i cavi ed ogni altroaccessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavorofinito.

SOMMANO cad 2,00 267,27 534,54 21,38

67 Incremento al punto presa di servizio perpresa telefonica. Incremento al punto presa di servizio

1503.021 per presa telefonica.Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota ... tiva aibox di

derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare il lavoro

finito.

SOMMANO cad 5,00 17,35 86,75 3,47

68 Quadro elettrico tipo per appartamentorealizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n.1

1506.015 interruttore generaledifferenziale puro 2x25A, Id: 0,03A e n.2 interruttori magnetoterm ... li

accessori;lo sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso quanto altrooccorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 184,99 369,98 14,80

69 Corda flessibile o tondo in rame nudo perimpianti di dispersione e di messa a terra, fornita e

1507.001003 posta in opera suscasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e dellachiusura

dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare illavoro finito. Di sezione pari a

mmq 35.

SOMMANO m 15,00 3,05 45,75 1,83

70 Puntazza a croce per dispersione realizzata inacciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5,

1507.006001 da conficcare in terreno dimedia consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, ... alla rete

generale di terra. E' inoltre compreso quanto altrooccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari

a m 1,5.

SOMMANO cad 2,00 24,79 49,58 1,98

71 Pozzetto in cemento o in resina completo dicoperchio carrabile, fornito e posto in opera completo

1507.008004 degli oneri necessariall'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto

altrooccorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.

SOMMANO cad 2,00 96,32 192,64 7,71

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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72 Plafoniera di emergenza con grado diprotezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque

1508.019003 altezza, autonomiaminima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batter ... di

funzionamento a led luminoso. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1x8W (solo emergenza).

SOMMANO cad 4,00 104,27 417,08 16,68

73 Tubazionein polietilene per gas "S5".Tubazione in polietilene ad alta densità,colore nero,

1803.018005 conteggiata a metro lineare, per condotte interrate didistribuzione gas combustibili, pro ...

ubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro. Diametro esterno x

spessore = mm 50 x 4,6.

SOMMANO m 20,00 4,34 86,80 3,47

74 Operaio Specializzato Provincia di Ascoli Piceno

2301.001002 SOMMANO ora 240,00 19,86 4´766,40 190,66

75  Riprese di muratura dello spessore superiore ad una testa a cuci-scuci con mattoni vecchi a mano

2412.016 tradizionali di colore e forma che sceglierà la D.L. forniti dall'Impresa, legati  ... ttabande, lesene,

ghiere di archi, volte ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al mc 10,00 627,50 6´275,00 251,00

76  Stuccatura delle connessure dei paramenti in pietra e mattoni, eseguita conmalta di calce,

2414.017 compresa la spazzolatura a fine lavorazione ed ogni altroonere relativo a materiali e mano d'opera

per dare il lavoro finito aperfetta regola d'arte. Escluse le impalcature di servizio.

SOMMANO mq 193,54 19,63 3´799,19 151,97

77  Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere,cancellate, scale, infissi

2418.003 compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature,filettature, saldature, la ferr ... ernice ad olio,

compresialtresì i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aperfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 421,60 8,26 3´482,42 139,30

78  Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di m.12 dataa pennello a due mani

2422.003 a colori di qualsiasi tonalità che stabilirà la D.L. daeseguirsi su pareti orizzo ... radelle crepe,

stuccatura, riprese di piccoli tratti di intonaco e cornicivarie, compresa altresì una mano di

fissativo.

SOMMANO mq 356,93 5,73 2´045,21 81,81

Parziale LAVORI A MISURA euro 122´743,26 4´909,74

T O T A L E   euro 122´743,26 4´909,74

     AMANDOLA , 16/09/2013

Il Tecnico

arch. Giuliano Coltrinari
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