COMUNE DI SMERILLO

(Provincia di Fermo)

¢ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti @

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 adeguamento impianto elettrico completo a regola d'arte
001 SOMMANO a corpo cadauno 1,00, 37000,00 37000,00 120,00
2 rifacimento bagno completo di sanitari, rivestimenti e quant'altro per darlo completato a regola
002 d'arte
SOMMANO a corpo cadauno 1,00/ 37500,00 37500,00 140,00
3 rifacimento del camino interno all'alloggio, compreso il corpo prefabbricato, il rivestimento, la
003 canna fumaria in acciaio ed il comignolo in muratura
SOMMANO a corpo cadauno 1,00 6°000,00 6°000,00 240,00
4 adeguamento impianto termico esistente
004 SOMMANO a corpo cadauno 1,00 57000,00 57000,00 200,00
5 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni
02.03.010.00 |ed esterni. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione; la m ... rivestimento
3 delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto,
etc.
SOMMANO mq 61,97 14,23 881,83 35,27
6 Schermatura di ponteggi e castelletti con teli e reti in plastica e simili, fornita e posta in opera
0206.005 compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita. Misurata per ogni mq di
facciavista.
SOMMANO m2 536,65 2,58 17384,56 55,38
7 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e
03.01.003.00 |materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per dare
1 l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per mc d'impasto e per
spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 61,97 19,43 17204,08 48,16
8 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del tetto con tegole piane alla
05.03.004.00 |romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a do ... zzi
1 speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte. Con coppi
e sottocoppi.
SOMMANO mq 228,53 44,98 10°279,28 411,17
9 Pavimento in piastrelle di cotto trafilato. Pavimento in piastrelle di cotto trafilato, fornito e posto
06.04.012.00 |in opera su idoneo sottofondo tradizionalmente, di spessore tradizionale o s ... altro occorre per
1 dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle da cm. 15x30, 18x36,
30x30.
SOMMANO mq 61,97 42,83 2'654,18 106,17
10 Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di
07.02.007 vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un f ... opera. Sono
compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
SOMMANO mq 61,97 5,88 364,38 14,58
11 Isolante termico in rotoli di fibra di vetro. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di
07.02.021.00 |fibra di vetro idrorepellente, incombustibile, densita Kgxme 90 e conduttivita ... sore di mm 4.
3 Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 4
cm/4mmP.
SOMMANO mq 228,53 25,25 5°770,38 230,82
12 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono
08.01.004.00 |compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superioream 1 ... inoltre
3 compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm
100, spessore 6/10.
SOMMANO m 27,00 26,27 709,29 28,37
13 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera.
08.01.005.00 |Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato.
1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10,
sviluppo cm 33.
SOMMANO m 37,80 30,35 1'147,23 45,89
A RIPORTARE 417895,21 1'675,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 417895,21 1'675,81
14 Portoncini d'ingresso interni tamburati in noce Tanganica. Portoncini d'ingresso tamburati, tipo
09.01.007.00 |standard e fuori standard, in noce Tanganica con intelaiatura perimetrale in legno ... posa in
2 opera del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce
netta cm 110 x 210).
SOMMANO cad 1,00 553,33 553,33 22,13
15 Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni
09.01.017.00 |per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribi ... astagno verniciato
2 trasparente al naturale , previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e
funghi.
SOMMANO mq 11,20 279,20 37127,04 125,08
16 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori
09.05.006.02 |ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... " inoltre
3 compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Misurazione minima mq 0,40. Vetro
camera mm 6/7-12-6/7.
SOMMANO mq 8,40 86,68 728,11 29,12
17 Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera
19.07.020 compresi: il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o ... normative
vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale
di facciata.
SOMMANO mq 536,65 10,54 5656,29 226,25
18 Smontaggio del solo manto di copertura Smontaggio del solo manto di copertura costituito da
24.01.002 coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle scos ... 'ambito
del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata.
SOMMANO mq 228,53 16,20 3702,19 148,09
19 Tinteggiatura a calce con fissativo. Tinteggiatura a latte di calce, data a pennello a due mani a
24.12.001.00 |colori di qualsiasi tonalita, a scelta della Direzione Lavori da eseguirsi su pare ... esa la
1 preparazione del fondo mediante raschiatura e scartavetratura, compresa inoltre una mano di
fissativo. Sino a 5 m
SOMMANO mq 61,97 7,52 466,01 18,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 567128,18 224512
TOTALE euro 567128,18 2°245,12

AMANDOLA, 16/09/2013

>

rch. Gigl
PAESAGGISTI
CONSERVATORI

_FERMO i
Architetto
T GTUAND

4
COLTRINARE

rinari ;

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO ['PROGETTO.dcf (I:\CLIENTI COMPUTI\Clienti S\Smerillo\6000 CAMPANILI\CAPOLUOGO\) v.1/19]




