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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Ginesio
Provincia di Macerata

ing. Musicanti
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Data, ____________

Realizzazione di opera di contenimento piazzale di pertinenza dell'Eremo 
di San Liberato

Comune di San Ginesio

IL TECNICO
ing. Paolo Musicanti
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi

02.01.003* meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con

.001 uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi

natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m

3,00.

trave di collegamento paratia *(lung.=15+9) 24,00 1,200 1,000 28,80

cordoli tirante 2,00 7,00 0,600 0,500 4,20

5,00 0,600 0,500 1,50

SOMMANO m³ 34,50 14,45 498,53

2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m

01.20.001.00 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in

4 opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo

con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà

effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa

rettificata. Con diametro del palo cm 60.

paratia 20,00 11,50 230,00

pali tirante 3,00 11,50 34,50

SOMMANO m 264,50 57,05 15´089,72

3 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento

03.04.002* armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,

impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

armatura pali paratia 10fi16 *(lung.=10*12,5) 20,00 125,00 1,578 3´945,00

staffe fi 10/25 *(lung.=4*12) 20,00 48,00 0,617 592,32

armatura pali tirante 10fi16 *(lung.=10*11+,5) 3,00 110,50 1,578 523,11

armatura aggiuntiva 6fi22 *(lung.=8*6) 3,00 48,00 2,984 429,70

staffe fi10/25 *(lung.=4*12) 3,00 48,00 0,617 88,85

armatura trave di collegamento paratia *(par.ug.=5+

5)*(lung.=15+10) 10,00 25,00 1,578 394,50

armatura aggiuntiva *(par.ug.=7+7)*(lung.=15+10) 14,00 25,00 2,466 863,10

staffe fi12/20 a 4 braccia *(par.ug.=(1,17+1,17+

,63+,63+,1)*2)*(lung.=14+9) 7,40 23,00 0,888 151,14

armatura cordoli tirante *(par.ug.=4+4)*(lung.=7+

7+5) 8,00 19,00 1,578 239,86

staffe fi 12/25 *(par.ug.=4*2,1)*(lung.=7+7+5) 8,40 19,00 0,888 141,72

SOMMANO Kg 7´369,30 1,75 12´896,28

4 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa

03.03.001* in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

.001 garantita secondo la normativa vigente,

preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa

magrone di pulizia *(lung.=15+9) 24,00 1,200 0,050 1,44

magrone di pulizia *(lung.=7+7+5) 19,00 0,600 0,050 0,57

SOMMANO m³ 2,01 113,87 228,88

5 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
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A   R I P O R T A R E 28´713,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´713,41

03.03.002* carbonatazione - ambiente asciutto o

.001 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...

controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 30 Mpa

trave di collegamento paratia *(lung.=15+9) 24,00 1,200 1,000 28,80

cordoli tirante 2,00 7,00 0,600 0,500 4,20

cordolo tirante 5,00 0,600 0,500 1,50

SOMMANO m³ 34,50 138,92 4´792,74

6 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera

03.03.019* mediante pompa autocarrata.

.004 pali 70,00

trave di collegamento paratia 26,00

cordoli tirante 5,50

SOMMANO m³ 101,50 16,62 1´686,93

7 Escavatore cingolato da q.li 30.

004 sistemazione piazzale 8,00

SOMMANO h 8,00 60,00 480,00

8 Manodopera operaio specializzato.

035 sistemazione piazzale 2,00 8,000 16,00

SOMMANO h 16,00 25,00 400,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 36´073,08

T O T A L E   euro 36´073,08

     Data, __________

Il Tecnico

ing. Paolo Musicanti
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