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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Realizzazione di opera di contenimento piazzale di pertinenza delllEremo
di San Liberato

COMMITTENTE: | Comune di San Ginesio

Data,

IL TECNICO
ing. Paolo Musicanti

ing. Musicanti
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
02.01.003* |meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
.001 uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m
3,00.
trave di collegamento paratia *(lung.=15+9) 24,00 1,200 1,000 28,80
cordoli tirante 2,00 7,00 0,600 0,500 4,20
5,00 0,600 0,500 1,50
SOMMANO m3 34,50 14,45 498,53
2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m
01.20.001.00 | 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in
4 opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo
con resistenza car ... CAP. 3. La misura verra
effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 60.
paratia 20,00 11,50 230,00
pali tirante 3,00 11,50 34,50
SOMMANO m 264,50 57,05 157089,72
3 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento
03.04.002* |armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
armatura pali paratia 10fi16 *(lung.=10*12,5) 20,00/ 125,00 1,578/ 37945,00
staffe fi 10/25 *(lung.=4*12) 20,00 48,00 0,617 592,32
armatura pali tirante 10fi16 *(lung.=10*11+,5) 3,00, 110,50 1,578 523,11
armatura aggiuntiva 6fi22 *(lung.=8*6) 3,00 48,00 2,984 429,70
staffe fi10/25 *(lung.=4*12) 3,00 48,00 0,617 88,85
armatura trave di collegamento paratia *(par.ug.=5+
5)*(lung.=15+10) 10,00 25,00 1,578 394,50
armatura aggiuntiva *(par.ug.=7+7)*(lung.=15+10) 14,00 25,00 2,466 863,10
staffe fil2/20 a 4 braccia *(par.ug.=(1,17+1,17+
,63+,63+,1)*2)*(lung.=14+9) 7,40 23,00 0,888 151,14
armatura cordoli tirante *(par.ug.=4+4)*(lung.=7+
7+5) 8,00 19,00 1,578 239,86
staffe fi 12/25 *(par.ug.=4*2,1)*(lung.=7+7+5) 8,40 19,00 0,888 141,72
SOMMANO Kg 77369,30 1,75 127896,28
4 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
03.03.001* |in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
.001 garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa
magrone di pulizia *(lung.=15+9) 24,00 1,200 0,050 1,44
magrone di pulizia *(lung.=7+7+5) 19,00 0,600 0,050 0,57
SOMMANO m3 2,01 113,87 228,88
5 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
A RIPORTARE 287713,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 287713,41
03.03.002* |carbonatazione - ambiente asciutto o
.001 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...
controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
trave di collegamento paratia *(lung.=15+9) 24,00 1,200 1,000 28,80
cordoli tirante 2,00 7,00 0,600 0,500 4,20
cordolo tirante 5,00 0,600 0,500 1,50
SOMMANO m3 34,50 138,92 47792,74
6 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019* |mediante pompa autocarrata.
.004 pali 70,00
trave di collegamento paratia 26,00
cordoli tirante 5,50
SOMMANO m3 101,50 16,62 17686,93
7 Escavatore cingolato da q.li 30.
004 sistemazione piazzale 8,00
SOMMANO h 8,00 60,00 480,00
8 Manodopera operaio specializzato.
035 sistemazione piazzale 2,00 8,000 16,00
SOMMANO h 16,00 25,00 400,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 367073,08
TOTALE euro 367073,08

Data,

Il Tecnico
ing. Paolo Musicanti

A RIPORTARE
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