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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1  (SpCat 1)
Lavori in copertura  (Cat 1)

1 / 1 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della
05.02.007.00 struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete
1 rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le

nor ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e
simili).
Travi principali (TP) 0,20 0,45 130,000 1,000 11,70
Arcarecci 14x24 (falda nord) 0,14 0,24 40,000 1,000 1,34
Arcarecci 14x24 (falda sud 0,14 0,24 34,000 1,000 1,14
Arcarecci 14x24 (falda ovest 0,14 0,24 155,000 1,000 5,21
Arcarecci 14x24 (falda est 0,14 0,24 110,000 1,000 3,70
Arcarecci 14x24 (corpo a sud) 0,14 0,24 140,000 1,000 4,70
Travi veletta tipo 1 0,10 0,12 0,700 70,000 0,59
Travi veletta tipo 2 0,12 0,20 1,450 18,000 0,63
Travi veletta tipo 3 0,12 0,14 1,100 50,000 0,92
Listelli ventilazione 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00
Elementi aggiuntivi ove necessario 1,00 3,00 1,000 1,000 3,00
Pilastri in legno 0,30 0,50 2,000 2,000 0,60

SOMMANO... m³ 37,53 28,23 1´059,47

2 / 2 Rifacimento di tavolato per solai e coperture. Tavole in legno
04.04.001 di abete dello spessore di cm 3-4, fornite e poste in opera,

per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante
struttura in legno. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Tavolato di copertura S = 830 mq 830,00 1,00 1,000 1,000 830,00

SOMMANO... m² 830,00 0,88 730,40

3 / 3 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi
09.04.002 esterni in P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o più

ante o vasistass manuale, realizzati con monoprofila ... to. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.
Infisso per copertura non apribile 4,00 1,50 1,000 1,000 6,00

SOMMANO... m² 6,00 3,56 21,36

4 / 4 Vetro lucido semplice e semidoppio. Vetro lucido semplice
09.05.001.00 sottile di spessore da mm 1,8 a mm 2,2 e vetro lucido
2 semidoppio normale di spessore da mm 2,8 a mm 3,2, forniti

e posti i ... tura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Vetro semidoppio da mm 2,8
a mm 3,2.
Vetro per infisso copertura non apribile 4,00 1,50 1,000 1,000 6,00

SOMMANO... m² 6,00 0,27 1,62

5 / 5 Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di
26.02.03.22. ancoraggio per imbracature di sicurezza, costituita da aste in
001 acciaio zincate a caldo ancorate alla struttura con piastra  ...

vo metallico di diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore.
Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un
mese
Linea vita per manutenzione tetto 40,00 1,00 1,000 1,000 40,00

SOMMANO... m 40,00 0,00 0,00

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 1´812,85
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R I P O R T O 1´812,85

6 / 6 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da
03.03.004* carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/
.001 cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durev ...  controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 35 Mpa
Cordoli perimetrali di copertura 1,00 0,37 140,000 1,000 51,80

SOMMANO... m³ 51,80 3,16 163,69

7 / 7 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m.
.002 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt

... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.
Casseri cordoli. Considerata altezza media pari a 0.45 0,45 140,00 1,000 1,000 63,00

SOMMANO... m² 63,00 0,74 46,62

8 / 8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
03.04.002* barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche

come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Armatura cordoli (incidenza pari a 110 kg/m3) 110,00 0,37 140,000 1,000 5´698,00

SOMMANO... kg 5´698,00 0,04 227,92

9 / 14 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi
04.01.009.00 genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità,
3 di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... er

ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in
murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
Perfori di collegamento tra nuovo cordolo e struttura
esistente. Ove necessario. 20,00 15,00 1,000 1,000 300,00

SOMMANO... m x cm 300,00 0,65 195,00

10 / 15 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e
02.04.010* rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi

dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la
rimozione deg ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Rimozione canali di gronda esistenti 200,00 1,00 1,000 1,000 200,00

SOMMANO... m 200,00 0,05 10,00

11 / 16 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana
07.02.012.00 di vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/
1 m³ 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entr ...

perfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5 in lana di
vetro.
Isolamento copertura 830,00 1,00 830,00

SOMMANO... m² 830,00 0,00 0,00

12 / 17 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio
02.04.011* e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza,

i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono c ... ne
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 2´456,08
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compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione pluviali esistenti 100,00 1,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO... m 100,00 0,03 3,00

13 / 18 Realizzazione di manto impermeabile per giunti strutturali.
07.01.036 Esecuzione di manto impermeabile per giunti strutturali,

mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di
prime ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura,
la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Giunto in copertura 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO... m² 2,00 0,00 0,00

14 / 19 Membrana elastomerica con armatura in poliestere.
07.01.005.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero
2 elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da

filo continuo, approvata  ... a certificare. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4.
Membrana elastomerica copertura 820,00 1,00 1,000 1,000 820,00

SOMMANO... m² 820,00 0,00 0,00

15 / 20 Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di
05.03.001* copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese,

fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le l
... i ove necessario; la suggellatura dei colmi con malta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
manto di copertura 820,00 1,00 1,000 1,000 820,00

SOMMANO... m² 820,00 0,69 565,80

16 / 21 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer
07.01.002 bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione

bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con
residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-
25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Primer per membrana elastomerica 820,00 1,00 1,000 1,000 820,00

SOMMANO... m² 820,00 0,00 0,00

17 / 22 Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2.
07.01.037.00 Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di
1 polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in ope

... cali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO
1;
Barriera al vapore copertura 820,00 1,00 1,000 1,000 820,00

SOMMANO... m² 820,00 0,04 32,80

18 / 26 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio
08.01.002* o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in
.002 opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti  ...

di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.
Canali scolo acque meteoriche 200,00 1,00 1,000 1,000 200,00

SOMMANO... m 200,00 0,40 80,00

19 / 54 Tutte le demolizioni previste nel progetto esecutivo

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 3´137,68
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N.P. 1 riguardanti il tetto a padiglione esistente e la pensilina
d'ingresso. Sono compresi gli oneri per il calo in basso, il
traspor ... o di sottoetto esisitente agli eventi meteorici in
fase di demolizione
Importi calcolati in percentuale su voce fissa.
Demolizione del tetto a padiglione e dei tratti di cornicione,
come da progetto esecutivo. 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´300,00 1´300,00

20 / 55 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a
08.01.001* sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono
.002 compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ...

oltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/
10.
Pluviali di discesa 100,00 1,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO... m 100,00 0,29 29,00

21 / 124 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di
05.03.003* copertura del tetto con tegole piane alla romana con
.001 sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure

tegole curve a do ... zzi speciali occorrenti e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con
coppi e sottocoppi.

SOMMANO... m² 0,00 0,89 0,00

Lavori interni   (Cat 2)

22 / 31 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete
09.01.013.00 per porte, completi di catene di controvento e grappe di
2 fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere m

... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm
100.
Controtelaio porte interne 18,00 1,00 1,000 1,000 18,00

SOMMANO... cad 18,00 0,69 12,42

23 / 32 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in
09.01.007.00 legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con
2 struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ...

ornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante, misure
standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
Porte interne 16,00 1,00 1,000 1,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 11,01 176,16

24 / 33 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
.001 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone

... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
Massetto per pavimento piano terra s=3cm 530,00 1,00 1,000 1,000 530,00
Massetto per pavimento piano primo s=3cm 530,00 1,00 1,000 1,000 530,00
Massetto di rettifica scala primo livello s=var 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... m² 1´061,00 0,40 424,40

25 / 34 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di
03.02.023* mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 5´079,66
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.001 a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.
Rifacimento tamponatura ove necessario 30,00 1,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO... m² 30,00 0,77 23,10

26 / 35 Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle.
07.02.003 Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in

polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento
antifia ... o in opera, densità Kg/m³ 28, per uno spessore del
pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita.
Isolante a pavimento piano terra s=3cm 530,00 1,00 1,000 1,000 530,00

SOMMANO... m² 530,00 0,19 100,70

27 / 36 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso
07.02.004 senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene

espanso estruso senza pelle per ogni cm in più.
Compenso all'isolante termico 530,00 1,00 1,000 1,000 530,00

SOMMANO... m² 530,00 0,05 26,50

28 / 39 Pavimento in vinile eterogeneo. Pavimento in vinile
06.04.023* multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello

spessore di circa mm. 0,7 a base di PVC puro rinforzato da
uno str ... donei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Pavimento piano terra 530,00 1,00 1,000 1,000 530,00
Pavimentazione scala 25,00 1,00 1,000 1,000 25,00
Pavimentazione piano primo 530,00 1,00 1,000 1,000 530,00

SOMMANO... m² 1´085,00 0,58 629,30

29 / 40 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo
02.04.003* in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
.004 materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su

... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo.
Rimozione battiscopa scala 25,00 1,00 1,000 1,000 25,00

SOMMANO... m 25,00 0,04 1,00

30 / 41 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno,
06.06.006* PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini
.002 battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo,

... curata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte In ramino spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.
Battiscopa piano terra 410,00 1,00 1,000 1,000 410,00
Battiscopa piano primo 410,00 1,00 1,000 1,000 410,00
Battiscopa scala 25,00 1,00 1,000 1,000 25,00

SOMMANO... m 845,00 0,18 152,10

31 / 42 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta
12.01.002.00 unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a
2 qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...  cui il

primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato
a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.
Tinteggiature interne ove necessario 500,00 1,00 1,000 1,000 500,00

SOMMANO... m² 500,00 0,12 60,00

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 6´072,36
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32 / 43 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
02.04.009* Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono

compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei
mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
WC, lavandini e lavelli nei bagni 30,00 1,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO... cad 30,00 0,44 13,20

33 / 44 Rimontaggio sanitari esitenti con opportuna sostituzione, ove
N.P.8 necessario, di flessibile, braghe e quanto altro per avere

l'opera finita. Sono comprese le opere murarie accessorie.
Rimontaggio sanitari 30,00 1,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO... cadauno 30,00 0,20 6,00

34 / 45 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in
02.04.013* metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di

staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie.
So ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Rimozione ringhiera scala interna 6,00 1,00 1,000 1,000 6,00

SOMMANO... m² 6,00 0,39 2,34

35 / 46 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72
10.01.001.00 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,
2 angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una

mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
Rifacimento ringhiera scala interna 70,00 1,00 1,000 1,000 70,00

SOMMANO... kg 70,00 0,09 6,30

36 / 47 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di
02.04.001* rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed

altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'acc ...
ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rimozione rivestimento scala interna 20,00 1,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO... m² 20,00 0,33 6,60

37 / 48 Rimontaggio infissi esterni, già rimossi e accatastati in
N.P. 9 cantiere. Risulta compreso quanto occorre per l'opera finita, i

materiali.
Rimontaggio infissi interni 10,00 3,50 1,000 1,000 35,00

SOMMANO... m2 35,00 3,12 109,20

38 / 49 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque
02.04.008* forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ...
ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione porte interne 25,00 3,50 1,000 1,000 87,50

SOMMANO... m² 87,50 0,36 31,50

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 6´247,50
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39 / 123 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in
09.01.007.00 legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con
1 struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ...  la

fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta,
misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
Porte interne a una anta 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO... cad 2,00 5,47 10,94

Lavori esterni  (Cat 3)

40 / 23 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con
12.01.005.00 idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del
2 tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ...

imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
Superfici esterne 820,00 1,00 1,000 1,000 820,00

SOMMANO... m² 820,00 0,13 106,60

41 / 24 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo
07.02.010 espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento

termico di pareti verticali, densità Kg/m³ 24, classe 1 di
reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Superfici esterne 820,00 1,00 1,000 1,000 820,00

SOMMANO... m² 820,00 0,16 131,20

42 / 25 Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali
07.02.011 per ogni cm in più.

Superfici esterne: compenso 7 cm di spessore. 820,00 7,00 1,000 1,000 5´740,00

SOMMANO... m² 5´740,00 0,03 172,20

43 / 27 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di
02.04.001* rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed

altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'acc ...
ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rimozione soglie 15,00 1,00 1,000 1,000 15,00

SOMMANO... m² 15,00 0,33 4,95

44 / 28 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato
08.01.009* dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad
.001 angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le

chiodature; le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con
spessore 6/10 mm.
Scossaline di finitura nell'interesezione tra cappotto e finestra
esterna 40,00 1,00 1,000 1,000 40,00
Scossalina per sigillatura giunto strutturale 1,50 1,00 1,000 1,000 1,50

SOMMANO... m² 41,50 0,95 39,43

45 / 29 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,
06.03.004* riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di
.001 soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per

uno ... esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Marmo bianco venato
spessore 2 cm.
Nuove soglie ove rimosse 15,00 1,00 1,000 1,000 15,00

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 15,00 6´712,82
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R I P O R T O 15,00 6´712,82

SOMMANO... m² 15,00 2,33 34,95

46 / 30 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e
06.01.007* ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di
.002 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con ...

rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso
quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
Intonaco esterno 820,00 1,00 1,000 1,000 820,00

SOMMANO... m² 820,00 0,40 328,00

47 / 37 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002* pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
.001 forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo
meccanico.
Demolizioni ove necessario 15,00 1,00 15,00

SOMMANO... m³ 15,00 0,89 13,35

48 / 38 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque
02.04.008* forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ...
ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Porte-finestre esterne 40,00 1,00 1,000 1,000 40,00
Porta esterna corpo staccato lato ovest 2,50 1,00 1,000 1,000 2,50

SOMMANO... m² 42,50 0,36 15,30

49 / 50 Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di
03.02.018* argilla espansa. Muratura in blocchi termici di argilla
.002 espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza

incastro, con ... ciavista. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Blocco per tamponatura con o
senza incastro.
Sigillatura porta esterna corpo staccato lato ovest 2,50 1,00 1,000 1,000 2,50

SOMMANO... m³ 2,50 4,64 11,60

50 / 51 Rimontaggio infissi esterni, già rimossi e accatastati in
N.P. 9 cantiere. Risulta compreso quanto occorre per l'opera finita, i

materiali.
Rimontaggio infissi esterni ove necessario 40,00 1,00 1,000 1,000 40,00

SOMMANO... m2 40,00 3,12 124,80

51 / 52 Opere di taglio sulla scala di sicurezza esterna per il
N.P. 7 passaggio del cappotto esterno, con inserimento di un breve

tratto di ringhiera. Risultano comprese il taglio in opera, le
saldature in opera, il ripristino della protezione con idoneo
trattamento freddo e quanto occorre per l'opera finita.
Scala di sicurezza esterna 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2,01 2,01

52 / 53 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
02.03.011* pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa
.001 la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime

...  oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Pavimento e rivestimento in legno o parquet.

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 7´242,83
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Rimozione rivestimento esterno pareti 130,00 1,00 1,000 130,00
Colonna lato est 2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO... m² 132,00 0,12 15,84

53 / 56 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in
02.04.013* metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di

staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie.
So ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Rimozione n°2 cancelletti esterni 2,00 2,50 1,000 1,000 5,00

SOMMANO... m² 5,00 0,39 1,95

54 / 57 Smontaggio e rimontaggio di apparecchi esterni di supporto
N.P. 5 tapparelle, con idonei collegamenti alla muratura retrostante.

Risulta compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Smontaggio e rimontaggio congegni elettrici esterni
tapparelle 20,00 1,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 1,50 30,00

55 / 58 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per
02.04.015* pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato

prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il
sollevam ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Rimozione pali illuminazione esterni 8,00 1,00 1,000 1,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 1,52 12,16

56 / 59 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita
15.08.001* dall'Amministrazione. Posa in opera di plafoniera di
.002 qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso

l'allaccio ed il c ... l punto luce. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza
superiore a m 3,50.
Nuove plafoniere esterne 12,00 1,00 1,000 1,000 12,00

SOMMANO... cad 12,00 0,62 7,44

57 / 60 Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancello
10.01.006 riducibile in profilato di ferro normale, montato su guide ad

uno o più elementi, fornito e posto in opera. Sono compres
...  le opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rifacimento n° 2 cancelletti esterni 2,00 50,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO... kg 100,00 0,11 11,00

58 / 61 Fornitura e posa in opera di pensilina d'ingresso in plexigas,
N.P. 3 ancorata alla struttura esistente mediante idonei fissaggi,

scelta di concerto con l'amministrazione. Risulta compreso
quanto occorre per dare l'opera finita.
Rifacimento pensilina d'ingresso 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2,50 2,50

59 / 62 Smontaggio e rimontaggio di tubazioni esterne di vario
N.P. 2 genere, con eventuale sostituzione elementi in pessimo stato

conservativo. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 7´323,72
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cantiere, gli staffaggi al muro esistente e quanto occorre per
avere l'opera finita.
Tubazioni esterne 15,00 1,00 1,000 1,000 15,00

SOMMANO... m 15,00 0,15 2,25

60 / 63 Rimozione con rimontaggio canne fumarie esistenti, con
N.P. 4 eventuale aggiunta di pezzi di allungo ove necessario.

Rimozione e rimontaggio canne fumarie esterne metalliche 30,00 1,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO... m 30,00 0,35 10,50

Sicurezza aggiuntiva  (Cat 4)

61 / 9 Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata.
26.01.01.05. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da
002 ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e

lamiera o ... e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
Recinzione esterna ove necessario 300,00 1,00 1,000 1,000 300,00

SOMMANO... m² 300,00 0,00 0,00

62 / 10 Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata.
26.01.01.05. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da
001 ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e

lamiera o ... a metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo
mese
Recinzione esterna ove necessario 300,00 1,00 1,000 1,000 300,00

SOMMANO... m² 300,00 0,00 0,00

63 / 11 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
02.05.001* Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il
.001 montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori

ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano
di campagna
Ponteggio completo intorno al fabbricato 1500,00 1,00 1,000 1,000 1´500,00

SOMMANO... m² 1´500,00 0,27 405,00

64 / 12 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
02.05.012* ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per

schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di
servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato
nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica.
Rete per schermatura ponteggio 1500,00 1,00 1,000 1,000 1´500,00

SOMMANO... m² 1´500,00 0,08 120,00

65 / 13 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere
02.05.018* provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,
.002 mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume

o us ... , sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati,
nonché il trasporto del materiale di risulta. Con recupero di
legname
Puntellamento ultimo solaio per demolizione copertura 12,00 1,00 1,000 1,000 12,00
Tavolato per copertura buco vano scala 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 13,00 7´861,47
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R I P O R T O 13,00 7´861,47

SOMMANO... m³ 13,00 8,90 115,70

OG11  (SpCat 2)
Impianti  (Cat 5)

66 / 64 Apertura e chiusura di traccia su muratura di qualsiasi
13.31.003* genere esclusa quella in pietra o c.a. per posa di tubazioni,
.001 conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura di qualsiasi

... tura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono
escluse le opere murarie. Traccia fino a cm 10 di larghezza.

10,00

SOMMANO... m 10,00 0,27 2,70

67 / 65 Apertura e chiusura di traccia su muratura di qualsiasi
13.31.003* genere esclusa quella in pietra o c.a. per posa di tubazioni,
.002 conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura di qualsiasi

...  applicare per le categorie in cui sono escluse le opere
murarie. Per ogni centimetro di larghezza in più oltre i cm
10.

40,00

SOMMANO... m 40,00 0,02 0,80

68 / 66 GRUPPO ANTINCENDIO DI PRESSURIZZAZIONE A
16.01.0400.0 NORME UNI EN 12845  CON ELETTROPOMPA E
01 POMPA PILOTA. Sistema automatico per estinzione

incendi pressemblato su basamento in profilati di ac ... i
servizio + potenza dell'elettropompa pilota P (kW). Gruppo
con Q = 12/18 mc/h - H = 5,00/4,55 bar - P = 5,5 + 0,75
kW.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 167,25 167,25

69 / 67 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo
16.01.004.00 gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa
1 per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo porta ...

se: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 20.

4,00

SOMMANO... cad 4,00 6,96 27,84

70 / 68 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro
14.01.010* lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro
.006 lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e

...  e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli
staffaggi. Diametro nominale mm 40 (1"1/2) - Peso a metro
Kg/m 3,45.

65,00

SOMMANO... m 65,00 0,55 35,75

71 / 69 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro
14.01.010* lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro
.004 lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e

... ito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli
staffaggi. Diametro nominale mm 25 (1") - Peso a metro Kg/
m 2,13.

10,00

SOMMANO... m 10,00 0,43 4,30

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 8´215,81
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72 / 70 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi
13.18.015* filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone
.006 installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, s ... ica,

idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 0,89 0,89

73 / 71 Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di
13.16.034* vetro, spessore mm 40. Isolante per tubazioni costituito da
.005 coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine term ...

ato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno
del tubo da isolare: D (mm). D = 49 (1"1/2) Spessore mm
40.

10,00

SOMMANO... m 10,00 0,27 2,70

74 / 72 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali
13.16.043* realizzato con fogli di PVC o alluminio. Rivestimento
.002 superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni,

valvole e ...  ed accessori è conteggiato con il doppio della
superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore
mm 0,6/0,8

4,00

SOMMANO... m² 4,00 1,19 4,76

75 / 73 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati
13.15.013* di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni
.002 da realizzare in profilati di ferro vario, opportuname ... vi di

materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di
antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.

70,00

SOMMANO... kg 70,00 0,15 10,50

76 / 74 Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa
16.01.006.00 completa di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di
1 sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta completa per esterno per

gruppo mot ... solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale
da 2".

1,00

SOMMANO... cad 1,00 3,33 3,33

77 / 75 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in
16.01.025.00 PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un
1 segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este ...

predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 0,62 1,86

78 / 76 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea
15.01.002* dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista
.001 esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 8´239,85
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derivato (semplice).
2,00

SOMMANO... cad 2,00 0,84 1,68

79 / 77 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea
15.01.002* dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista
.003 esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore,
pulsante etc.).

1,00

SOMMANO... cad 1,00 0,98 0,98

80 / 78 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in
15.08.003* poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
.002 autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera

con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Esecuzione 2x36W.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1,51 1,51

81 / 79 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40.
15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita
.001 e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1.

Sono  ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo
emergenza).

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1,74 1,74

82 / 80 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in
15.02.002* vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di
.004 derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ...

curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 0,86 0,86

83 / 81 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa
15.02.006* CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44
.001 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali

supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. 2P+T 16A.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 0,94 0,94

84 / 82 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
15.06.001* potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico
.011 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione

6KA, fornito  ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 10 a
32A - 6KA C60N

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1,45 1,45

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 8´249,01
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85 / 83 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C,
15.06.007* potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
.001 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ...

quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa
la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2,31 2,31

86 / 84 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55.
15.06.021* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55
.002 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per  ...

tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24
moduli.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1,44 1,44

87 / 85 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR
15.04.002* sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di
.009 designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo

multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione 4x16 mm²

45,00

SOMMANO... m 45,00 0,27 12,15

88 / 86 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica
16.01.039.00 con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto,
2 obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. C ...

massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230
D = m 10.

8,00

SOMMANO... cad 8,00 0,07 0,56

89 / 87 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
16.01.014.00 - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di
4 fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liqu ...  tutto

fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.

9,00

SOMMANO... cad 9,00 1,15 10,35

90 / 88 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea
15.01.002* dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista
.001 esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice).

5,00

SOMMANO... cad 5,00 0,84 4,20

91 / 89 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40.
15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita
.001 e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1.

Sono  ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo
emergenza).

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 8´280,02
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5,00

SOMMANO... cad 5,00 1,74 8,70

92 / 90 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.018* attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
.013 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i ... ro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare
fino a 32A.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 0,48 0,48

93 / 91 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea
15.04.006* elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di
.014 designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio

(NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x2,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 0,03 1,50

94 / 92 Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata
13.04.008.00 per potenze fino a W 2000. Convettore elettrico per
5 riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato

di m ... ti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non
inferiore a: P (W). Convettore a circolazione naturale PS =
1500.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 0,90 0,90

95 / 93 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con
09.03.002 profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore

minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate  ... .
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

2,00

SOMMANO... m² 2,00 4,25 8,50

96 / 94 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non
07.01.020 pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato ardesiato.

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non
pedonabile auto ... ratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

16,00

SOMMANO... m² 16,00 0,52 8,32

97 / 95 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati
05.01.001* con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad
.001 interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... pera

finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli
appoggi. H=16 cm (12+4) - Per luci nette fino a m 4,00.

15,00

SOMMANO... m² 15,00 1,37 20,55

98 / 96 Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, rustico

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 8´328,97
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06.01.003* o frattazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un
.001 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato ti ... rfici

piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento.

30,00

SOMMANO... m² 30,00 0,31 9,30

99 / 97 Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo, rustico
06.01.004* o frattazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un
.001 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato ti ... rfici

piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento.

30,00

SOMMANO... m² 30,00 0,34 10,20

100 / 98 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi
03.02.021* forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari

per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata
q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

4,00

SOMMANO... m³ 4,00 4,12 16,48

101 / 99 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
13.13.0091.0 POLIETILENE, DA INTERRARE. Serbatoio a pressione
05 atmosferica da interrare, particolarmente indicato per la

raccolta dell'acqua e fluidi in gene ... era finita. Capacità: C
(l). Diametro per lunghezza: D x L (cm).  Cilindrico
Orizzontale C = 10.000 - D x L = 220 x 350.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 103,31 103,31

102 / 100 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
.006 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm
100x100x100

1,00

SOMMANO... cad 1,00 5,88 5,88

103 / 101 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento
02.02.001* di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
.005 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... a

cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

3,00

SOMMANO... m³ 3,00 0,60 1,80

104 / 102 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
02.01.003* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla
profondità di m 3,00.

13,00

SOMMANO... m³ 13,00 0,23 2,99

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 8´478,93
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105 / 103 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate
13.15.024* a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad
.007 alta densità, colore nero, conteggiate a metro linear ...

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le
opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 75 x
10,4.

10,00

SOMMANO... m 10,00 0,30 3,00

106 / 104 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo
13.15.004* eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
.002 acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno

di cent ... atura con doppia mano di antiruggine, esecuzione
di staffaggi in profilati. Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 -
1"1/2).

30,00

SOMMANO... kg 30,00 0,45 13,50

107 / 105 Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi
13.18.037* per acqua e fluidi in genere, PN 6. Rubinetto a galleggiante
.003 per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in

gomma, galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0
bar. Diametro nominale 20 (3/4").

1,00

SOMMANO... cad 1,00 0,43 0,43

108 / 106 Apertura e chiusura di traccia su muratura di qualsiasi
13.31.003* genere esclusa quella in pietra o c.a. per posa di tubazioni,
.001 conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura di qualsiasi

... tura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono
escluse le opere murarie. Traccia fino a cm 10 di larghezza.

20,00

SOMMANO... m 20,00 0,27 5,40

109 / 107 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C,
15.06.007* potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
.001 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ...

quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa
la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2,31 2,31

110 / 108 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma
15.04.005* speciale. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato
.011 con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed  ... o

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

100,00

SOMMANO... m 100,00 0,22 22,00

111 / 109 Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante.
16.01.027 Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante,

in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto di c ... i
accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1,00

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 1,00 8´525,57
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SOMMANO... cad 1,00 4,35 4,35

112 / 110 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in
16.01.025.00 PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un
1 segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este ...

predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 0,62 1,24

113 / 111 Sirena d'allarme a badenia. Sirena d'allarme a badenia
16.01.022 alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata,

fornita e posta in opera, comprensiva degli oneri accessori
per ...  centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo
fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 1,24 2,48

114 / 112 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico
16.01.024 provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in

custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e
pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su
tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 0,62 1,24

115 / 113 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica
16.01.039.00 con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto,
3 obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. C ...

massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 370x370
D = m 16.

20,00

SOMMANO... cad 20,00 0,11 2,20

116 / 114 Trattamenti intumescente di muri. Trattamenti intumescente
16.03.002 di muri, pareti portanti, solai in laterizio, in cemento armato,

etc, in modo da raggiungere le Classi di resistenza al f ...
usato e la relativa dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

120,00

SOMMANO... kg 120,00 0,20 24,00

117 / 115 Accessori per porte antincendio da conteggiare come
16.02.007.00 sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
5 l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le

eventuali o ... preso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta
aereo idraulico.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 2,03 4,06

118 / 116 Porta antincendio ad un battente in misure standard,
16.02.001.00 costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 8´565,14
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3 posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H =
1000 x 2150.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,58 15,16

119 / 117 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a
13.31.002.00 percentuale. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la
1 posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canali

...  Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono
escluse le opere murarie. Su murature piene. ( Percentuale
25 % )

25,00

SOMMANO... % 25,00 25,00 6,25

120 / 118 ACCESSORI PER UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A
13.26.0155.0 RECUPERO DI CALORE. Accessori per unità di
01 trattamento aria a recupero di calore costituiti da schede e/o

dispositivi da aggiungere al cos ... per ottenere il
completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive.
Telecomando a filo per variare le velocità.

12,00

SOMMANO... cad 12,00 3,01 36,12

121 / 119 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI
NP.0001 CALORE. Unità di trattamento aria a recupero di calore

costituita da contenitore in lamiera zincata di altezza ridotta
idoneo per installazi ... metro della flangia di raccordo alle
bocche di entrata ed uscita aria: D (mm). Q = 150 mc/h - PA
= 0,10 kW - D = 100 mm.

12,00

SOMMANO... cad 12,00 85,00 1´020,00

122 / 120 Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo
13.12.019* elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di
.006 riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima

d'esercizio 10 bar, m ... ro nominale: DN (mm). Prestazioni
idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 2,0/8,0/20,0 H
= 6,5/5,9/3,7 DN = mm 50

1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,09 26,09

123 / 121 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure
13.03.013* dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in
.003 ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib ... no

esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale.
Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione.

35,00

SOMMANO... cad 35,00 0,66 23,10

124 / 122 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure
13.03.013* dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in
.001 ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib ... cordi,

accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di
distribuzione e la rete principale. Per allaccio.

35,00

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 35,00 9´691,86



pag. 21

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,00 9´691,86

SOMMANO... cad 35,00 4,02 140,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´832,56

T O T A L E   euro 9´832,56
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COMMITTENTE: Comune di monteprandone
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lavori in copertura 4´466,68
  002 Lavori interni 1´791,76
  003 Lavori esterni 1´078,03
  004 Sicurezza aggiuntiva 640,70
  005 Impianti 1´855,39

Totale CATEGORIE euro 9´832,56

     Grottammare, 22/09/2015

Il Tecnico
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