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PREMESSA

La  presente  relazione  tecnica  illustrativa  tratta  i  lavori  di  manutenzione 

straordinaria  della  strada  comunale  denominata  “Cerretino”  nel  territorio  del 

Comune di Sant’Elpidio a Mare, in conseguenza dei danneggiamenti generati dalle 

eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012. 

A  seguito  di  tali  eventi,  e  delle  conseguenti  operazioni  di  ripristino  della 

percorribilità della carreggiata, con l'intervento di numerosi mezzi pesanti con lame 

per  la  rimozione  della  neve  e  altro  strumenti,  si  sono  generate  varie  buche  ed 

avvallamenti  sulla  pavimentazione  stradale,  dovute  cedimenti  e  ad asportazione 

localizzata  del  manto  stradale  in  numerosi  punti,  come  si  evince  dalle  foto  di 

seguito riportate.

      

Foto 1: Strada Cerretino tratto a mezza costa  
con  avvallamenti  della  pavimentazione  
stradale  in  corrispondenza  del  tratto  in  
rilevato

Foto  2:  Strada  Cerretino  tratto  con  
pavimentazione stradale danneggiata
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Foto  3:  Strada  Cerretino  pavimentazione  

stradale danneggiata da ripristinare

Foto  4:  Strada  Cerretino  tratto  con  

pavimentazione  stradale  asportata  e  

fondazione stradale a vista
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Foto  5:  Strada  Cerretino  pavimentazione  

stradale danneggiata da ripristinare

Foto  6:  Strada  Cerretino  tratto  con  

pavimentazione  stradale  asportata  e  

fondazione stradale a vista
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Foto  7:  Strada  Cerretino  pavimentazione  

stradale  danneggiata  con  asfalto  

ammalorato da ripristinare

Foto  8:  Strada  Cerretino  tratto  con  

pavimentazione  stradale  asportata  e  

fondazione stradale a vista

Inoltre in un punto si è verificato un avvallamento della pavimentazione stradale 

che insiste su di un rilevato per un fenomeno di assestamento dello stesso, come si 

evince  dalla  foto  sopra  riportata;  in  tale  zona  è  necessario  operare  un 

consolidamento dell'intera struttura stradale.

Il quadro complessivo è quindi quello di una infrastruttura in precario stato di 

manutenzione,  in quanto le criticità sopra descritte rappresentano una evidente 

criticità per la sicurezza dei veicoli transitanti e inoltre ulteriori eventi atmosferici 

anche non estremi possono provocare un ulteriore deterioramento della strada e del 

manto, con aggravamento delle condizioni di utilizzo dell’opera.
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DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

La tipologia di sistemazione del pacchetto della strada comunale Cerretino deve 

trovare  il  giusto  compromesso  tra  la  economicità  di  intervento  e  la  durabilità 

dell’intervento  stesso  nel  tempo,  in  considerazione  che  la  strada  in  oggetto  è 

sottoposta ad un traffico veicolare complessivamente modesto,

 Le  lavorazioni  prevedono  inizialmente  la  scarificazione  della  pavimentazione 

stradale  esistente   nei  tratti  maggiormente  compromessi  per  attenuare  le 

irregolarità  e  asportare  gli  elementi  del  manto  stradale  non  più  solidali  con  la 

fondazione stradale.

Successivamente si procederà al riempimento degli avvallamenti e delle buche di 

maggiore entità, quindi la pulizia e preparazione del piano stradale con pulizia da 

residui fangosi e altro materiale in maniera tale da consentire l’aderenza ottimale 

del nuovo pacchetto stradale.

Il nuovo pacchetto stradale sarà composto da uno strato di binder chiuso, dello 

spessore medio di almeno 5 cm e con inerti a granulometria fine, previa posa in 

opera  di  una  spruzzatura  di  emulsione  bituminosa,  adeguatamente  steso  e 

compattato a mezzo di idoneo rullo tandem. 

In alcuni  tratti  ove  lo  strato di  asfalto  è  stato asportato portando a vista la 

fondazione  stradale  la  stessa  comunque  appare  in  buone  condizioni  e 

sufficientemente stabile per la tipologia di  traffico  a cui è soggetta la strada; si 

prevede  di  effettuare  una  prima  mano  di  attacco  per  migliorare  la  presa  del 

successivo strato di binder chiuso.

Nel tratto interessato da, seppure modesto e stabilizzato nel tempo è conveniente 

operare un rinforzo della tenuta della fondazione stradale, da effettuarsi nel tratto 

appoggiato  si  rilevato  mediante  la  asportazione  del  pacchetto  stradale  esistente 

ormai compromesso e il suo rifacimento con uno strato di fondazione di almeno 30 

cm costituito da uno strato di 20 cm di misto stabilizzato o cementato, e da uno 

strato di base dello spessore di 8 cm prima della stesa del binder di finitura.

L’intervento sopra descritto è quindi risolutivo per ripristinare i livelli di normale 

efficienza e sicurezza per l’infrastruttura viaria in oggetto, compromessi a seguito 
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dell’evento nevoso eccezionale del febbraio 2012, inoltre le lavorazioni in oggetto 

sono volte anche a garantire una durabilità nel tempo dell’intervento complessivo di 

sistemazione in oggetto, in maniera da garantire la funzionalità della infrastruttura 

in oggetto.

Di seguito si riporta il quadro tecnico economico dell'intervento.

Sant’Elpidio a Mare, li  27 luglio 2015

L’ISTRUTTORE  TECNICO L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

GEOM. LUCA DE SANTI ING. MARCO CAFFARELLI
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