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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
19.03.003*

2
19.03.001

3
19.03.005*
.001

4
19.13.001*
.001

5
19.13.002

LAVORI A MISURA

Scarificazione superficiale di massicciata in
conglomerato bituminoso. Scarificazione di massicciata
stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo
trainato, per una profondita n ... 3 compresa la
vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed
il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile.

Via Cerretino - scarificazione superficiale per rimozione
tratti di asfalto ammalorato e preparazione per posa
nuovo manto stradale

40% lunghezza complessiva intervento

SOMMANO m2

Taglio della pavimentazione in conglomerato
bituminoso. Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso secondo una sagoma
prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine s ...
ma diamantata compresa l'acqua di raffreddamento
della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di
taglio singolo.

Taglio pavimentazione stradale per ripristino struttura
stradale in zona soggetta a cedimenti

SOMMANO m

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni,
con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche, compreso l'onere d ... sati dallAmm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale. Senza reimpiego di materiali
rimozione pavimentazione stradale ceduta

SOMMANO m3

Fondazione stradale in misto granulometrico
frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0
-25

SOMMANO m3

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di
fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

rigenerazione struttura stradale - strato di fondazione
in misto cementato spessore cm 20

SOMMANO m3

0,40

4,00

2,00

2,00
2,00

2,00

1030,00

4,50

4,50

20,00
20,00

20,00

4,500

20,000

2,500
2,000

2,000

0,500

0,300
0,100

0,200

17854,00

17854,00

18,00

18,00

90,00

90,00

30,00
8,00

38,00

16,00

16,00

0,66

5,82

8,16

39,71

53,50

17223,64

104,76

734,40

17508,98

856,00

A RIPORTARE

47427,78

COMMITTENTE: Ufficio Tecnico Area 4 - Lavori Pubblici e Patrimonio




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

47427,78

6
19.13.003*
.002

7
19.14.062

8
19.13.004.00
3

9
19.13.004.00
4

Conglomerato bituminoso per strato di base.
Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito
con materiale litoide proveniente da cave naturali,
ovvero risultante dalla frant ... i altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in
opera dopo il costipamento. Tipo 0/40 mm
rigenerazione struttura stradale - formazione strato di
base per adesione binder

SOMMANO m3

Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
armato e vibrato, per il rivestimento di cunette.
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio a ... rte, solo escluso lo
scavo per la formazione della cunetta, che sara
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
ripristino zanella tratto in frana

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta
regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di 1V° Cat. Misurato su autocarro.
riempimento buche ed avvallamenti esistenti

si stima un peso specifico di 1.7 t/m3

SOMMANO 100 kg

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola
d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di 1V° Cat. Misurato al m2xcm dopo la
stesa.

Via cerretino rifacmento nuovo manto stradale
spessore cm 5

SOMMANO m2xcm

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data,

Il Tecnico

2,00

4,50

0,40

20,00

1030,00

20,000

40,000

0,200

4,500

0,080

17,000

5,000

14,40

14,40

16,00

16,00

68,00

68,00

237175,00

237175,00

240,15

19,81

8,67

2,00

37458,16

316,96

589,56

46" 350,00

557142,46

557142,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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26.01.04.13

26.01.04.13

26.01.04.13

26.01.04.14

26.01.04.14

26.01.04.14

26.01.04.15

26.01.04.15

26.01.04.20

Totale oneri di sicurezza aggiuntivi

001

002

001

002

001

Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza
Prezziario Regione Marche anno 2014

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria
collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo).

Costo d'uso mensile
Posizionamento in opera e successiva rimozione

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato
su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e
cassetta stagna per I'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione);
valutazione riferita all'im pianto completo.

Costo d'uso mensile
Posizionamento in opera e successiva rimozione

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro
200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese
nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento
notturno.

Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile
Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse

nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio
per complessive n° 15 ore di servizio per la intera durata dei lavori

cad

cad

cad

cad

cad

sommano € 882,97

55,48

40,84

20,42

12,65

8,08

24,85
372,75
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