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ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori relativi alla
Sistemazione Strada Comunale Rigo — Galluccio.
Tutti 1 lavori sono dettagliatamente descritti negli elaborati di progetto.

ARTICOLO 2
AMMONTARE, NATURA E MODALITA DELL’APPALTO

L’importo presunto dei lavori ammonta a € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00) come risulta dal
quadro economico allegato al computo metrico estimativo.

Al sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 415/98 gli oneti relativi al piano di sicutezza vengono fissati
in € 1.890,00 e tali oneri non sono soggetti a ribasso d’asta per cui ’importo a base d’asta soggetto a
ribasso ¢ di € 63.000,00

I lavori di cui al presente Capitolato si intendono appaltati a “misura” e saranno conteggiati in
base al ribasso sui prezzi proposto dalla ditta assegnataria dell’appalto.

I prezzi unitari sono comprensivi di finitura, posa in opera, utile, spese generali ed ogni onere per dare
Iopera ultimata a regola d’arte.

Si intendono accettate le clausole ed i contenuti del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici
approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000 (G.U. 07.06.2000).

ARTICOLO 3
DESCRIZIONE SOMMARIA - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE DA
COSTRUIRE

Le dimensioni, la forma e le modalita esecutive delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano
dalla relazione descrittiva, dai disegni e dagli altri elaborati comprensivi dei Capitolati Tecnici degli
impianti.

Ulteriori dettagli ed indicazioni potranno essere forniti dalla Direzione dei Lavori.

1) SCAVI DI SBANCAMENTO 1) € 1.432,00
2) TUBAZIONI 2) € 282,00
3) OPERE IN CALCESTRUZZO 3) € 653,00
4) RETE ELETTROSALDATA 4) € 60,00
5) SGOMBERO TOMBINI, RIPULITURA 5 € 13.096,00

CANALETTE E RIPROFILATURA
SEZIONE STRADALE.

6) FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE 6) € 47.477,00
STRADALE




ARTICOLO 4
MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e secondo le prescrizioni della
Direzione dei Lavori, in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel
presente Capitolato ed alle normative specifiche vigenti.

ARTICOLO 5
ESECUZIONE E COORDINAMENTO DEL LAVORO

L’Appaltatore ha facolta di svolgere i lavori nei modi che riterra pit opportuno per datli finiti e
completi a regola d’arte nel termine contrattuale, purché rispetti il programma preventivamente
concordato con la D.L..

La D.L., a suo insindacabile giudizio, potra prescrivere un suo diverso ordine nella esecuzione dei
lavori, senza che per questo ’Appaltatore possa chiedere compensi o indennita di sorta.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che
possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte autorizzate dalla
D.L.

I’ Appaltatore sara responsabile della esecuzione e continuita dei lavori di sua competenza e
dell’approvvigionamento in tempo utile di tutti i materiali; gli oneri derivanti da inconvenienti dovuti
alla mancata osservanza di quanto sopra, saranno ritenuti a suo esclusivo carico.

ARTICOLO 6
OSSERVANZA DI LEGGI - DECRETI - REGOLAMENTI

L’Appaltatore, o gli aventi causa, si impegna ad osservare:

Le leggi ed i regolamenti in vigore per I'esecuzione delle opere pubbliche;

11 Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (D.P.R. 19.04.2000 n. 145);

La legge ed 1 regolamenti di contabilita generale dello Stato;

Le vigenti normative di sicurezza emanate dal Ministero degli Interni — Direzione Generale Antincendi
e della Protezione Civile.

L’Appaltatore ha 'obbligo di osservare le norme del presente capitolato e ogni altra prescrizione di

legge o normativa o regolamenti vigenti o che siano in corso d’opera, che abbiano comunque

applicabilita con i lavori di cui trattasi, compresi i relativi regolamenti di applicazione.

I Appaltatore dichiara:

1) Di aver a conoscenza le opere da effettuare e di aver visitato la localita dove dovranno essere eseguiti
i lavori;

2) Di aver tenuto presente, nell’accettare l'appalto, le varie circostanze e tutti gli elementi che
influiscono sul costo delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e delle forniture da
effettuare, quanto sul costo della manodopera e dei trasporti occorrenti per la perfetta realizzazione
dei manufatti oggetto dell’appalto stesso.



ARTICOLO 7
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere "Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, il
modo prescelto non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
del’ Amministrazione.

Quest'ultima si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori che riterra pit conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna di forniture
escluse dall'appalto, senza che 1'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.

ARTICOLO 8
VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Sara sempre in facolta della Direzione dei Lavori di apportare alle opere da eseguire quelle variazioni di
tracciato, di forma e di dimensioni di genere di lavoro e di esecuzione, che fossero opportune, senza
che per siffatte variazioni l'appaltatore possa pretendere altro compenso oltre a quello dei prezzi di
contratto applicati ai relativi lavori regolarmente eseguiti, il tutto nel rispetto del vigente Capitolato
Generale di Appalto.

L'Impresa appaltatrice, in ogni caso, non puo rifiutarsi di eseguire lavori in piu fino all'importo del
quinto d'obbligo che I'Amministrazione ordinera mediante ordine di servizio.

Per tutti i lavori non esplicitamente contemplati e per quelle maggiori forniture ed opere non previste,
ma che si rendessero necessarie per dare compiuta 'opera a regola d’arte, in perfetto stato di
funzionamento, rispondente pienamente ai requisiti, 1 relativi nuovi prezzi unitari saranno quelli di cui al
Prezzario Regionale vigente al momento dell’offerta, sui quali verra applicato il ribasso d’asta.

I nuovi prezzi potranno essere ammessi in contabilita dopo 'approvazione dell’atto di sottomissione da
parte del’Ente Appaltante. L’Appaltatore da parte sua, durante l’esecuzione dei lavori, non puo
introdurre variazioni al progetto senza averne autorizzazione per iscritto dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 9
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

A termine dell'articolo 3 del Capitolato Generale, all'atto della stipulazione del contratto 1'Appaltatore
dovra:

. Indicare la banca sulla quale saranno emessi i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore;
. Indicare il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa;
3. Precisare la scelta fatta dall'Appaltatore delle modalita con le quali la Banca deve effettuare i
pagamenti ai sensi delle disposizioni relative alle varie forme di estinzione dei titoli di spesa;
4. Indicare la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore, in conformita alle norme vigenti a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo.
Gli atti da cui risultino tali designazioni sono allegati al contratto.
La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quictanzare
per qualsiasi causa avvenga e anche se ne sia fatta pubblicazione, nei modi di legge, deve essere
tempestivamente notificata all' Amministrazione Appaltante.
In difetto nessuna responsabilita puo attribuirsi all' Amministrazione per pagamenti a persone non piu
autorizzate a riscuotere.

N -



ARTICOLO 10
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integralmente del contratto di appalto, oltre al presente foglio condizioni e secondo
l'ordine d’importanza cosi elencato:

- la relazione descrittiva del progetto.

- I’elenco dei prezzi unitari;

- il computo metrico;

- 1 disegni di progetto.

ARTICOLO 11
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Al momento della stipula del contratto 'Impresa aggiudicataria ¢ tenuta a costituite una garanzia
fideiussoria a norma dell'art. 30, comma 2 della legge 109/94 e successive modificazioni.

L’esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo
degli stessi.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un
importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al
50 per cento dellimporto contrattuale.

Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione ¢ svincolata
in ragione del 50 per cento del’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di
importo dei lavori eseguiti.

Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in
originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la
normativa vigente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro quindi giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

L’esecutore dei lavori ¢ altresi obbligato a stipulare polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti 1 rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 12
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO



Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui trattasi, sara di giorni 60 (sessanta) consecutivi a
decorrere dalla data di consegna det lavori.

Per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo I'Impresa sara passibile di una penale di € 135,00 (Euro
Centotrentacinque/00) ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Generale LL.PP.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 del
Capitolato Generale; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo art. 206.

ARTICOLO 13
CONTO FINALE E COLLAUDO

Lo stato finale dei lavori verra compilato nel termine di mesi due (mesi 2) dalla data della loro
ultimazione.

Le operazioni di collaudo, se previste, dovranno essere compiute in corso d’opera ed entro il primo
trimestre dalla data di ultimazione dei lavori, ed entro il trimestre successivo gli atti saranno trasmessi
all'Amministrazione salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione della legge 109/94 ¢
successive modificazioni.

ARTICOLO 14
PAGAMENTI

L'assuntore dell’appalto avra diritto a pagamenti in acconto in ragione di € 25.000,00 (Euro
venticinquemila) ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute, raggiungera tale somma.

11 certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verra rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 15
CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI
LAVORO

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto 1'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme relative ai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini degli
accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi se cooperativa, anche
nei rapporti con 1 soci.

I suddetti obblighi vincolano I'"Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2) L'Appaltatore ¢ responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel
caso in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi sul subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:



a) Per la fornitura di materiali;
b) Per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti di tipo speciale che si eseguono a mezzo
di ditte specializzate.

3) L'Appaltatore deve osservare e far osservare per quanto di sua competenza a fornitori e sub-
appaltatori le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tali obblighi verra operato sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50% e se l'appaltatore trascura uno degli adempimenti trascritti, vi provvede l'amministrazione a
carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilita’ dell'appaltatore.

4) In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione medesima comunichera
all'Appaltatore e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quanto dall'Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non puo apporre eccezioni alla
stazione appaltante, n¢ ha titolo al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 16
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE - RESPONSABILITA
DELI’APPALTATORE

Oltre a tutti gli oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri indicati nel presente Capitolato speciale
d’appalto, saranno a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato in relazione
all’entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una petfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida rete o stecconata in
legno, in muratura o metallica, secondo quanto verra richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la
pulizia, la guardiania e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade e
degli accessi in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti.

2) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove e saggi sui materiali o sulle opere
compiute che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'attestazione dei materiali stessi.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione in un locale messo a disposizione dall'Appaltatore
munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore nei modi piu' adatti a garantire
'autenticita.

3) La verifica ed eventuale integrazione del piano di sicurezza predisposto dall’Amministrazione nonché
la redazione del piano operativo per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

4) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.

5) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
percorsi pubblici o privati limitrofi alle opere da eseguire.



6) Fornire tutti gli apparecchi topografici, di misurazione ed il personale in aiuto necessari per i rilievi
ght app Pog % p
plano-altimetrici delle opere appaltate.

7) 11 pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione temporanea
di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.).

8) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

9) 11 libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell'’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale,
da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto i tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che
I’Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali,
come dall'Amministrazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

10) 1l provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a pie' d'opera,
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali ¢ dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte
per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore.

11) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessatie per garantire
la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
in data 7 Gennaio 1956, n. 164.

Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull' Appaltatore restandone sollevata
I"Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori e sorveglianza.

12) 11 consentire l'uso anticipato delle opere oggetto dell'appalto che venisse richiesto dalla Direzione
dei Lavori, senza che I'"Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra pero, richiedere
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dei possibili danni che
potessero derivare ad esse.

Entro un mese dal verbale di ultimazione 1'Appaltatore dovra completamente sgomberare il cantiere dei
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

13) Il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite
tabelle indicative dei lavori.

11 corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi dei lavori.

ARTICOLO 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' riservata all' Amministrazione la facolta insindacabile di procedere alla risoluzione del contratto con
semplice lettera raccomandata nel caso che a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori,
I'Appaltatore non assolvesse regolarmente i suoi obblighi contrattuali e nel caso lo stesso, previa



formale costituzione in mora, compia gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza (art. 31, comma
2 della legge 216/95).

In tali casi I'Appaltatore avra diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti escluso ogni altro
compenso.

ARTICOLO 18
SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI

A termini dell'art. 8 del Capitolato Generale, tutte le spese di contratto e tutti gli oneri successivi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari sono a carico dell'Appaltatore.

In particolare per i lavori oggetto del presente appalto, si precisa che a termini di legge il contratto sara
sottoposto a registrazione fiscale in caso d'uso ed i corrispettivi di appalto saranno aumentati dell'TVA
che fara carico all'’Amministrazione Appaltante.

ARTICOLO 19
DIRETTORE TECNICO E CONSEGUENTI RESPONSABILITA - CONDOTTA
DEI LAVORI

Per 1 lavori di cui trattasi, ’Appaltatore ha 'obbligo di farsi assistere da un proprio Direttore Tecnico
nella persona di un ingegnere o di un geometra a seconda delle norme che vigono in relazione alla
natura e all'importanza dei lavori medesimi.

Per tale fatto I'Ente Appaltante e il Direttore dei Lavori da esso nominato, rimangono completamente
sollevati e quindi fuori da ogni e qualsiasi responsabilita’ inerente all'organizzazione del cantiere, alle
modalita e ai mezzi usati nell'esecuzione delle opere (da realizzare sempre con le prescritte
caratteristiche) nelle demolizioni, impalcature, ponti di servizio, ecc. e di conseguenza fuori di ogni e
qualsiasi responsabilita che potra sorgere a seguito di eventuali casi di infortuni o comunque di danni
alle persone. Il capo cantiere terra un giornale dei lavori in cui saranno registrate tutte le operazioni
eseguite. Sara ispezionato dal Direttore dei lavori, che apporra di volta in volta la sua firma.

ARTICOLO 20
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

St seguiranno le norme del Capitolato Speciale del Ministero dei LL.PP. relativo al genere dei lavori
oggetto dell’appalto che s'intende come integralmente trascritto sul presente foglio nonché le norme di
misurazione fissate nel prezzario vigente della Regione Marche.

ARTICOLO 21
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI

Tutti 1 lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte con materiali e
magisteri sempre appropriati, avranno le precise forme e dimensioni che sono e saranno prescritte e
soddisferanno alle condizioni indicate nel presente foglio condizioni ed alle altre disposizioni che nei
singoli casi verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non verranno ne' contabilizzati ne' accreditati materiali, finimenti e magisteri migliori, maggiori o piu
accurati di quanto occorra.

Per norma resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari ed a corpo dei lavori,
anche quanto non sia esplicitamente dichiarato nelle voci dell'elenco che segue, si intendera sempre
compreso e compensato tutto quanto occorra per dare il lavoro in opera compiuto a perfetta regola
d'arte.

ARTICOLO 22
PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI



I’Appaltatore, prima dellinizio dei lavori, redigera il piano operativo per la sicurezza e lo rimettera
al’ Amministrazione ed al Responsabile della sicurezza.

11 piano operativo di sicurezza verra allegato al contratto di appalto.

Il piano medesimo dovra essere redatto in conformita del D.Lgs 494/96 e della Legge 55 del 19.3.90 e
della Legge Regionale 49 del 5.12.92, e dovra essere sottoscritto oltre che dal Responsabile della
sicurezza, dall'Appaltatore e dal Direttore di cantiere.

11 direttore tecnico di cantiere nominato dalla Impresa appaltatrice ¢ responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione del lavoro.

11 costo del rispetto del Piano di sicurezza si intende compensato nei prezzi unitari offerti dall'Impresa
aggiudicataria (nel caso l'aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo piu basso determinato
mediante offerte a prezzi unitari) o nel prezzo a base d'asta (nel caso l'aggiudicazione avvenga con il
criterio del massimo ribasso).

ARTICOLO 23
CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra ’Amministrazione e ’Appaltatore relative all’esecuzione dei lavori saranno

definite in via amministrativa o giuridica con le procedure e modalita previste dagli artt. 149-150-151 del
Regolamento di Attuazione della legge 109/94 e successive modificazioni.

Montegallo, Novembre 2014

Il Progettista
Geom. Adriano Tirabassi




