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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/84 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
26.01.01.06. |Esecuzionedi recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi erete
001 metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio dellarete ai tubi, lo
smontaggio eil ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo
d'uso per il primo mese
primo blocco * (lung.=5,6+5) 10,60 2,000 21,20
secondo blocco * (lung.=13+4,3) 17,30 2,000 34,60
SOMMANO m? 55,80 521 290,72
2/85 Passerella - andatoia pedonal e con parapetti in lamiera metallica
26.01.02.04. |foratadamm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di
001 parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di
scivoli di raccordo. Trasporto e posain opera. Costo d'uso mensile
Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
sviluppo lavorazini 60,00
SOMMANO cad 60,00 41,15 2°469,00
3/86 Accesso di cantierea 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.10. |ponteggio controventati e chiusura con rete metallica el ettrosaldata.
001 Esecuzione di accesso di cantiere a1 o 2 battenti, eseguito con telaio
in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio dellarete a telaioelo
smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
accessi 2,00 4,00 2,000 16,00
SOMMANO m? 16,00 6,54 104,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 2'864,36
TOTALE euro 2'864,36
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