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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 84 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
26.01.01.06. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
001 metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo
d'uso per il primo mese
primo blocco *(lung.=5,6+5) 10,60 2,000 21,20
secondo blocco *(lung.=13+4,3) 17,30 2,000 34,60

SOMMANO m² 55,80 5,21 290,72

2 / 85 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica
26.01.02.04. forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di
001 parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di

scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile
Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
sviluppo lavorazini 60,00

SOMMANO cad 60,00 41,15 2´469,00

3 / 86 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.10. ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
001 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio

in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
accessi 2,00 4,00 2,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 6,54 104,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´864,36

T O T A L E   euro 2´864,36

     Data, 28/11/2014
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