

Stima dell'incidenza della manodopera

Oggetto:	Lavori di RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO BACCIO E DELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI DI SANT'ELPIDIO A MARE – OPERE DI COMPLETAMENTO -
Comune di:	SANT'ELPIDIO A MARE (FM)
Ditta:	Amm.ne Comunale di Sant'Elpidio a Mare Area IV - OO.PP. Gestione del territorio e tutela del suolo Via Porta Canale, 6 – 63019 SANT'ELPIDIO A MARE Responsabile area: Arch. Monia Illuminati Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Monia Illuminati

Ai fini del calcolo dell'incidenza della manodopera sul costo delle lavorazioni, sono stati utilizzati utilizzati i seguenti metodi:

- Per quanto riguarda le lavorazioni valutate sulla base dei prezzi unitari forniti dal prezziario regionale, sono state applicate le percentuali di incidenza della manodopera fornite dal D.M. 11/12/1978
- Per quanto riguarda le lavorazioni valutate con apposita analisi dei prezzi, la manodopera è stata valutata in maniera analitica sulla base del costo della manodopera fornito dalla ANCE di Fermo, e poi è stata calcolata l'incidenza percentuale della stessa sul costo complessivo della lavorazione (al netto dell'incidenza del costo della sicurezza incluso nel prezzo unitario).

Segue la stima dell'incidenza della manodopera calcolata con le percentuali di cui sopra, applicate ai prezzi unitari delle singole lavorazioni (al netto del costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari).

Pertanto, prima della stima dell'incidenza della manodopera viene allegata una tabella con cui si è calcolato il prezzo unitario delle singole lavorazioni (al netto dell'incidenza della sicurezza inclusa nei prezzi unitari).

Civitanova Marche lì 18/12/2014

Il progettista
Arch. Alessandro Cappella

rif. Voce elenco prezzi	prezzo	incidenza percentuale della sicurezza	prezzo del lavoro al netto del costo della sicurezza inclusa
1	€ 3,98	1,508%	3,920
2	€ 269,16	1,601%	264,851
3	€ 14,15	1,625%	13,920
4	€ 3,20	1,563%	3,150
5	€ 13,85	2,166%	13,550
6	€ 165,19	2,137%	161,660
7	€ 16,62	2,106%	16,270
8	€ 1,87	2,139%	1,830
9	€ 9,99	2,104%	9,780
10	€ 2,77	2,164%	2,710
11	€ 21,62	1,758%	21,240
12	€ 169,94	1,777%	166,920
13	€ 3,05	1,637%	3,000
14	€ 3,62	1,657%	3,560
15	€ 4,72	1,695%	4,640
16	€ 5,63	1,776%	5,530
17	€ 6,59	1,821%	6,470
18	€ 8,80	1,818%	8,640
19	€ 56,10	1,783%	55,100
20	€ 15,52	2,384%	15,150
21	€ 18,99	2,370%	18,540
22	€ 23,55	2,378%	22,990
23	€ 46,04	2,368%	44,950
24	€ 63,89	2,379%	62,370
25	€ 60,29	2,372%	58,860
26	€ 83,30	2,377%	81,320
27	€ 150,14	2,371%	146,580
28	€ 52,54	2,379%	51,290
29	€ 75,28	2,378%	73,490
30	€ 134,63	2,369%	131,440
31	€ 3,56	2,247%	3,480
32	€ 16,30	2,761%	15,850
33	€ 132,16	2,608%	128,713
34	€ 39,71	2,770%	38,610
35	€ 37,65	2,762%	36,610
36	€ 45,22	3,110%	43,814
37	€ 81,31	2,609%	79,189
38	€ 133,98	3,110%	129,813
39	€ 2,95	3,110%	2,858
40	€ 14,39	3,110%	13,942
41	€ 55,04	3,110%	53,328
42	€ 195,22	3,110%	189,149
43	€ 289,42	3,110%	280,419
44	€ 470,08	3,110%	455,461
45	€ 115,67	3,110%	112,073
46	€ 97,81	3,110%	94,768
47	€ 94,14	3,110%	91,212
48	€ 48,73	3,110%	47,214
49	€ 470,08	3,110%	455,461
50	€ 132,07	3,110%	127,963
51	€ 218,63	3,110%	211,831
52	€ 391,72	3,110%	379,538