Quadro economico

Oggetto: PAVIMENTAZIONE E PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI CORSO BACCIO E PIAZZE
DEL CENTRO STORICO - LAVORI DI COMPLETAMENTO
Comune di: SANT'ELPIDIO A MARE (FM)
Ditta: Amm.ne Comunale di Sant’Elpidio a Mare
Area IV - 00.PP. Gestione del territorio e tutela del suolo
Via Porta Canale, 6 — 63019 SANT'ELPIDIO A MARE
Responsabile area e RUP: Arch. Monia llluminati
A - LAVORI
a lavori € 173.814,62
b di cui sicurezza inclusi € 4.610,94
C  dicuicosto manodopera € 50.471,37
d  oneri sicurezza aggiuntivi € 2.864,36
e  TOTALE LAVORI (a+d) € 176.678,98
di cui
f  LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO (b+c) € 57.946,67
g€ LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (e) - (f) € 118.732,31
B - SOMME A DISPOSIZIONE
h  Imprevisti e lavori in economia iva compresa (4 % e) € 7.067.16
i Fondo di progettazione (0.2 % e) € 353.33
I Onorario tecnico per progettazione esecutiva, direzione dei
lavori, coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (iva compresa al 22%) € 10.784,80
M  |va lavori (10% e) € 17.667.90
N Contributo AVCP € 225
0  Assistenza archeologica agli scavi (iva compresa al 22%) € 4.440,80
p Compenso Telecom per spostamento cavi su nuove
canalizzazioni interrate € 27.214,11
g  Contributo SUA € 380.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 68.133.13
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 244.812,11
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