CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 1.1

COMMITTENTE E OGGETTO DELL'APPALTO

Committente dell'appalto disciplinato dal presar@pitolato speciale lBAmministrazione Comunale di
Sant'Elpidio a Mare con sede in Piazza Matteotti n.c. 8, ufficio laymrbblici Area IV Assetto del territorio,

patrimonio, OO. PP.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavagiledprovviste e le forniture occorrenti per lalizazione sul
territorio del Comune dbant'Elpidio a Mare, dei lavori di RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI
CORSO BACCIO E DELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO — BRRE DI COMPLETAMENTO,secondo
le condizioni stabilite nel contratto, nel presef@apitolato Speciale e le particolarita tecniché pregetto
esecutivo relativo, del quale I'Appaltatore, colosfatto di partecipare alla gara, riconosce dirapeeso
completa ed esatta conoscenza, rielaborando p@riproonto anche i calcoli volumetrici e di supeidi
L'Appaltatore riconosce altresi che il progettaultes eseguibile e conforme alle vigenti normativalize,

urbanistiche e tecniche.

L'appalto comprende le opere, le somministrazilenprestazioni edili e le forniture complementaccorrenti
per rendere I'opera compiuta in ogni sua parte.

FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato e misura.

Art. 1.2

L'importo contrattuale dei lavori ammonta compleasiente a Eura76.678,98, di cui Euro 7.475.30 per oneri
di sicurezza ed Eur®0.471,37 per costo della manodopera non soggetti a ribg&sajn importo finale soggetto

a ribasso di Eur@18.732,31.

LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA Euro176.678,98 (di
sicurezza non soggetti al ribasso d’asta)

| lavori a misura a base d’'asta comprendono:

Euro 7.475.30 per oneri di

categorie omogenee dei lavori

Importo per ogni categoria di

categoria opere

Incidenza %

(art. 43 commi 6, 7 e 8 D.P.R. lavoro (Euro) (D.P.R. 207/2010) mano
207/2010) d’opera
0G3 176.678,98 0G3 29.829%
Totale 176.678,98 0G3 29.829%

Per i lavori previsti a misura negli atti progettua nella "lista delle lavorazioni e forniture” prezzi unitari
offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, evahttente corretti secondo quanto previsto dal corvirad. 119
del D.P.R. 207/2010, costituiscono i prezzi coigt.
Ovvero per i lavori previsti a misura, nel casagpalto con il metodo del massimo ribasso sullebeprezzi,
costituiscono prezzi contrattuali i prezzi unitdesunti dall’elenco prezzi di progetto al netto diehsso offerto

in sede di gara.

Tutti i prezzi sono, in ogni caso comprensivi desto dei materiali, della mano d'opera, dei nadi, tdasporti,
delle spese relative alla sicurezza, delle speswrgk e dell'utile dellappaltatore. Tutti i lavadescritti
comprendono, oltre agli oneri appena descrittillgtiportati nelle voci dei singoli lavori riportanell’elenco
prezzi unitari e comunque tutto quanto occorrapteiescluso, per dare le opere eseguite a peréejtda d'arte.
| prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmentelicati nel presente Capitolato, si intendono datet
dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le repeecessarie per il compimento del lavoro ed iabdr per

tutta la durata dell’appalto.

La stazione appaltante durante I'esecuzione dedllap puo ordinare variazioni ed addizioni al prbgenel
rispetto dei limiti imposti dall’'art. 161 del D.P.R07/2010, senza che I'Impresa possa recedemndthtto o

chiedere compensi di sorta.
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Ai sensi dell'articolo 108 del D.P.R. 207/2010 edimi della partecipazione alla gara il lavoro istohto come
appresso:

Importo Categoria Classifica
(Euro) (D.P.R. (D.P.R. 207/2010)
207/2010)

Importo complessivo del lavoro 176.678,98 0G3
oggetto dell’appalto

Categoria  prevalente e relativg
classifica secondo [lallegato A |e 17667898 0G3
l'articolo 61, comma 4 del citato D.P.R.

207/2010

Categorie generali o specializzatedi
cui si compone il lavoro diverse dajla
categoria prevalente, che sono tutte,
salvo quanto previsto dell'articolo 37,
comma 11, del D.gs. 163/2006,
subappaltabili o affidabili a cottimo, |e
comungue scorporabili

Art. 1.3
DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'ubicazione, la forma, il numero e le principalmgnsioni delle opere oggetto dell'appalto, riswtalagli
elaborati grafici progettuali, dal presente capitolspeciale e dal contratto, salvo quanto verglim precisato
in sede esecutiva dalla direzione dei lavori eseusente nellambito dei suoi poteri discrezionkefiniti dal 1°
periodo del 3° comma dell'art. 132 del D.Lgs. 168

I lavori che formano oggetto dell'appalto possoassumersi come appresso, salvo piu precise indivazhe
potranno essere dedotte dagli elaborati grafi@lecdpitolato speciale nonché dagli altri documéatenti parte
integrante del contratto. Precise indicazioni potaessere impartite dal Direttore dei Lavori tiy@secutivo

a - OPERE A MISURA:

Allestimento del cantiere, rimozione elementi imrée demolizione pavimentazioni esistente, sca\sezone
obbligata, rimozione tubazioni e sottoservizi, iz@zione canalizzazioni per sottoservizi, realdaae di
massicciata stradale, realizzazione di masse#alezzazione di nuovo pavimento.

Art. 1.4
CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 153,roma 2, del D.P.R. 207/2010, é tenuto a consegravweii entro
45 giorni decorrenti dalla data di stipula del catibe comunque dopo il 13/01/2016, per motivi connessia
possibilita di transito lungo il “Corso Baccio” nel periodo delle feste natalizie, senza che tale cistanza
possa essere motivo per I'impresa appaltatrice pdiiscrizione di riserve o per la richiesta di revisone dei
prezzi_anche a sequito di _modifiche del prezziariaegionale Qualora vi siano ragioni d'urgenza Il
responsabile del procedimento, nel rispetto daitilidn cui all’articolo 11, comma 9, del D.lgs. 12806, potra
autorizzare il direttore dei lavori a consegnaiesigissi subito dopo I'aggiudicazione definitiva.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei lay I’Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicgier ricevere
la consegna dei lavori, che sara certificata meeifgarmale verbale redatto in contraddittorio aiselell’art.
153, comma 6, D.P.R. 207/2010.

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorrabiito per la consegna, ai sensi dell’art. 153 gav D.P.R.
207/2010, il direttore dei lavori fissa una nuowatad La decorrenza del termine contrattuale restauaque
quella della data della prima convocazione. Quasimainutiimente trascorso il termine assegnatodiattore
dei lavori, la stazione appaltante ha facoltasblxiere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subapgltatrici trasmettono alla Amministrazione
Appaltante, le informazioni ed i documenti previstie necessari ai sensi del comma 9 dell’articolo @fe!
D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese sudlitgipici trasmettono periodicamente alla Ammirggione
Appaltante copia dei versamenti contributivi, pdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti aghganismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, Bigib dell'impresa appaltatrice procedere all'impia del
cantiere, tenendo in particolare considerazionsitleazione di fatto esistente sui luoghi interdsdat lavori,
nonché il fatto che nell'installazione e nella gwst del cantiere ci si dovra attenere alle norimeudal D.Lgs.
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81/2008, nonché alle norme vigenti relative alleotgazione, alla revisione annuale e ai requisisicurezza
di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature ditbere.

Art. 1.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

La Stazione Appaltantsi riserva la insindacabile facolta di introdurrell@ opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune, nell'interesse aldiiuona riuscita e dell'economia dei lavori, secha
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzaregseetdi compensi ed indennizzi, di qualsiasi natuspecie,
non stabiliti nel Capitolat@enerale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvatm éo.M. 145/2000 e adottato ai
sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. ¥53.m.i. e nel presente Capitolato Specilgvranno essere
comunque rispettate le disposizioni di cui al D.LY2 aprile 2006 n. 163 e s.niNion sono considerati varianti e
modificazioni gli interventi disposti dalla Direzie dei Lavori per risolveraspetti di dettaglio e che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% ipkvori di recuperoristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5% per tutti gli altri lavori dellategorie dell'appalto, semprechén comportino un aumento
dellimporto del contratto stipulato per la readizione dell'opera. Le variarderivanti da errori od omissioni in
sede di progettazione sono quelle di cui al’'a® Tomma 6 del D.Lgs. 12prile 2006 n. 163 e s.m%ono
considerate varianti, e come tali ammesse, quellaumento o in diminuzione finalizzate mlglioramento
dell'opera o alla funzionalita, che non comportmodifiche sostanziali e siano motivate alabiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute ed impreviedlbmomento della stipula debntratto.

L'importo di queste varianti non pud comunque esseiperiore al 5% dell'importo originario e devavare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzidiiepbza.

Se le varianti derivano da errori od omissionimielgetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'inbporiginario
del contratto, si dovra procedere con la risoluzidel contratto ed alla indizione di una nuova galia quale
dovra essere invitato a partecipare l'aggiudicataiziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento dei laveeigriti, dei materiali utili e del 10% dei lavoiom eseqguiti
calcolato fino allammontare dei 4/5 dell'import dontratto.

CAPITOLO 2

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Art. 2.1
NORME GENERALI

Quale regola generale si intende che i materiglipdotti ed i componenti occorrenti per la costoe delle
opere, proverranno da quelle localita che I'Appaitta riterra di sua convenienza, purche, ad insiakide
giudizio della Direzione dei Lavori, rispondanoeatiaratteristiche/prestazioni richieste nel pragdtmateriali,
inoltre, dovranno corrispondere alle prescriziariedge e del presente Capitolato Speciale; essiatino essere
della migliore qualitd e perfettamente lavorati. caratteristiche dei materiali da impiegare dovoann
corrispondere alle prescrizioni degli articoli elearelative voci dellElenco Prezzi allegato alepente
Capitolato.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenzauesto capitolato puo risultare da un attestatoodfarmita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonezudentazione e/o certificazione.
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Art. 2.2

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle pd'arte proverranno da quelle localita che I'Ajgpare
riterra di sua convenienza, purché ad insindacajildizio della Direzione dei Lavori siano riconagc della
migliore qualita della specie e rispondano ai rejuappresso indicati.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato quedrovvista perché ritenuta a suo giudizio instiathéle
non idonea ai lavori, I'Appaltatore dovra sostlauon altra che risponda ai requisiti voluti edateriali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dadle del lavoro o dai cantieri a cura e spese ded¥ptore.

a) Acqua.- L'acqua per l'impasto con leganti idraulici ciowessere limpida, priva di sostanze organiche o

grassi e priva di sali (particolarmente solfatil@rari) in percentuali dannose e non essere aggeepsr
il conglomerato risultante. Avra un pH compresofred 8.

b) Calce.- Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondgreequisiti di accettazione di cui alle norme
vigenti.
La calce grassa in zolle dovra provenire da calwar, essere di recente e perfetta cottura, threo
uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra adtaisi ed infine di qualita tale che, mescolata leosola
guantita d'acqua dolce necessaria all'estinzianeasgformi completamente in una pasta soda a eftass

tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del d&®guti a parti non bene decarburate, siliciose od

altrimenti inerti.
La calce viva, al momento dell'estinzione, dowsaeee perfettamente anidra; sara rifiutata qualiatta

in polvere o sfiorita, e percid si dovra provveddaecalce viva a misura del bisogno e conservarla

comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'dita.
L'estinzione della calce viva dovra farsi con ghari sistemi conosciuti ed, a seconda delle piesmi
della Direzione dei Lavori, in apposite vasche impeabili rivestite di tavole o di muratura. La @lc
grassa destinata agli intonaci dovra essere spémtno sei mesi prima dell'impiego.

¢) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeiazgmentizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro dovranno corrispoa@etutte le particolari prescrizioni di accettend di
cui alle norme vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini icuetavolati in legno ben riparati dall'umiditarosili.

d) Pozzolana.- La pozzolana sara ricavata da strati mondi g@elaccio ed esente da sostanze eterogenee

o da parti inerti; qualunque sia la sua proveniagtmaa rispondere a tutti i requisiti prescrittildanorme
vigenti.
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dzss@re perfettamente asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia- Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegaedla formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizibrgiccettazione considerate nelle norme di esenazi
delle opere in conglomerato semplice od armatadalle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere cosititiai elementi omogenei derivati da rocce resigtémiu

possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaiessiueleranno quelle contenenti elementi di scarsa

resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o titeesla incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei chloezi dovra essere assolutamente scevra di materi

terrose ed organiche e ben lavata. Dovra esseferipitnente di qualita silicea proveniente da mcc

aventi alta resistenza alla compressione. Dovraeaf@ma angolosa ed avere elementi di grossezza

variabile da 1 a5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i cémmerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavotbase
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizieflednessa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltattonea
garantire la costanza delle caratteristiche delmgometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatadevra disporre della serie dei vagli normali atti a

consentire alla Direzione dei Lavori i normali cari.

In linea di massima, per quanto riguarda la dinmeresdegli elementi dei pietrischi e delle ghiaiessti
dovranno essere da 40 a 71 mm per lavori corréfdindiazioni, elevazione, muri di sostegno da ADa
mm se si tratta di volti o getti di un cedpessorala 25 a 40 mm se si tratta di volti o getti di tizid
spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di masatecistradali dovranno essere costituite da elementi

omogenei derivati da rocce durissime di tipo castandi natura consimile fra loro, escludendosilgue
contenenti elementi di scarsa resistenza meccamicdaldabili facilmente o gelive o rivestite di
incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, sexlo il tipo di massicciata da eseguire, dovranmvgnire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmmesiticee, a struttura microcristallina, o calcpuri
durissimi e di alta resistenza alla compressiolterta, all'abrasione, al gelo ed avranno spigdgim, e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabtd@angque materie eterogenee.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o noreditate da esperienze specifiche di enti pubblicie

per natura e formazione non diano affidamento ssile caratteristiche, &€ necessario effettuare su
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f)

campioni prelevati in cava, che siano significataii fini della coltivazione della cava, prove di

compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisceae di roccia, potra essere consentita per ladpione

di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagn@cavabili da scavi, nonché di ciottoloni o miass

ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano mienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi\danno corrispondere alle norme di accettazionenzite

dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le gramiglaranno quelle indicate nelle norme di buonadacn

per la tipologia edilizia in oggetto.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mrordi@ato, per la costruzione di massicciate ajlac
cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 130 amm granulometria non unificata) per
I'esecuzione di ricarichi di massicciate e per nafali costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuziomgdrichi di massicciate per conglomerati bitumines
per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti digiai, penetrazioni, semipenetrazioni e piethistti
bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattameungesficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego ecceaiere previo specifico consenso della Direzione dei
Lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatuliagraniglia, ove richiesta, sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni peEzasara ammessa una percentuale in peso non

superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggdo minori di quelle corrispondenti ai limiti di

prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensiictali elementi non superino il limite massirmaon

siano oltre il 10% inferiori al limite minimo dellgezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forilnagata o appiattita (lamellare).

Terreni per soprastrutture in materiali stabiliz zati. - Essi debbono identificarsi mediante la loro

granulometria e i limiti di Atterberg, che deter@im la percentuale di acqua in corrispondenza della

quale il comportamento della frazione fina deldao (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.)
passa da una fase solida ad una plastica (limjiadticita L.P.) e da una fase plastica ad una lfgsida

(limite di fluidita L.L.) nonché dall'indice di p#icita (differenze fra il limite di fluidita L.Le il limite di

plasticita L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffroctmn casi similari di strade gia costruite con aghl

terreni, ha notevole importanza.

Salvo piu specifiche prescrizioni della Direziodei Lavori si potra fare riferimento alle seguenti

caratteristiche (Highway Research Board):

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sa@pargilla: dovra interamente passare al setacBingn
ed essere almeno passante per il 65% al setacdi@ A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovra
essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M35al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al
25% passante al n. 200 A.S.T.M.;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscelahigia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere
interamente passante al setaccio da 71 mm ed edsszao passante per il 50 % al setaccio da 10
mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40%etaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e
dal 3 al 10% al setaccio n. 200;

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedgudragrafi 1) e 2), l'indice di plasticita non dessere
superiore a 6, il limite di fluidita non deve super 25 e la frazione passante al setaccio n. 200
A.S.T.M. deve essere preferibilmente la meta dilgysassante al setaccio n. 40 e in ogni caso non
deve superare i due terzi di essa;

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo elscsabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipoaleliscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argillaedessere
interamente passante dal setaccio da 25 mm ed alin@5% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al
setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10,28ahl 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al
setaccio n. 200;

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di pliagg non deve essere superiore a 9 né inferigreildimite
di fluidita non deve superare 35; la frazione digamte al setaccio n. 200 deve essere inferiateeni
terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristicheccaniche delle miscele con la prova C.B.R.

(Californian bearing ratio) che esprime la portadefia miscela sotto un pistone cilindrico di dudlipi

di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 immiapporto alla corrispondente portanza di una

miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del enatle, costipato alla densita massima e satumo ¢

acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto rmdavraccarico di 9 kg, dovra risultare per glastr
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9)

h)

inferiori non inferiore a 30 e per i materiali diegfrati superiori non inferiore a 70. Durante Hir@rsione

in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti spiesilo 0,5%.

Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantio. - Quando per gli strati di fondazione della
sovrastruttura stradale sia disposto l'impiegoedritl di cava, il materiale deve essere in ogrdocaon
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubilen pdasticizzabile) ed avere un potere portante IC.B.
(rapporto portante californiano) di almeno 40 atato saturo. Dal punto di vista granulometrico non
sono necessarie prescrizioni specifiche per i naditeteneri (tufi, arenarie) in quanto la loro
granulometria si modifica e si adegua durante liadratura; per materiali duri la granulometria dov
essere assortita in modo da realizzare una minereeptuale dei vuoti: di norma la dimensione maasim
degli aggregati non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saiiralmeno
80; la granulometria dovra essere tale da dareitama percentuale di vuoti; il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30; la dgiogre massima degli aggregati non dovra superare i
cm.

Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella murat@aper qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle normevigore e dovranno essere a grana compatta ed agnun
monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldémesenza screpolature, peli, venature, interchigio
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni aalgitaticolare loro impiego ed offrire una resigte
proporzionata all'entita della sollecitazione cewdno essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili allaziorglidgenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accemeguisiti e caratteri generali, dovranno essaeore
alla percussione, immuni da fenditure e litocladi perfetta lavorabilita.

Il profilo dovra presentare una resistenza allm@ssione non inferiore a 1600 kg/cm? ed unatessia
all'attrito radente (Dorry) non inferiore a queliel granito di S. Fedelino, preso come termine di
paragone.

Tufi. - Le pietre di tufo dovranno essere di strutturenpatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e
facilmente friabili, nonché i cappellacci e sarammpiegate solo in relazione alla loro resistenza.

Cubetti di pietra. - | cubetti di pietra da impiegare per la pavinaaiine stradale debbono rispondere
alle norme di accettazione emanate dal Consiglmdwale delle Ricerche.

m) Mattoni. - | mattoni dovranno: essere ben formati con famgolari, a spigoli vivi, di grana fina,

compatta ed omogenea; presentare tutti i carattewna perfetta cottura, cioé essere duri, soniai a

percussione e non vetrificati; essere esenti deinedli e scevri da ogni difetto che possa nuocdle

buona riuscita delle murature; aderire fortemerie malte; essere resistenti alla cristallizzaziale

solfati alcalini; non contenere solfati solubili odssidi alcalino-terrosi, ed infine non essere

eccessivamente assorbenti.

I mattoni, inoltre, debbono resistere all'aziomdledbasse temperature, cioé se sottoposti quattoni

segati a meta, a venti cicli di immersione in acgugb °C, per la durata di 3 ore e per altre 3poi#i in

frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattroopmi fatti con detti laterizi sottoposti alla prawdi

compressione debbono offrire una resistenza nomnmmidell'80% della resistenza presentata da quelli

provati allo stato asciutto.

| mattoni di uso corrente dovranno essere paeglipédi, di lunghezza doppia della larghezza, dietio

costante e presentare, sia all'asciutto che doplarata immersione nell'acqua, una resistenzanmaini

allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cmz.

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni nige materia.

Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori damno essere esenti da scorie, soffiature,

brecciature, paglie o da qualsiasi altro difettpaapnte o latente di fusione, laminazione, trafiiat

fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizionvigte dalle vigenti disposizioni legislative, dalND 14

gennaio 2008, nonché dalle norme UNI vigenti e gmtme inoltre, a seconda della loro qualita, i

seguenti requisiti:

1° Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualigfinentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essedieabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte e senzaailioni di continuita.

2° Acciaio dolce laminato- L'acciaio extradolce laminato (comunemente i ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente dolce e malleabilegtarfente lavorabile a freddo ed a caldo, senza
presentare screpolature od alterazioni; dovra essadabile e non suscettibile di prendere la tampr
Alla rottura dovra presentare struttura finemegrenulare ed aspetto sericeo.

3° Acciaio fuso in getti- L'acciaio in getti per cuscinetti, cernierellirdi ponti e per qualsiasi altro
lavoro dovra essere di prima qualita, esente déaatinie e da qualsiasi altro difetto.

4° L'acciaio sagomato ad alta resistenatovra essere del tipo qualificato e controllatocen
caratteristiche conformi al D.M. 14 gennaio 2008.
Le caratteristiche e le modalita degli acciai ddranza migliorata saranno quelle indicate nel CLM.
gennaio 2008.
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5° Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e dosda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e dorscalpello; di frattura grigia, finemente graaas
perfettamente omogenea, esente da screpolatume, velfe, sbavature, asperita ed altri difetti capa
di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltfetpmente modellata.
E' assolutamente escluso l'impiego di ghise foser
0) Legname.- | legnami, da impiegare in opere stabili o piigevie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni delggente normativa, saranno provveduti tra le pittsce
qualita della categoria prescritta e non presenteralifetti incompatibili con l'uso a cui sono deati.
| requisiti e le prove dei legnami saranno quaitenuti nelle vigenti norme UNI.
Il tavolame dovra essere ricavato dalle travigitte, affinché le fibre non riescano mozze dabiga e si
ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pldivranno provenire dal vero tronco dell'alberme dai
rami, dovranno essere sufficientemente dritti, indm che la congiungente i centri delle due basi non
debba uscire in alcun punto del palo; dovranno resseortecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie; la differenza fraiamhetri medi delle estremita non dovra oltrepassdr®
millesimi della lunghezza, né il quarto del maggidei due diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spiguolessato, tutte le facce dovranno essere spianate
senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lossmin misura non maggiore di un sesto del lattadel
sezione trasversale.
| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavoeatiquadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con giiaptirati a filo vivo, senza alburno né smusscadita.
p) Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazidei bitumi per usi stradali” emanate dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Per trattamenti superficiali e semipenetraziorgdsiperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i tatenti
a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappetadoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglorierat
chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/4@&rmsfalto colato il tipo B 20/30.
g) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazidei bitumi liquidi per usi stradali”
emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 1503 BL 350/700 a seconda della stagione e dehclim
r) Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazidelle emulsioni bituminose
per usi stradali" emanate dal Consiglio NazionalkecRicerche.
s) Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazidai catrami par usi stradali" emanate dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/404@125, C 125/500.
t) Polvere asfaltica.- Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazioakedpolveri di rocce asfaltiche per
pavimentazioni stradali* emanate dal Consiglio Naale delle Ricerche.
u) Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in poleedi roccia asfaltica a freddo, sia di prima
che di seconda mano, potranno provenire:
da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
da catrame;
da grezzi di petrolio;
da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli olii avranno caratteristiche diverse a secontla dovranno essere impiegati con polvere di &occi
asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana selcanda della stagione in cui i lavori verrannegedi.
Se d'inverno, si ricorrera al tipo di cui alla le§t se d'estate, al tipo di cui alla lett. B.
Caratteristiche di olii da impiegarsi con polvéirroccia asfaltica di provenienza abruzzese

CARATTERISTICHE

Tipo A (invernale)

Tipo B (estivo)

Viscosita Engler a 25°

Acqua

Distillato fono a 200 °C

Residuo a 330 °C

Punto di rammollimento del residuo (palla e anello)
Contenuto in fenoli

3/6
max 0,5 %
max 10 % (in peso)
min 25 % (in peso)
30/45
max 4 %

4/8
max 0,5 %
max 5% (in peso)
min. 30% (in peso)
35/70
max 4 %

Caratteristiche di olii da impiegarsi con polverraccia asfaltica di provenienza siciliana

CARATTERISTICHE

Tipo A (invernale)

Tipo B (estivo)

Viscosita Engler a 50°

Acqua

Distillato fono a 230 °C

Residuo a 330 °C

Punto di rammollimento del residuo (palla e anello)

Contenuto in fenoli

max 10
max 0,5 %
max 10 % (in peso)
min 45 %
55/70
max 4 %

max 15
max 0,5 %
max 5% (in peso)
min. 5% (in peso)
55/70
max 4 %
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Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di nedéssessere riscaldati ad una temperatura non ented
60 °C.

v) Geotessili.- | prodotti dovranno utilizzarsi per costituireati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpateds, giardini, ecc.).
Il geotessile dovra essere imputrescibile, resistanraggi ultravioletti, ai solventi, alle reagichimiche
che si instaurano nel terreno, all'azione dei miganismi ed essere antinquinante.
Dovra essere fornito in opera in rotoli di larghea pit ampia possibile in relazione al modo diego.
Il piano di stesa del geotessile dovra essere tteariente regolare.
Dovra essere curata la giunzione dei teli mediaaterapposizione di almeno 30 cm nei due sensi
longitudinale e trasversale. | teli non dovrannsees in alcun modo esposti al diretto passaggiongezi
di cantiere prima della loro totale copertura cateriale da rilevato per uno spessore di almencn0
Il geotessile dovra essere conforme alle seguenth@UNI EN 13249 UNI EN 13251 UNI EN 13252
UNI EN 13253 UNI EN 13254 UNI EN 13255 UNI EN 13256 UNI EN 13257 UNI EN 132650ve
applicabili.

z) pavimentazione in selci di pietra arenaria. Pavimentazione in selci di pietra arenaria locaepaiinata
"Pietra Arenaria Marchigiana", ricavati da trowditcolorazione beige - giallognola con possibilnature
grigio-azzurrognole, non gelivi a grana fine di dimsione tra 10-20x15-25, con spessore variabile 8/1
cm.

Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la gaaditle caratteristiche dei materiali per la loroedtazione,
I'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogmife alle prove dei materiali impiegati o da impieganonché a
quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevamsopera, sottostando a tutte le spese di pretevao ed invio
di campioni ad Istituto Sperimentale debitamernterrosciuto.

L'Appaltatore sara tenuto a pagare le spese per pletve, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazigheompetente Ufficio Dirigente, munendoli diillige
firma della Direzione dei lavori e dell'Appaltatorei modi pit adatti a garantire l'autenticita.

Art. 2.3
TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riport@ppaltatore & obbligato ad eseguire la piccheaitez
completa del lavoro, in modo che risultino indicatimiti degli scavi e dei riporti in base allartshezza del
piano stradale, all'inclinazione delle scarpatéa &rmazione delle cunette. Qualora ai lavori émrd siano
connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra proeedé tracciamento di esse, pure con l'obbligo adell
conservazione dei picchetti.

Art. 2.4
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a marami® mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti gecon
disegni di progetto e la relazione geologica e ggata di cui alle norme tecniche vigenti, noncaeéosdo le
particolari prescrizioni che saranno date all'atecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatosra procedere in modo da impedire scoscendingenti
franamenti, restando esso, oltrechée totalmenteorssbile di eventuali danni alle persone ed aller@paltresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese allazione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spafinché le acque scorrenti alla superficie @eteno
siano deviate in modo che non abbiano a riversaisiavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siatitizaabili 0 non ritenute adatte (a giudizio indatabile
della Direzione dei Lavori ) ad altro impiego navdri, dovranno essere portate fuori della sedealgtiere, alle
pubbliche discariche ovvero su aree che |'Appakatiovra provvedere a rendere disponibili a sua ewspese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbassere successivamente utilizzate, esse dovraseoees
depositate presso idonea area, previo assenso [Digdaione dei Lavori, per essere poi riprese ap@em
opportuno. In ogni caso le materie depositate remmahno essere di danno ai lavori, alle proprietdbtiche o
private ed al libero deflusso delle acque scoriierguperficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a sepelell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatoreapplica il disposto dell'art. 36 del Capitolaterigrale
d'appalto.

In particolare si prescrive:

a) Scavi.- Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dopracedere in modo che i profili corrispondono a

quelli di progetto, secondo le indicazioni delladzione dei Lavori allo scopo di rispettare i pianie
quote di progetto.
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L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di m@econ adeguati mezzi e con sufficiente mano d@ope
in modo da dare gli scavi, possibilmente, comg@gtiena sezione in ciascun tratto iniziato. Ingltt@vra
mantenere efficiente, a sua cura e spese, il defldslle acque anche, se occorra, con canali figato

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizaabi non ritenute idonee, a giudizio della Direzodei
Lavori, per la formazione dei rilevati o per alirapiego nei lavori, dovranno essere portate atdfiu
depositandole su aree che I'Appaltatore dovra maere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranngsere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori od alle proprieta pubiigice private nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, assp dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualanateriali siano ceduti all'’Appaltatore, si b il
disposto del Capitolato generale, art. 36, comma 3.

Art. 2.5
RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE
E RIEMPIMENTI CON PIETRAME

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle muratlgemanufatti o di altre opere qualsiasi, si don@sempre
impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose,ardd vietato in modo assoluto l'impiego di quetlgillose ed in
generale di tutte quelle che con 'assorbimentxdiia si rammolliscono e si gonfiano, generandutepi

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterrriempimenti, dovra essere usata ogni diligenzahgeta loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di egalifrza da tutte le parti, disponendo contemperaeate le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolanit@cauzione possibile, in modo da caricare uméonente
la murature su tutti i lati e da evitare le sfiamica che potrebbero derivare da un carico malilisto.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro cageni o carretti non potranno essere scaricatétatinente
contro le murature, ma dovranno depositarsi inngioza dell'opera per essere riprese e poi traspartan
carriole, barelle ed altro mezzo, purché a manmaahento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvsdalla pilonatura delle materie stesse, da fpesi
quella larghezza e secondo le prescrizioni cheamew indicate dalla Direzione dei Lavori.

| riempimenti di pietrame a secco per drenagginh&igre, vespai, banchettoni di consolidamento élisim
dovranno essere formati con pietre da collocarsp@ra a mano e ben costipate, al fine di evitadéneenti per
effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliereigggypiu grosse e regolari e possibilmente a fodina
lastroni per impiegarle nella copertura dei so#nstpozzetti e cunicoli, ed usare negli straterdri il pietrame
di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimoatty superiore, pietrame minuto, ghiaia o ancheipost, per
impedire alle terre sovrastanti di penetrare o des otturando cosi gli interstizi fra le pietgail'ultimo strato
di pietrisco si dovranno pigiare convenientemeattetre, con le quali dovra completarsi il riempittoedei cavi
aperti per la costruzione delle fognature o drehagg

Art. 2.6
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI
CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idchalovra essere limpida, priva di grassi o sostamzyaniche e

priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) percentuali dannose e non essere aggressival per i
conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranispandere ai requisiti di accettazione delle notemmiche
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi cepndere alle prescrizioni contenute nella leggs/@®
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei legadtaulici), ai requisiti di accettazione contenuélla norme
tecniche vigenti, nonche alle norfa&ll EN 459-1e 459-2

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi gtedalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della &Mid97), dotati di attestato di conformita ai sensi
delle normeJNI EN 197-1 UNI EN 197-2e UNI EN 197-4

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 ludl@99, n. 314 (Regolamento recante norme per il
rilascio dell'attestato di conformita per i cemgnticementi di cui all'art. 1 lettera A) della by
595/65 (e cioé i cementi normali e ad alta resiguortland, pozzolanico e d'altoforno), se utiizz
per confezionare il conglomerato cementizio normalemato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. &lth legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2@01
s.m.i. Per i cementi di importazione, la proceddirgontrollo e di certificazione potra essere sxolt
nei luoghi di produzione da analoghi laboratoreasdi analisi.
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3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovran@sseze conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate dt stondi da cappellaccio ed esenti da sostanzegeteee o
di parti inerti; qualunque sia la provenienza daw rispondere a tutti i requisiti prescritti dalerme
tecniche vigenti.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente coftartettamente asciutto, di fine macinazione irdonda non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a ageatro quadrato, scevro da materie eterogenee a pamt
alterate per estinzione spontanea. Il gesso deaegre conservato in locali coperti, ben riparatiudaidita e
da agenti degradanti. Per l'accettazione valgonoteéri generali dell'articolo Materiali in Generé e le
condizioni di accettazione stabilite dalle normgeviti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutanpeivie di terra, materie organiche o altre mateeive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzosanigico o calcareo), avere grana omogenea, e pirevda
rocce con elevata resistenza alla compressiontofsta alla prova di decantazione in acqua, lditgen
peso della sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli istcin le stuccature, le murature a faccia vista e ipe
conglomerati cementizi dovra essere conforme atquarevisto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle retati
norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla de&iima del getto ed alle condizioni di posa in op&a
assolutamente vietato 'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'isperfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e camgérati cementizi dovra avvenire con l'osservangied
migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si atlgigeguente normativa tecnitiNl EN 459 - UNI EN
197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UN606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presenteieolo, qualora possano essere dotati di marc&@&aecondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muiniéile marchio.

Art. 2.7
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI EPER M  ALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazionedli impasti destinati alla esecuzione di operednglomerato
cementizio semplice od armato devono corrispondéezcondizioni di accettazione stabilite dalle mer
vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, ndtugadi frantumazione, devono essere costituitietiEmenti
non gelivi e non friabili, privi di sostanze orgahe, limose ed argillose, di getto, ecc., in pramor non
nocive allindurimento del conglomerato o alla @mmazione delle armature. La ghiaia o il pietrisewono
avere dimensioni massime commisurate alle carstitdie geometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature. La sabbia per malter@@ssere priva di sostanze organiche, terrosgiltoae,
ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm peatore in genere, di 1 mm per gli intonaci e muneat
di parametro o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da nartdNI EN 934 si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; uftificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fludificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le datita di controllo ed accettazione il Direttorei deevori
potra far eseguire prove od accettare, secondiericdell'articolo 'Materiali in Generé&, I'attestazione di
conformita alle norm&NI EN 934 UNI EN 480(varie parti)e UNI 10765.

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemeatmato dovranno rispettare tutte le prescrizaintui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicati
Per quanto non espressamente contemplato, si raliéisseguente normativa tecniddiNI EN 934 (varie

parti), UNI EN 480(varie parti),UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presentéieolo, qualora possano essere dotati di marc&#aecondo la

normativa tecnica vigente, dovranno essere muinitiled marchio.

Art. 2.8

ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo norntdgono rispondere alle prescrizioni contenute iggtnte
D. M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gemmn2008) e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificali'origine.
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Forniture e documentazione di accompagnhamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non st l'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualifione del Servizio Tecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riporsal documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante interimelbvono essere accompagnate da copia dei document
rilasciati dal Produttore e completati con il rifeento al documento di trasporto del commerciatesss.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in ope¥denuto a verificare quanto sopra indicato efiidare le
eventuali forniture non conformi, ferme restandogdsponsabilita del produttore.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno dfiabrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che ricelal
produttore di acciaio elementi base (barre o rptelii, lamiere o profilati, profilati cavi, ecce confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili inntiare, pronti per la messa in opera 0 per suceessi
lavorazioni, pud ricevere e lavorare solo prodgtialificati all’origine, accompagnati dalla docunteezione
prevista dalle norme vigenti.

Il Direttore dei Lavori & tenuto a verificare lanformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 deViD14
gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali fornitumn rconformi, ferme restando le responsabilita d#itro di
trasformazione. Della documentazione di cui sopoara prendere atto il collaudatore, che riportaral
Certificato di collaudo, gli estremi del centrotdisformazione che ha fornito I'eventuale materal®rato.

Art.2.9
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata (come da norraéNI EN 12670 ha il significato di seguito riportato, le
denominazioni commerciali devono essere riferit@mpioni, atlanti, ecc.
Marmo (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da deeztwne e da costruzione, prevalentemente costitizita
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcitdpdhite, serpentino).
A questa categoria appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorficristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lugilita
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.
Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabilea decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a aliqguarzo, feldspati, felspatoidi)
A questa categoria appartengono:
- i graniti propriamente detti (rocce magmatich&usive acide fanerocristalline, costituite da qoar
feldspati sodico
- potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, graiwwiti, sieniti, gabbri, ecc.);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, atsira porfirica,;
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizimmee gneiss e serizzi.
Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimicoaaratteristica strutturale vacuolare, da dedonaze
da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.
Pietra (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di nownducidabile.
A questa categoria appartengono rocce di comprszimineralogica svariatissima, non inseribili in
alcuna classificazione. Esse sono riconducibiliad dei due gruppi seguenti:
- rocce tenere e/o poco compatte;
- rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie eogedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (pepemifi, ecc.); al secondo gruppo appartengonuidére a
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss ¢iditr ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basatachiti,
leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotin base alle forme, dimensioni, tecniche di fazione ed
alla conformazione geometrica, vale quanto riportetla normaJNI EN 12670e UNI EN 14618

2) | prodotti di cui sopra devono rispondere a qoaegue:

a) appartenere alla denominazione commerciale etfografica indicata nel progetto, come da nolshd
EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione nazgeografica richiesta nonche essere
conformi ad eventuali campioni di riferimento ede® esenti da crepe, discontinuita, ecc. che aituc
la resistenza o la funzione;
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b) avere lavorazione superficiale e/o finiture aadé nel progetto e/o rispondere ai campioni @ririfiento;
avere le dimensioni nominali concordate e le retatdlleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore déghra i valori medi (ed i valori minimi e/o la gisrsione
percentuale):
- massa volumica reale ed apparente, misurata dedamormaJNI EN 13755 e UNI EN 14617-1
- coefficiente di imbibizione della massa seccaiaie, misurato secondo la nortdall EN 13755e UNI
EN 14617
- resistenza a compressione, misurata secondaraeidNI EN 1926e UNI EN 14617
- resistenza a flessione, misurata secondo la noii&EN 12372e UNI EN 14617
- modulo di elasticita, misurato secondo la nornuiNé EN 14146
- resistenza all'abrasione, misurata secondo pslisioni del Regio Decreto 2234/32J&ll EN 14617
- microdurezza Knoop, misurato secondo la norraddNeEN 14205
d) per le prescrizioni complementari da consideiargelazione alla destinazione d'uso (struttunaée
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si enagli appositi articoli del presente capitolatoadie
prescrizioni di progetto.
| valori dichiarati saranno accettati dalla Dirggodei Lavori anche in base ai criteri generall'aigicolo
relativo ai materiali in genere ed in riferimentleanormeUNI EN 12057e UNI EN 12058
Per quanto non espressamente contemplato, si rfleisseguente normativa tecni¢aNl EN 14617 UNI
EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 1Z37UNI EN 14146 - UNI EN 14205
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presentdieolo, qualora possano essere dotati di marc&iaecondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muini¢iled marchio.

Art. 2.10
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE

1 - Siintendono prodotti per impermeabilizzazituté quelli che si presentano sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a fredd a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente ligli e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldeventuali

armature (che restano inglobate nello strato fjrfade a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano in base:

1) al materiale componente (bitume ossidato fitleato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene \anétato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membréaranatura vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio fiogsottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superigpeliestere film da non asportare, polietilene fidia non
asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiofgoliestere nontessuto, sughero, alluminio fogbtike,
ecc.).

b) 1 prodotti forniti in contenitori si designanoroe segue:

mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico
asfalti colati;

malte asfaltiche;

prodotti termoplastici;

soluzioni in solvente di bitume;

emulsioni acquose di bitume;

prodotti a base di polimeri organici.

c) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazedei prodotti che avviene al momento della lommitara,
pud procedere a controlli (anche parziali) su campdella fornitura oppure richiedere un attestdito
conformita della fornitura alle norme vigenti eeglirescrizioni di seguito indicate.

2 - Membrane

a) Le membrane per coperture di edifici in relagiatio strato funzionale che vanno a costituirerfgso
strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta &l 'atrato di schermo e/o barriera al vapore,sulat
protezione degli strati sottostanti, ecc.) devdspandere alle prescrizioni del progetto ed in naaza
od a loro completamento alle seguenti prescriziBiiistrati funzionali si intendono definiti come
riportato nella norm&NI 8178

b) Le membrane destinate a formare strati di scbheato barriera al vapore devono soddisfare le
caratteristiche previste dalla norrdNl 9380-2 oppure per i prodotti non normati, rispondere aowi
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Divee dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma
UNI 8629 parti 4, 6, 7 e Per le caratteristiche precitate sono valide apehequesto impiego.

¢) Le membrane destinate a formare strati di caiténdi diffusione o di egualizzazione della press di
vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichii regolarizzazione, di separazione e/o scorrtmen
drenante devono soddisfare le caratteristiche gtevalla norm&NI 9168-2 oppure per i prodotti non
normati, rispondere ai valori dichiarati dal prado¢ ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le
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membrane rispondenti alle norradl 9380-2e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e Ber le caratteristiche precitate
sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di teallitgia devono soddisfare le caratteristiche igtewdalla
normaUNI 9168-2 oppure per i prodotti non normati, ai valori dasati dal produttore ed accettati dalla
Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti atbemeUNI 9380-2e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e Ber le
caratteristiche precitate sono valide anche pestqumpiego.

e) Le membrane destinate a formare strati di tealit&cqua devono soddisfare le caratteristicheigte
dalla normaUNI 8629 parti 4, 6, 7 e,®ppure per i prodotti non normati rispondere albxi dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione deidrav

f) Le membrane destinate a formare strati di piotez devono soddisfare le caratteristiche prewstiéa
normaUNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8ppure per i prodotti non normati rispondere doniadichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3) | tipi di membrane considerate i cui criteriadicettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:

a) - membrane in materiale elastomerico senza aremaPer materiale elastomerico si intende un nadger
che sia fondamentalmente elastico anche a temperstiperiori o inferiori a quelle di normale impieg
el/o che abbia subito un processo di reticolazipee ¢sempio gomma vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate datura;

- membrane in materiale plastomerico flessibilezaearmatura. Per materiale plastomerico si intemde
materiale che sia relativamente elastico solo entro intervallo di temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego ma che non ahiiitcs alcun processo di reticolazione (come per
esempio cloruro di polivinile plastificato o altrnateriali termoplastici flessibili o gomme non
vulcanizzate);

- membrane in materiale plastomerico flessibil@atiodi armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (pemepio polietilene ad alta o bassa densita, retical
non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipg@ier esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;

- membrane polimeriche accoppiate. Membrane poiaie accoppiate o incollate sulla faccia interda a
altri elementi aventi funzioni di protezione o alfunzione particolare, comunque non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata aifielgo polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera dellanbr@ana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe A membrane adatte per condizioni eminentengtatiche del contenuto (per esempio, bacini,
dighe, sbarramenti, etc.).

Classe B membrane adatte per condizioni dinamieheahtenuto (per esempio, canali, acquedotti,
etc.).

Classe C membrane adatte per condizioni di sadlgobi meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impeditgtonti, gallerie, etc.).

Classe D membrane adatte anche in condizioni enga esposizione agli agenti atmosferici e/o alla

luce.

Classe E membrane adatte per impieghi in presenzaatkriali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o deziants, etc.).

Classe F membrane adatte per il contratto con apgtebile o sostanze di uso alimentare (per

esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per etitip etc.).
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impeahbilizzazione, possono essere necessarie anche

caratteristiche comuni a piu classi, In questi @esiono essere presi in considerazione tutti qagori che
nell'esperienza progettuale e/o applicativa riswltai importanza preminente o che per legge deassere
considerati tali.

¢) Le membrane di cui al comma a) sono valide pemgieghi di cui al comma b) purche rispettino le
caratteristiche previste dalle norme armoniziité EN 13361 UNI EN 13362 UNI EN 13491 UNI
EN 13492e UNI EN 13493

4 - | prodotti forniti solitamente sotto forma dijuiidi o paste destinati principalmente a realiezstrati di

tenuta all'acqua (ma anche altri strati funziortlla copertura piana) e secondo del materialeitaeste,
devono soddisfare le caratteristiche previste dadlene UNI e devono essere conformi alle normentige

| criteri di accettazione sono quelli indicati peinto 1 comma c).

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presentéieolo, qualora possano essere dotati di marc&iaecondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muinitiled marchio.

Art. 2.11
MATERIALI METALLICI
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| materiali metallici da impiegare nei lavori domre corrispondere alle qualita, prescrizioni e prov
appresso indicate.

In generale, i materiali dovranno essere esensicdae, soffiature, bruciature, paglie o quals@so difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, afafth, fucinatura o simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultasergi da impurita o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere talediaostrare I'ottima riuscita del processo metgiko di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alteraziemante dalle successive lavorazioni a macchira,mano,
che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

- Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature pl@compressione dovranno essere conformi a quaditato
nel D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuoeeme tecniche per le costruzioni”.

- Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere carattefigiospondenti, per qualita, prescrizioni e prealég norma
UNI EN 1561.

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratiehie rispondenti, per qualita prescrizioni e roslla
normaUNI EN 1562.

- Rame

Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti,quelita, prescrizioni e prove, alla nortd&ll EN 1977.

- Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, emieenente duttile, malleabile a freddo e a caldeade, di
marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio &qragliette, sfaldature, screpolature, vene, bebdyzioni di
continuita e difetti di qualsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richee$a zincatura dovranno essere forniti con maneediice
antiruggine.

- Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiereattciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleat@lecciaio
fuso, dovranno essere rispettate le prescrizidie dermeUNI EN 10244-1e UNI EN 10244-2

Art. 2.12
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTIC OLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d&xico, ma non specificati e descritti nei precedarticoli, nel
caso in cui si rendessero necessari, si seguirenmpoescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavar suo
insindacabile giudizio, senza che I'Appaltatoregaofare nessuna opposizione, nel pieno rispettprdgletto o
eventuale variante.

Art. 2.13
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non pteyvesper le quali non siano stati convenuti itrelgrezzi,
si procedera alla determinazione ed approvazionewat®vi prezzi ai sensi dell'art. 163 del D.P.RO8obre
2017 n. 207;.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi costetwinati e approvati, la Stazione Appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o lansuinistrazione dei materiali sulla base di dettezai,
comungque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatmn iscriva riserva negli atti contabili nei mdevisti, i
prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovrangssere idonei ai lavori da eseguirsi e provusii
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi datolaggio dovranno essere in perfetto stato di béitéi e
provvisti di tutti gli accessori necessari peoild regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzicegdi cittrezzi e delle macchine e le eventuali agaoni,
in modo che essi siano sempre in buono stato dizéer

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dawma essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 2.14
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Prima di dare inizio ai lavori in oggetto, I'Appatibre € tenuto ad informarsi presso gli enti prépses

eventualmente nelle zone nelle quali ricadono lerestesse esistano cavi sotterranei (telefora@gtafici,
elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, emeidotti ecc.).
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In caso affermativo I'Appaltatore dovra comunicagli enti proprietari preposti la data presumibile
dell'esecuzione delle opere nelle zone interessdiiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, fpndita)
necessari al fine di potere eseguire i lavori emtadanni alle cennate opere.

Il maggiore onere al quale I'Appaltatore dovraasitire per I'esecuzione delle opere in dette camdisi
intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovesseandestare danni ai cavi od alle condotte, I'l'mprdeara
provvedere a darne immediato avviso mediante tefegra sia agli enti proprietari delle strade, chi exgfi
proprietari delle opere danneggiate ed alla Dimgzidei Lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere dannetgiainico responsabile rimane I'Appaltatore, rievgo del
tutto estranea la Stazione Appaltante da qualsegaténza, sia essa civile che penale.

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppatavori nel modo che credera piu conveniente patid
perfettamente compiuti nel termine contrattualechér a giudizio della Direzione dei Lavori, nonsda
pregiudizievole alla buona riuscita delle operegtlilinteressi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modairittd di stabilire I'esecuzione di un determindd@oro
entro un congruo termine perentorio, senza chepBiptore possa rifiutarsi o farne oggetto di esiéa di
speciali compensi.

Appena costatata l'ultimazione dei lavori, le é@asno aperte al pubblico transito. La Stazionealtppte
pero si riserva la facolta di aprire al transiteaiti parziali del tronco che venissero progressignte ultimati a
partire dall'origine o dalla fine del tronco, serd® cio possa dar diritto all'Appaltatore di avaezpretese
allinfuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, daiarichi di massicciata o delle riprese di tratéanto superficiale
e delle altre pavimentazioni che si rendesserossacie.
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CAPITOLO 3

MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE GENERALI E VARIE

Art. 3.1
COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive préseiper ogni categoria di lavoro, &€ obbligato agpiegare
ed eseguire tutte le opere provvisionali ed us#te te cautele ritenute a suo giudizio indispeilispér la buona
riuscita delle opere e per la loro manutenzioneregarantire da eventuali danni o piene sia leztature di
cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchinanufatto, consistera in genere nel suo preiento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sitgihdendosi con cio tanto il trasporto in piano peéndenza, che
il sollevamento in alto o la discesa in bassoutiat eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo méawaapera
provvisionale, ecc.), nonche nel collocamento nefib esatto di destinazione, a qualunque altezrafondita
ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le operesegnenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocame di qualsiasi opera od apparecchio che le vendjaato
dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti daealitte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tlgteure e cautele del caso; il materiale o marufddvra
essere convenientemente protetto, se necessatte dopo collocato, essendo I'Appaltatore unicpaesabile
dei danni di qualsiasi genere che potessero easareati alle cose poste in opera, anche dal saffico degli
operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sshdoro termine e consegna, anche se il partieolar
collocamento in opera si svolge sotto la sorveghan assistenza del personale di altre ditte, thichidel
materiale o del manufatto.

Art. 3.2
COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALLA ST  AZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fordélla Stazione Appaltante sara consegnato assitene
istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivateeRertanto I'Appaltatore dovra provvedere altsagporto in
cantiere, immagazzinamento e custodia, e successiva alla loro posa in opera, a seconda dellgzistni che
ricevera, eseguendo le opere di adattamento stifriche si rendessero necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsitiedutte le norme indicate per ciascuna opergredente
Capitolato, restando sempre I'Appaltatore respalesdella buona conservazione del materiale corsegiti,
prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 3.3
PARATIE O CASSERI

Le paratie o casseri in legname occorrenti peofalézioni debbono essere formati con pali o tavaton
palancole infissi nel suolo e con longarine o filagli collegamento in uno o piu ordini, a distanaaveniente
della qualita e dimensioni che saranno presciittavoloni debbono essere battuti a perfetto ctmtatno con
l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotdattitura, o che nella discesa devii dalla velticdeve essere
estratto e sostituito a cura ed a spese del’Apfmak; esso pud essere reinserito regolarmentenceraa
utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.

Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essereitirdiradatte cerchiature in ferro per evitare ¢beggiature
e gli altri guasti che possono essere causatialpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloniepentivamente
spianate, debbono essere munite di puntazze im deando la Direzione dei Lavori lo giudichi necess

Le teste delle palancole debbono essere portdigetlb delle longarine, recidendone la parte sjpotg
quando sia stata riconosciuta l'impossibilita diefanaggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettontgvoloni o le palancole anziché infissi nel tewe
possono essere posti orizzontalmente sulla frogiteali verso lo scavo e debbono essere assi@inadili stessi
mediante robusta ed abbondante chiodatura, in madormare una parete stagna e resistente.

Art. 3.4
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
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Le demolizioni di pavimentazioni, murature, calce®ti, ecc., sia in rottura che parziali o0 complei&vono
essere eseguite con ordine e con le necessariaugieni, in modo da non danneggiare le residue tueada
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al law@ da evitare incomodi, danni collaterali e disitu

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i matein genere, che invece devono essere tragportuidati
in basso, e di sollevare polvere, per il che tdetanurature quanto i materiali di risulta dovranessere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore devenltre provvedere alle eventuali necessarie purtetgper
sostenere le parti che devono restare e dispommgotio da non deteriorare i materiali risultantjuili devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati ¢@Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa dndi a favore
della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti edealflimensioni prescritte. Quando, anche per mancdinza
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero digmaltre parti od oltrepassati i limiti fissaaranno pure a
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compeicsstruite e rimesse in ripristino le parti ibitamente
demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insingcabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, tratpti ed ordinati nei luoghi di deposito che vama indicati
dalla direzione stessa, usando cautele per nonedgiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, s loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dellea8bne Appaltante, la quale potra ordinare all'Aigpare di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaitat sensi del vigente Capitolato Generale, cpreizzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioai rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicadi alle pubbliche discariche.

Art. 3.5
RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO

a) Riempimenti in pietrame a seccdper drenaggi, fognature, banchettoni di consatielato e simili).

Dovranno essere formati con pietrame da collod¢amspera a mano su terreno ben costipato, al fine d
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori

Per drenaggi e fognature si dovranno sceglierésteeppiu grosse e regolari e possibilmente a fadma
lastroni quelle da impiegare nella copertura débstanti pozzetti o cunicoli; oppure, infine, riegjtati inferiori
il pietrame di maggiore dimensione, impiegando'uiéino strato superiore pietrame minuto, ghia@nche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti digieare e scendere otturando cosi gli interstiziepietre.
Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigia@nvenientemente le terre, con le quali dovra detarsi il
riempimento dei cavi aperti per la costruzioneagjrfature e drenaggi.

Art. 3.6
MURATURE DI MATTONI

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno esdeagnati fino a saturazione per immersione prolungat
appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connesdigeate in corsi ben regolari e normali alla stiper
esterna; saranno posati sopra un abbondante slrat@lta e premuti sopra di esso in modo che latanal
refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essereionagtji 8 né minore di 5 mm (a seconda della natura
delle malte impiegate).

| giunti non verranno rabboccati durante la costme per dare maggiore presa allintonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di quesieatura dovranno essere passate al setaccio gareevi
che i giunti fra i mattoni riescano superiori ahiie di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a coesieballineati e dovranno essere opportunamente esateo
con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento (gsttina) si dovra avere cura di scegliere peralecé
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio fotmea di colore piu uniforme, disponendoli con péede
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzoratiérnando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure dafasta non dovranno avere grossezza maggioramnd
e, previa loro raschiatura e pulitura, dovrann@esgrofilate con malta idraulica o di cementoigditemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senzaasira
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Le sordine, gli archi, le piattabande e le volt@rdono essere costruite in modo che i mattoni sgEmpre
disposti in direzione normale alla curva dell'idivaso e le connessure dei giunti non dovranno otadere la
larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estsad.

Art. 3.7
OPERE DA STAGNAIO

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera sm@ta, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, ttooe, in
alluminio o in altri metalli dovranno essere dalienensioni e forme richieste, nonché lavorati eotegi'arte,
con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contrgmiacisazione contenuta nella tariffa dei prezampleti di
ogni accessorio necessario al loro perfetto furasicento, come raccordi di attacco, coperchi, vitsmlirgo in
ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ggmere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoéireigiati con
una mano di catrame liquido, ovvero di minio dimhmo ed olio di lino cotto, od anche con due maniathice
comune, a seconda delle disposizioni della Direzidei Lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante cltiok, ribattiture, o saldature, secondo quantsapitéo
dalla Direzione dei Lavori ed in conformita ai camp, che dovranno essere presentati per l'approvaz

L'Appaltatore ha obbligo di presentare, a richied#lia Direzione dei Lavori, i progetti delle vampere,
tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, eazompleti dei relativi calcoli, disegni e relazipdi apportarvi le
modifiche che saranno richieste e di ottenere t@mzione da parte della Direzione dei Lavori prided'inizio
delle opere stesse.

Art. 3.8
ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema ediliziente quale scopo quello di consentire o miglioribre
transito e la resistenza alle sollecitazioni ired@inate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise setie@enti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzidnstrato portante del sistema di pavimentaziosedta

dal terreno).

Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380 e s.m.i.,, quando non & diversamente descritdi n
altri documenti progettuali (o quando questi noncssufficientemente dettagliati) si intende chescima delle
categorie sopracitate sara composta dai seguetii fsinzionali (Costruttivamente uno strato pudagere una
0 piu funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra @lednenti o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resisterdle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di gamsare e rendere compatibili gli eventuali scagritn
differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmedtello strato portante le sollecitazioni meccaaich
impresse dai carichi esterni qualora gli stratitibesnti la pavimentazione abbiano comportamenti
meccanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di aaceiil rivestimento allo strato ripartitore (o ponte);

5) lo strato di rivestimento con compiti esteticieresistenza alle sollecitazioni meccaniche, otte,
ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e dellelsoitazioni previste i seguenti strati possono diges

fondamentali;

6) strato di impermeabilizzante con funzione diedalla pavimentazione una prefissata impermeabilita
ai liquidi dai vapori;

7) strato di isolamento termico con funzione ditpr la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;

8) strato di isolamento acustico con la funzionedttare la pavimentazione ad un prefissato isotémne
acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compgengaote, le pendenze, gli errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (questo stragguentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elem@strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistereealbollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;

2) strato impermeabilizzante (o drenante);

3) il ripartitore;
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4) strato di compensazione e/o pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e dellelsoitazioni previste, altri strati complementarispono
essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante saratudfet la realizzazione degli strati utilizzando ateriali
indicati nel progetto; ove non sia specificato attaglio nel progetto od a suo complemento si tispgnno le
prescrizioni seguenti.

1)

2)

3)

Per lo strato portante a seconda della soluziostuttiva adottata si fara riferimento alle préesoni gia
date nel presente capitolato sulle strutture dcesttuzzo, strutture metalliche, sulle strutturesteni
acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legieo, e

Per lo strato di scorrimento, a seconda dellazeme costruttiva adottata, si fara riferimentite a
prescrizioni gia date per i prodotti quali la sahbhembrane a base sintetica o bituminosa, foglada o
cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetrooacia.

Durante la realizzazione si curera la continugBodstrato, la corretta sovrapposizione o realikaze dei
giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

Per lo strato ripartitore, a seconda della sohe costruttiva adottata, si fara riferimento atescrizioni
gia date per i prodotti quali calcestruzzi armatinon, malte cementizie, lastre prefabbricate di
calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a dalegno.

Durante la realizzazione si curera, oltre allaetaresecuzione dello strato in quanto a contireigpessore,
la realizzazione di giunti e bordi e dei punti dierferenza con elementi verticali 0 con passag@gilementi
impiantistici in modo da evitare azioni meccaniéb&alizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale ablasatteristiche di planarita, rugosita, ecc. adegymr lo
strato successivo.

4)

5)

6)

7

8)

Per lo strato di collegamento, a seconda dellazene costruttiva adottata, si fara riferimerstie
prescrizioni gia date per i prodotti quali maltelesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi
particolari, alle prescrizioni del produttore p&raenti di fissaggio, meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniformeogetta distribuzione del prodotto con riferimersigli
spessori e/o quantita consigliate dal produttommado da evitare eccesso da rifiuto od insufficéeoke
puod provocare scarsa resistenza od adesione.ifi¢clvera inoltre che la posa avvenga con gli strotine
nelle condizioni ambientali (temperatura, umidigapreparazione dei supporti suggeriti dal prodattor
(normaUNI 10329.

Per lo strato di rivestimento a seconda dellluzsone costruttiva adottata si fara riferimentdeal
prescrizioni gia date nell'articolo sui prodottr pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la correttauzseice degli eventuali motivi ornamentali, la pasgli
elementi di completamento e/o accessori, la carreiecuzione dei giunti, delle zone di interferenza
(bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le camdtehe di planarita o comunque delle conformaizion
superficiali rispetto alle prescrizioni di progettmonché le condizioni ambientali di posa ed i tedip
maturazione.

Per lo strato di impermeabilizzazione, a secooda abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o
schermo al vapore, valgono le indicazioni fornit guesti strati all'articolo "Esecuzione di Copegt
Continue (Piane)".

Per lo strato di isolamento termico valgonanidiéazioni fornite per questo strato all'articoesecuzione

di Coperture Continue (Piane)".

Per lo strato di isolamento acustico, a secafgdla soluzione costruttiva adottata, si fara nifemto per i
prodotti alle prescrizioni gia date nell'appositbcalo.

Durante la fase di posa in opera si curera il ttspéelle indicazioni progettuali e comunque la townta
dello strato con la corretta realizzazione dei tisovrapposizioni, la realizzazione accurata d®ialti ai bordi
e nei punti di interferenza con elementi vertiq@el caso di pavimento cosiddetto galleggiantesvaiti
dovranno contenere tutti gli strati sovrastantiarés verificato, nei casi dell'utilizzo di suppodi gomma,
sughero, ecc., il corretto posizionamento di quelstimenti ed i problemi di compatibilita meccanichimica,
ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9)

Per lo strato di compensazione delle quote valde prescrizioni date per lo strato di collegatogper
gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitorpdr gli spessori maggiori di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazibegli strati sara effettuata utilizzando i materirdiicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio prelgetto od a suo complemento si rispetterannadsdpizioni
seguenti.

1)

Per lo strato costituito dal terreno si provuédalle operazioni di asportazione dei vegetalekodstrato
contenente le loro radici o comunque ricco di soaorganiche. Sulla base delle sue caratteristiche
portanza, limite liquido, plasticita, massa voluajiecc. si procedera alle operazioni di costipameah
opportuni mezzi meccanici, alla formazione di evald correzione e/o sostituzione (trattamento)odell
strato superiore per conferirgli adeguate caratiehie meccaniche, di comportamento all'acqua, lecc.
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caso di dubbio o contestazione si fara riferimealla normaUNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante fgustrato assolve quasi sempre anche funzioneadd s
di separazione e/o scorrimento.) si fara riferirnalte prescrizioni gia fornite per i materiali djusabbia,
ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norrgdll 8381 per le massicciate (0 alle norme CNR sulle
costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR piEssuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuezidello
strato si adotteranno opportuni dosaggi granuldoietr sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conéer
allo strato resistenza meccanica, resistenza aJ felite di plasticita adeguati. Per gli strataliezati con
geotessili si curera la continuita dello stratosle consistenza e la corretta esecuzione dei bodei
punti di incontro con opere di raccolta delle agairutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferitneslla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni

stradali.

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farBerimento alle prescrizioni contenute sia per ienati sia per
la loro realizzazione con misti cementati, soléitealcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prizseni
dellaUNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradaligémerale si curera la corretta esecuzione
degli spessori, la continuita degli strati, la iezdzione dei giunti dei bordi e dei punti partanl

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenzeaonalde indicazioni fornite per lo strato ripartiéore
ammesso che esso sia eseguito anche successivath@isteato ripartitore purche sia utilizzato nmatke
identico o comungque compatibile e siano evitatofaeni di incompatibilita fisica o chimica o comuequ
scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, matuezédo alle condizioni climatiche al momento
dell'esecuzione.

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indioat fornite nell'articolo sui prodotti per pavinmezione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzetrpi ecc.). Durante I'esecuzione si curera, anskeco
della soluzione costruttiva prescritta dal progdttdndicazioni fornite dal progetto stesso e coque si
curera in particolare, la continuita e regolarigdiastrato (planarita, deformazioni locali, penzienecc.),
I'esecuzione dei bordi e dei punti particolaric8iera inoltre I'impiego di criteri e macchine sedo le
istruzioni del produttore del materiale ed il rigpedelle condizioni climatiche e di sicurezza ¢ tdenpi
di presa e maturazione.

In particolare al fine della buona esecuzione deialori in oggetto si dovra realizzare la

pavimentazione nel seguente modo:

In selci di pietra arenaria locale denominata "Pieta Arenaria Marchigiana", ricavati da trovati

di colorazione beige - giallognola con possibili wature grigio-azzurrognole, non gelivi a grana

fine di dimensione tra 10-20x15-25, con spessoreriabile 8/10 cm. La posa dovra essere
effettuata su idoneo letto costituito da un massedtin sabbia e cemento di circa cm 5/7, da
computarsi a parte. Il tutto poggiante su idonea detta in c.a. avente spessore di cm 16. E'
compresa la battitura e idonea sigillatura/stuccatta a scelta della D.L.. Inoltre € compresa la
pulitura finale della pavimentazione e quant'altro necessario a compiere l'opera a perfetta
regola d'arte.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presentéieolo, qualora possano essere dotati di marc&iaecondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muini¢iled marchio.
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CAPITOLO 4

COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN GENERE

Art. 4.1
MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE TUBAZIONI

4.1.1 Generalita

Nella costruzione delle condotte costituenti I'@peggetto del presente appalto, saranno ossep/aigdnti
Norme tecniche:

- la normativa del Ministero dei lavori pubblici;

- le disposizioni in materia di sicurezza igienécaanitaria di competenza del Ministero della sanit

- le norme specifiche concernenti gli impianti figatincendio di competenza del Ministero dell'inte

- le prescrizioni di legge e regolamentari in miateli tutela delle acque e dell'ambiente dall'ingmnento;

- le speciali prescrizioni in vigore per le costami in zone classificate sismiche, allorche leazibni siano
impiegate su tracciati che ricadano in dette zone;

- altre eventuali particolari prescrizioni, purat@n siano in contrasto con la normativa vigentsjigore per
specifiche finalita di determinati settori come lgiadisposte dalle Ferrovie dello Stato per l'ezeme di
tubazioni in parallelo con impianti ferroviari oweedi attraversamento degli stessi.

Le prescrizioni di tutto I'art‘Movimentazione e Posa delle Tubaziosi"applicano a tutte le tubazioni in
generale; si applicano anche ad ogni tipo dellazigmi di cui agli articoli seguenti di questo dafs, tranne per
guanto sia incompatibile con le specifiche normegsse indicate.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presentgieolo, qualora possano essere dotati di marca&éa

secondo la normativa tecnica vigente, dovrannoreseaniti di tale marchio.

4.1.2 Movimentazione delle tubazioni

1) Carico, trasporto e scarico

Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (feieg\nave, automezzo), lo scarico e tutte le manwvgenere,
dovranno essere eseguiti con la maggiore cura lplessidoperando mezzi idonei a seconda del tipele d
diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgiterecessari al fine di evitare rotture, incringtulesioni o
danneggiamenti in genere ai materiali costituentubazioni stesse ed al loro eventuale rivestiment

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni @rggnze eccessive, strisciamenti, contatti con iccip
possano comungue provocare deterioramento o def@nedei tubi. Nel cantiere dovra predisporsi doan
occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) pervére i tubi, i pezzi speciali e gli accessori dstétiare.

2) Accatastamento e deposito

L'accatastamento dovra essere effettuato disponehdn a cataste in piazzole opportunamente dikc
lungo il tracciato su un'area piana e stabile pi@@@ fine di evitare pericoli di incendio, ripégadai raggi solari
nel caso di tubi soggetti a deformazioni o detarnanti determinati da sensibili variazioni termiche

La base delle cataste dovra poggiare su tavolerapmmmente distanziate o su predisposto letto pibggio.

L'altezza sara contenuta entro i limiti adeguatimaiteriali ed ai diametri, per evitare deformaziaeile
tubazioni di base e per consentire un agevoleguli

| tubi accatastati dovranno essere bloccati coreicande evitare improwvvisi rotolamenti; provvedirtiedi
protezione dovranno, in ogni caso, essere adopati evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti di sorta.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinfoezain crociere provvisionali.

| giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i mai@iiin genere, se deteriorabili, dovranno essepositati, fino
al momento del loro impiego, in spazi chiusi erdomtenitori protetti dai raggi solari o da sorgetitcalore, dal
contatto con olii o grassi e non sottoposti a ¢aric

Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a edo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere
immagazzinate in locali freschi ed in ogni casocargte dalle radiazioni ultraviolette, da ozono.aBao
conservate nelle condizioni originali di forma,tavido cioé la piegatura ed ogni altro tipo di def@zione.

Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbgubito, prima della posa, un immagazzinamento
superiore a 36 mesi.

4.1.3 Scavo per la tubazione
1) Scavo e nicchie
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L’eventuale scavo a sezione delle condotte sanémana eseguito a pareti verticali con una larghezrale
almeno a DN + 50 cm (dove DN é il diametro nomirdgda tubazione, in centimetri), con un minimas@icm
per profondita sino a 1,50 m e di 80 cm per proifi@dnahaggiori di 1,50 m.

Quando la natura del terreno lo richieda potraresaeatorizzato dalla Direzione dei Lavori uno scavo
sezione trapezia con una determinata pendenzagbaipa, ma con il fondo avente sempre la larghsapea
indicata, a salvaguardia dell'incolumita degli @per

Il terreno di risulta dallo scavo sara accumulattiedparte opposta - rispetto alla trincea - algualcui sono
stati 0 saranno sfilati i tubi, allo scopo di natralciare il successivo calo dei tubi stessi.

Le pareti della trincea finita non devono presentgporgenze di blocchi o massi o di radici.

Il fondo dello scavo dovra essere stabile ed atammante livellato prima della posa della tubazioneodo
da evitare gibbosita ed avvallamenti e conseriigpbggio uniforme dei tubi per tutta la loro luegha.

Questa regolarizzazione del fondo potra ottenessi semplice spianamento se il terreno €& sciolto o
disponendo uno strato di terra o0 sabbia ben caati®ail terreno € roccioso.

Le profondita di posa dei tubi sono indicate suwfifirlongitudinali delle condotte mediante "livette"
determinate in sede di progetto oppure prescrétia @irezione dei Lavori.

Saranno predisposte, alle prevedibili distanzegi@nti, opportune nicchie, sufficienti per poterseguire
regolarmente nello scavo tutte le operazioni retadilla formazione dei giunti.

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanexperti per la costruzione delle condotte, sararmho a
esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli onerérparmature, esaurimenti di acqua, sgombero deériabe
eventualmente franato e la perfetta manutenziohead®, indipendentemente dal tempo trascorscagafitura
dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisicorché eccezionali.

L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguagdfetlivo avanzamento della fornitura dei tubirtpato,
gli scavi per posa condotte potranno essere soaggadizio insindacabile della Direzione dei Lawgpualora la
costruzione della condotta gia iniziata non verglesitamente completata in ogni sua fase, compeegaova
idraulica ed il rinterro.

4.1.4 Posa della tubazione

1) Sfilamento dei tubi

Col termine "sfilamento" si definiscono le operamiali trasporto dei tubi in cantiere, dalla cataatpié
d'opera lungo il tracciato, ed il loro depositorargini della trincea di scavo.

In genere converra effettuare lo sfilamento prinedl'apertura dello scavo sia per consentire un iomigl
accesso dei mezzi di trasporto e movimentazionpesiana piu conveniente organizzazione della posa.

| tubi prelevati dalle cataste predisposte verrasiilati lungo I'asse previsto per la condottainathti con le
testate vicine l'una all'altra, sempre adottandte e precauzioni necessarie (con criteri analagtelli indicati
per lo scarico ed il trasporto) per evitare dammilai ed al loro rivestimento.

| tubi saranno depositati lungo il tracciato suylici dello scavo, dalla parte opposta a quellauinsctrova o
si prevede di mettere la terra scavata, ponendhieri nella direzione prevista per il montaggicurando che
i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tuttperiodo di permanenza costruttiva.

2) Posa in opera dei tubi

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pegpeciali dovranno essere accuratamente corttraitzn
particolare riguardo alle estremita ed all'evergualestimento, per accertare che nel trasportelle mperazioni
di carico e scarico non siano stati danneggiatellgehe dovessero risultare danneggiati in mode ta
compromettere la qualita o la funzionalita delli@eovranno essere scartati e sostituiti. Nel dasoui il
danneggiamento abbia interessato I'eventuale iwesto si dovra procedere al suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavaijl@vato o su appoggi, si dovranno adottare gési criteri
usati per le operazioni precedenti (di trasportm.)econ l'impiego di mezzi adatti a seconda deb & del
diametro, onde evitare il deterioramento dei tubiie particolare delle testate e degli eventualestimenti
protettivi.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nedllind delle condotte penetrino detriti o corpi estiadi
qualunque natura e che venga comunque danneggidtaol superficie interna; le estremita di ognitoradi
condotta in corso d'impianto devono essere comunhiuse con tappo di legno, restando vietato effed tali
chiusure in modo diverso.

La posa in opera dovra essere effettuata da pdesspecializzato.

| tubi con giunto a bicchiere saranno di normaamdti procedendo dal basso verso l'alto e con kdch
rivolti verso l'alto per facilitare I'esecuzionelldegiunzioni. Per tali tubi, le due estremita wmo pulite con
una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminagkntuali grumi di vernice ed ogni traccia di teoraltro
materiale estraneo.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fashelocavo spianato e livellato, eliminando ogniaagp che
possa danneggiare tubi e rivestimenti.

Il letto di posa - che non & necessario nel cagerdéno sciolto e lo & invece nel caso di terrenciosi -
consistera, nei casi in cui & prescritto dalla Biore dei Lavori per costituire un supporto contindella
tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dalkwe, di materiale incoerente - come sabbia o t@raargillosa
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sciolta e vagliata e che non contenga pietruzzespessore non inferiore a 10 cm misurati sottgdaeratrice
del tubo che vi verra posato.

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno rocciosmre &€ possibile togliere tutte le asperita, losspee del
letto di posa dovra essere convenientemente autoenta

Ove si renda necessario costituire il letto di posapiegare per il primo rinterro materiali divieda quelli
provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la paksiimsorgenza di fenomeni corrosivi adottando appate
contromisure.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizimidubi nella trincea utilizzando pietre o mattodi altri
appoggi discontinui.

Il piano di posa - che verra livellato con apposdiguardi in funzione delle "livellette" di scaf@pponendo
e quotando dei picchetti sia nei punti del fondbadiwssa che corrispondono alle verticali dei camtenti di
pendenza e di direzione della condotta, sia inipotgrmedi, in modo che la distanza tra picchettpicchetto
non superi 15 metri) dovra garantire una assolwatimuita di appoggio e, nei tratti in cui si terman
assestamenti, si dovranno adottare particolari v@adwnenti quali: impiego di giunti adeguati, trate@nti
speciali del fondo della trincea o, se occorrepggpdiscontinui stabili, quali selle o0 mensole.

In quest'ultimo caso la discontinuita di contatitubo e selle sara assicurata dall'interposizithmeateriale
idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovrarewsere inserite, ai fini della protezione catodica
corrispondenza dei punti d'appoggio, membranerigola

Nel caso di posa in terreni particolarmente aggreda tubazione di ghisa sferoidale sara protetta
esternamente con manicotto in polietilene, delesspre di 20 + 40 mm, applicato in fase di poskadendotta.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovréeptarsi particolare cura ed attenzione quandodeonre di
cui al paragrafdMovimentazione delle Tubazion#t a questo dovessero effettuarsi a temperaitegdri a 0
°C, per evitare danneggiamenti.

| tubi che nell'operazione di posa avessero sulatmeggiamenti dovranno essere riparati cosi distiiare
la completa integrita, ovvero saranno definitivateescartati e sostituiti, secondo quanto precisafoprimo
capoverso di questo paragrafo al punto 2.

Ogni tratto di condotta posata non deve presem@naopendenze in corrispondenza di punti ove mamos
previsti organi di scarico e di sfiato.

La posizione esatta in cui devono essere posticorai o pezzi speciali e le apparecchiature idchal deve
essere riconosciuta o approvata dalla DirezionelLdeori. Quindi resta determinata la lunghezza dieersi
tratti di tubazione continua, la quale deve es$emmata col massimo numero possibile di tubi intedsi da
ridurre al minimo il numero delle giunture.

E' vietato I'impiego di spezzoni di tubo non saetente necessari.

Durante l'esecuzione dei lavori di posa debboneresadottati tutti gli accorgimenti necessari pétage
danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi con le necessarie cautele dararavori e con adeguata sorveglianza nei perdidi
sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. asgapo danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedir@ le trincee siano invase dalle acque piovaneseit@ra
parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempebdo senza comunque interessare i giunti, cheficardosi
nonostante ogni precauzione la inondazione dei éadondotte che siano vuote e chiuse agli estpassano
essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificass&li casi per mancanza di adozione delle necessantele
€ a carico dell'Appaltatore.

3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle appetneture idrauliche.

| pezzi speciali e le apparecchiature idraulichrarsao collocati seguendo tutte le prescrizioni prindicate
per i tubi.

| pezzi speciali saranno in perfetta coassialitaidabi.

Gli organi di manovra (saracinesche di arresto scdrico, sfiati, gruppi per la prova di pressiopes.) e i
giunti isolanti - che & conveniente prima prepafacgi opera e poi montare nelle tubazioni - ven@imstallati,
seguendo tutte le prescrizioni prima indicate peibi, in pozzetti o camerette in muratura accdssldrenate
dalle acque di infiltrazione in modo che non siammntatto con acqua e fango.

Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti gipaggio verranno interposte lastre di materialaige.

Nei casi in cui non e possibile mantenere le cattgersicuramente e costantemente asciutte, le
apparecchiature suddette saranno opportunamesetgit®y operando su di esse prima della loro ilagiahe e
successivamente sulle flange in opera.

Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi siggatta di giunti isolanti interrati, i giunti edesimi.

Le saracinesche di arresto avranno in genere $satdiametro della tubazione nella quale debboseres
inserite e saranno collocate nei punti indicatidisegni di progetto o dalla Direzione dei Lavori.

Le saracinesche di scarico saranno collocate coneungulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi acer -
nei punti piu depressi della condotta tra due tho(discesa - salita), ovvero alla estremita irferidi un tronco
isolato.
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Gli sfiati automatici saranno collocati comunquesulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una
saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgei punti culminanti della condotta tra duentioi (salita -
discesa) o alla estremita superiore di un tronalais ovvero alla sommita dei sifoni.

4) Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e dellgparecchiature idrauliche con la tubazione.

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o @edpparecchiature idrauliche con la tubazione malmnente
eseguito con giunto a flangia piena consistentia nelione, mediante bulloni, di due flange poste astremita
dei tubi o pezzi speciali 0 apparecchiature deegalle, tra le quali € stata interposta una guameziicavata da
piombo in lastra di spessore non minore di 5 mma guarnizione in gomma telata.

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piattoui diametro interno sara uguale a quello dii da
congiungere e quello esterno uguale a quello estéeh"collarino” della flangia. E' vietato I'imgje di due o
pit rondelle nello stesso giunto. Quando, per paleti condizioni di posa della condotta, sia ipaissabile
I'impiego di ringrossi tra le flange, questi debba@ssere di ghisa o di ferro e posti in opera amarmjzioni su
entrambe le facce. E' vietato ingrassare le guiamiiz

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualment@iecessivamente per coppie di bulloni posti alleegsita di
uno stesso diametro evitando di produrre anornwléstazioni della flangia, che potrebbero provoeala
rottura.

Stretti i bulloni, la rondella in piombo sara ribéf energicamente tutto intorno con adatto caicagocol
martello per ottenere una tenuta perfetta.

5) Prova d'isolamento e protezione catodica

Sulle tubazioni metalliche o con armature metadlichunite di rivestimento protettivo esterno, ahtiere
delle operazioni di completamento e di eventualerisiino della protezione stessa, saranno eseguite
determinazioni della resistenza di isolamento deill&zioni in opera per tronchi isolati, al fineadintrollare la
continuita del rivestimento protettivo, procedendtia individuazione ed all'eliminazione dei punti d
discontinuita del rivestimento.

Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presatizarrenti vaganti o la natura particolarmenteraggiva dei
terreni di posa lascia prevedere elevate possitilicorrosione, verranno portate in condizioninglnunita cioé
tali da neutralizzare ogni fenomeno di corrosianediante applicazione della protezione catodica.

A prescindere dal sistema con cui questa verraugsegecondo le prescrizioni della Direzione davdari,
sara nei suddetti casi comunque realizzata la zioste catodica temporanea, per impedire gli evdinpuacessi
iniziali di corrosione che potranno manifestarse@p nel caso di tempi lunghi intercorrenti fraplesa delle
condotte e l'applicazione della protezione catadica

6) Giunzioni dei tubi

Verificati pendenza ed allineamento si procedeta giunzione dei tubi, che dovra essere effettukta
personale specializzato.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da gitme le eventuali guarnizioni dovranno esseresfiarhente
pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraal il comportamento statico previsto in progetidogra
essere realizzata in maniera conforme alle normeseétuzione dipendenti dal tipo di tubo e giuntpi@gati
nonche dalla pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giuwdvranno, di norma, essere predisposti dei controll
sistematici con modalita esecutive specificatamsafegte al tipo di giunto ed al tubo impiegato.

Art. 4.2
ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI

Distanze della condotta da esistenti tubazioni e gginterrati

La condotta sara mantenuta alla massima distarssljile dalle altre tubazioni (acquedotti, gasdeitc.) e
cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.

Per le condotte urbane:

- nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesharre la distanza a meno di 30 cm, verra contimlla
anzitutto il rivestimento con particolare cura nade un rilevatore a scintilla per verificarne ignopunto la
continuita e sara poi eseguito un rivestimento mmpntare (come quello per la protezione dei ginetitubi di
acciaio); nella eventualita che possano verificamitatti fra le parti metalliche, saranno insetésselli di
materiale isolante (p.e. tela bachelizzata, PVC,)elello spessore di almeno 1 cm;
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- negli incroci verra mantenuta una distanza dieln30 cm; se eccezionalmente si dovesse riduara, s
eseguito un rivestimento supplementare come saarana estensione di 10 m a monte e 10 m a vallesiste
il pericolo di contatto fra le parti metalliche €p.per assestamenti del terreno), verra interpasséalastra di
materiale isolante con spessore di almeno 1 cghémza eguale a 2 + 3 volte il diametro del tubggrae e
lunghezza a seconda della posizione della condepatto alle altre tubazioni o cavi.

Analogamente si procedera per le condotte extraerh@ei parallelismi e negli incroci, quando laatiza di
cui sopra si riduca a meno di 75 cm.

Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo

La tubazione, per la parte in cui attraversa patdticchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzcc.e
conservera il rivestimento protettivo e verra tenatl una distanza di almeno 10 cm dagli eventeali €
armatura.

Se in corrispondenza all'attraversamento deve essalizzato I'ancoraggio, si ricorrera a cernjgnatette
con idonee vernici isolanti (p.e. epossidiche) meifitubo sara sempre dotato di rivestimento.

Sostegni per condotte aeree

Fra la tubazione e le sellette di appoggio sarainterposte lastre o guaine di materiale isolante.(p
Polietilene, gomma telata, ecc.) sia nei puntiuinla condotta € semplicemente appoggiata cheétlidguo cui la
condotta & ancorata ai sostegni mediante collaeerdéera e zanche di ancoraggio.

Art. 4.3
PROVA IDRAULICA DELLA CONDOTTA

Puntellamenti ed ancoraggi per la prova

Prima di procedere al riempimento della condottalg@@rova idraulica deve essere eseguito il mdaed il
rinterro parziale della condotta in modo da impedihe la pressione interna di prova provochi lcstgroento
dei tubi; ed i raccordi corrispondenti alle estrémalle curve planimetriche ed altimetriche, dlmazioni ed
alle variazioni di diametro devono essere opporngrae puntellati.

Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in munat, (ma di quelli che venissero costruiti si doacaettare
la stagionatura, prima della prova) saranno effitpuntellamenti provvisori sulle pareti dello 8oa mezzo di
carpenteria in legno o in ferro (p.e. puntelli éxrb telescopici regolabili in lunghezza, martinattaulici) per
facilitare lo smontaggio della condotta nel casewdintuali perdite.

Per equilibrare la spinta longitudinale sul ternendella condotta pud rendersi talvolta opportuastmire
un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale cgisprovvedera nel blocco stesso un foro per ilcessivo
passaggio, in prosecuzione, della condotta.

Nel caso di raccordi collegati a valvola di inteiane in linea, i raccordi stessi devono essere
opportunamente ancorati mediante apposite staffallimbe collegate alle murature del pozzetto, attopo di
contrastare le spinte idrostatiche, derivanti ddifeerenza di pressione monte-valle della valvganerate dalla
sua chiusura.

Per i blocchi di ancoraggio sara generalmente atdolh forma a pianta trapezia ed altezza costeotei lati
maggiore e minore del trapezio di base adiacesfiettivamente alla parete verticale dello scavoakal
condotta.

| blocchi di ancoraggio destinati ad essere sdliéicesclusivamente a compressione saranno retilinza
calcestruzzo cementizio non armato dosato a 3@ &gmento per 1 m? di inerti.

| blocchi destinati a sollecitazione di trazionpresso-flessione saranno realizzati in calcestraemoentizio
armato.

Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di pragetstabilite dalla Direzione dei Lavori.

Tronchi di condotta - Preparazione della prova

La condotta verra sottoposta a prova idraulicanoerchi via completati, della lunghezza ognunoicdia

Si fara in modo di provare tronchi aventi alle estita nodi o punti caratteristici della condottaalyjincroci,
diramazioni, sfiati, scarichi, cosi da avere a dsipione i raccordi ai quali collegare le apparéaitine
occorrenti alla prova idraulica; in questo cascargio manchino saracinesche di linea, pud esseiezega il
sezionamento del tronco da collaudare interponésmiporaneamente, fra due flange piane, un diseoddio.

Se invece le estremita delle condotte non sonateidstda raccordi utilizzabili in via definitivapccorre
chiudere provvisoriamente le estremita della caladoon gli opportuni raccordi a flangia (tazza dawoco) e
relativi piatti di chiusura aventi un foro filettat

L'Appaltatore eseguira le prove dei tronchi di cottal posata al piu presto possibile e pertanto &dar
seguire immediatamente alla esecuzione delle gianguella degli ancoraggi provvisori e di tutteoleerazioni
per le prove.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere dispasitipeciali (come l'esecuzione di blocchi di calngzzo -
da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove g@rguire il tratto di tubazione corrispondente iallarruzione -
con tubi di comunicazione tra I'uno e l'altro muditsaracinesche per il passaggio dell'acqua).
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L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spésicaquanto € necessario (acqua per il iempimdatle
tubazioni, piatti di chiusura, pompe, rubinetticeardi, guarnizioni e manometro registratore uéfiiciente
tarato) per I'esecuzione delle prove e per il [otrollo da parte della Direzione dei Lavori.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese delb#tpfore, la provvista di materiali e tutti i lavarccorrenti
per sbatacchiature e ancoraggi provvisori delleeasta libere della condotta e dei relativi piattichiusura
durante le prove, curando I'esecuzione di tali @geni si da non dare luogo a danneggiamenti tighazione e
di altri manufatti.

Disinfezione della condotta

Per ogni tratto collocato, e comunque per lunghezrasuperiore di norma a 500 m, debbono essete2ibs
kg di grassello di calce nell'interno della condgter la sua disinfezione.

L'acqua di calce sara scaricata durante i lavaggi.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere altraesisa di disinfezione.

L'immissione del grassello o I'adozione di altatemi di disinfezione dovranno essere ripetutetigt volte
che debbano rinnovarsi le prove delle condutture.

Riempimento della condotta

Si riempira la condotta con acqua immessa prefardrite dall'estremita a quota piu bassa del tropeo,
assicurare il suo regolare deflusso e per la fgotta dell'aria dall'estremita alta; il riempimergara sempre
fatto molto lentamente per assicurare la compledagazione dell'aria .

Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremilta @eve essere forato nel punto piu alto corrisigote alla
sezione interna del tubo e munito di rubinettopdirgo d'aria.

In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dallla eventuali punti di colmo (sfiati) intermedella
tratta da provare e, in alcuni casi, in corrisporzdedelle variazioni di diametro. L'immissione talfjua deve
essere fatta ad una discreta pressione (2-3 banaltollegando la condotta alla rete gia in ez&rchel caso
di condotte di adduzione esterne si pud prelevacgjlia dai tronchi gia collaudati o da vasche, paxzsi
d'acqua, mediante pompe munite di valvola di foridella fase di riempimento occorre tenere completzm
aperti i rubinetti di sfiato.

Si lascera fuoriuscire l'acqua dai rubinetti peteihpo necessario affinche all'interno della cotedabn vi
siano residue sacche d'aria (le quali renderehiratacamente impossibile la messa in pressione).

In caso di necessita possono realizzarsi puntfigiosmediante foratura della condotta in corrispemza
della generatrice superiore e posa in opera diféstacollare”.

Collocazione della pompa e messa in pressione

Ad avvenuto riempimento della condotta sarannoidéisaperti per un certo tempo gli sfiati per cantse
l'uscita di ogni residuo d'aria e sara poi dispgstaferibilmente nel punto piu basso di essaplaga di prova a
pistone o a diaframma (del tipo manuale o a motomgdita del relativo manometro registratore uffitiante
tarato. La pompa, se posta nel punto di immissipriacipale (collegamento alla rete, ecc.), va gata
mediante apposita diramazione e relative valvoléntircettazione, allo scopo di poter effettuareeridri
riempimenti della condotta senza perdite di temgiodisconnessioni temporanee.

Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensionendtore) si mettera la condotta in carico finocdignere
la pressione di prova stabilita, che sara raggigradualmente, in ragione di non piu di 1 bar aluto primo.

Specie nel periodo estivo e per le condotte sositepai raggi solari nelle ore piu calde della gaan si
controllera il manometro, scaricando se necessanpl'apposita valvola della pompa I'eventuale aumeli
pressione oltre i valori stabiliti.

Dopo il raggiungimento della pressione richies&r& ispezionata la condotta per accertare chevingiano
in atto spostamenti dei puntelli o degli ancordaggiorrispondenza dei punti caratteristici delladaotta.

Le due prove

La prova idraulica della condotta consistera di gugve, una a giunti scoperti a condotta semintzrea
I'altra a cavo semichiuso, che saranno eseguitmagressione pari a 1,5-2 volte la pressionealceso.

Alle prove la Direzione dei Lavori potra richieddiassistenza della ditta fornitrice dei tubi.

Durante il periodo nel quale la condotta sara posta alla prima prova, la Direzione dei Lavori, in
contraddittorio con I'Appaltatore, eseguira latasaccurata di tutti i giunti che, all'inizio dejsova, debbono
risultare puliti e perfettamente asciutti.

Il buon esito della prima prova sara dimostrato aaicordi risultati dell'esame dei giunti e dalfg@ del
manometro registratore; non potra percio accettenaiprova in base alle sole indicazioni, ancoprstive, del
manometro registratore, senza che sia stata effatta completa ispezione di tutti i giunti.

Qualora la prima prova non abbia dato risultatifoomi alle prescrizioni relative ai singoli tipi dibi, essa
dovra essere ripetuta.

Dopo il risultato favorevole della prima provapsocedera alla seconda prova a cavo semichiusoi filuon
esito risultera dal grafico del manometro regisit
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Se questa seconda prova non dara risultati confalimiprescrizioni relative ai singoli tipi di tupd cavo
dovra essere riaperto, i giunti revisionati o tifat il rinterro rinnovato. La prova verra quindpe&tuta con le
stesse modalita di cui sopra.

La sostituzione dei tubi che risultassero rotti iorempessero durante le prove €& a totale carico
dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda la famadt del materiale che per la manodopera e l'atitera
occorrenti.

Dopo il risultato favorevole della 1° e 2° provargde quali la Direzione dei Lavori redigera "vdebai
prova idraulica", verra completato il rinterro.

Art. 4.4
RINTERRO

Rinfianco e rinterro parziale (cavallottamento)

Al termine delle operazioni di giunzione relativeciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancgragi
procedera di norma al rinfianco ed al rinterro Eezdei tubi - per circa 2/3 della lunghezza daidgbo, con un
cumulo di terra (cavallotto) - sino a raggiungereapportuno spessore sulla generatrice superiasejando
completamente scoperti i giunti.

Modalita particolari dovranno essere seguite nebadi pericolo di galleggiamento dei tubi o in ituftiei
casi in cui lo richieda la stabilita dei cavi.

Il rinterro verra effettuato con materiale proveme dagli scavi, selezionato (privo di sassi, radiorpi
estranei, almeno fino a circa 30 cm sopra la génesasuperiore del tubo) o, se non idoneo, coreriae
proveniente da cava di prestito, con le precauziboui al paragraféPosa della Tubazionesu sfilamento tubi.

Il materiale dovra essere disposto nella trinceamado uniforme, in strati di spessore 20-30 cm,
abbondantemente innaffiato e accuratamente costipatto e lateralmente al tubo, per ottenere unnbuo
appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimefii spostamenti laterali. Per i tubi di grandantetro di
tipo flessibile, dovra essere effettuato in fornsdesnatica il controllo dello stato di compattagaaggiunto dal
materiale di rinterro, secondo le prescrizioni @®irezione dei Lavori.

Ove occorra, il rinfianco potra essere eseguitmoimglomerato cementizio magro.

Saranno in ogni caso osservate le normative UNthéte indicazioni del costruttore del tubo.

Rinterro a semichiusura del cavo

Eseguita la prima prova a giunti scoperti si precadl rinterro dei tratti di condotta ancora sctipeon le
modalita ed i materiali stabiliti nel precedentenfoy ed al rinterro completo di tutta la condotéh tlonco sino a
circa 80 cm sulla generatrice superiore della tigvez impiegando materiali idonei disposti pertssaccessivi,
spianati ed accuratamente compattati dopo averengio le pietre di maggiori dimensioni.

Rinterro definitivo

Eseguita la prova idraulica si completera il rimecon le modalita ed i materiali stabiliti nel peglente
punto.

A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada vemreo effettuati gli opportuni ricarichi atti a comsiee il
ripristino del livello del piano di campagna - qualovra risultare all'atto del collaudo - dopo dturale
assestamento del rinterro.

Nei tronchi sotto strada si avra cura di costiphrenterro, procedendo alle necessarie innaffiatfino al
livello del piano di posa della massicciata stradedggiungendo un grado di compattazione e distasento
del rinterro tale per cui, una volta che sia stdfettuato il ripristino della struttura stradailepiano di calpestio
di questa non subisca col tempo e per effetto rddfido anche "pesante” alcuna modifica rispetitasdetto
altimetrico preesistente alle operazioni di posel &&so in cui dovessero verificarsi cedimentippaltatore, a
sua cura e spese, dovra procedere alle opportundteribri opere di compattazione ed al ripristidella
struttura stradale (massicciata, binder, stratssdia), fino all'ottenimento della condizione ditslita.
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CAPITOLO 5

TUBAZIONI

Art. 5.1
TUBAZIONI IN GENERE

Generalita

Per le tubazioni e le apparecchiature idraulichigor® le disposizioni dell'artMateriali in Genere"del
capitolo"Materiali da Costruzione'esse devono corrispondere alle vigenti Norme tdeni

Le prescrizioni di tutto questo articolo si appfioaa tutte le tubazioni in generale; si applicanche ad ogni
tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubaziodi acciaio, di ghisa, ecc.) del capitdidubazioni"tranne per
guanto sia incompatibile con le specifiche normegsse indicate.

Fornitura diretta delle tubazioni da parte della Stazione Appaltante

In caso di fornitura diretta delle tubazioni, laa8bne Appaltante effettuera le ordinazioni - tet@oonto
del programma di esecuzione dei lavori - in bade distinte risultanti dai rilievi esecutivi predeti
dall'Appaltatore a norma dell'artOneri e Obblighi diversi a carico dellAppaltatore Responsabilita
dell'Appaltatore"

La Stazione Appaltante si riserva la facolta dpdise variazioni nello sviluppo delle opere in didenza
anche della consegna delle forniture; e comungueassume nessuna responsabilita circa eventuatiiritella
consegna delle forniture, per cause ad essa nantaiip, rispetto alle previsioni.

La consegna delle forniture dirette della Stazidppaltante avverra, a criterio insindacabile d&tazione
Appaltante stessa, su banchina franco porto oppuragone franco stazione ferroviaria oppure frazaraion,
su strade statali, provinciali o comunali, oppusn€o fabbrica. In quest'ultimo caso la consegna sfiettuata
da incaricati della Stazione Appaltante subito ddpeollaudo della fornitura, al quale potrannoeintenire
incaricati dell’Appaltatore.

A collaudo avvenuto e ad accettazione della forajtlAppaltatore - quando € prevista la consegaacb
fabbrica - puo disporne alla Ditta fornitrice I'inadiata spedizione con l'adozione dei provvedimestiessari a
garantire che i materiali rimangano assolutamentegri durante il trasporto. Diversamente la Stagio
Appaltante disporra la spedizione direttamente metio che riterra piu opportuno, a spese dell' Appade,
preavvertendolo.

All'atto della consegna, I'Appaltatore deve comtir® i materiali ricevuti e nel relativo verbale ainsegna
che andra a redigersi deve riportare eventuali estazioni per materiali danneggiati (anche se smb
rivestimento) nei riguardi della fabbrica o dellerfovie dello Stato o dell'armatore della nave badditta di
autotrasporti).

L'Appaltatore dovra provvedere nel piu breve terppssibile allo scarico da nave o da vagone o daotem
anche per evitare spese per soste, che rimarreldoenanque tutte a suo carico oltre al risarcimedegli
eventuali danni che per tale causale subisse o8& Appaltante - e poi al trasporto con qualsiasizo sino
al luogo d'impiego compresa ogni e qualsiasi opengz di scarico e carico sui mezzi all'uopo usati
dall'Appaltatore stesso.

I materiali consegnati che residueranno alla fimé ldvori dovranno essere riconsegnati alla Stazion
Appaltante - con relativo verbale in cui sara et lo stato di conservazione di materiali ed w#lg sara
allegata una dettagliata distinta degli stessin leomodalita che saranno da questa, o per eskaDiatzione
dei Lavori, stabilite.

Per i materiali che a lavori ultimati risulterannon impiegati né riconsegnati alla Stazione Appada
oppure che saranno riconsegnati ma in condiziordederioramento o danneggiamento, sara effettuaga u
corrispondente operazione di addebito, al costa;gto finale.

Ordinazione

L'Appaltatore effettuera l'ordinazione delle tulweientro il termine che potra stabilire la Direzéodei
Lavori e che sara comunque tale, tenuto anche adgittempi di consegna, da consentire lo svolgimeiei
lavori secondo il relativo programma e la loromkizione nel tempo utile contrattuale.

L'Appaltatore inviera alla Direzione dei Lavori,eche dara subito comunicazione alla Stazione Apptaf
copia dell'ordinazione e della relativa confermapdate della Ditta fornitrice, all'atto rispettivamte della
trasmissione e del ricevimento.

L'ordinazione dovra contenere la clausola segueetguipollente.

"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, siardnte che al termine della lavorazione, liberceaso nella
sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dabaiGhe Appaltante appaltatrice dei laveriad eseguire i
controlli e le verifiche che esse richiedesserayra e spese dell'Appaltatore, sulla corrispondeefa fornitura
alle prescrizioni del contratto di appalto relatdidavori sopra indicati.
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Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta egpese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche ingedelle
tubazioni poste in opera".

L'unica fornitura o ciascuna delle singole particin l'intera fornitura viene eseguita, sara in iogaso
accompagnata dal relativo certificato di collaudenpilato dalla Ditta fornitrice, attestante la comhita della
fornitura alle Norme vigenti e contenente la camifione dell'avvenuto collaudo e lindicazione dalori
ottenuti nelle singole prove.

| risultati delle prove di riferimento e di collanddei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effati in
stabilimento a controllo della produzione, alle lgpatranno presenziare sia I'Appaltatore e siBit@zione dei
Lavori od altro rappresentante della Stazione Appét e le quali comunque si svolgeranno sottadagped
esclusiva responsabilita della Ditta fornitricesasmo valutati con riferimento al valore della giesae nominale
di fornitura PN.

L'Appaltatore richiedera alla ditta fornitrice lalgblicazione di questa, di cui un esemplare veorésegnato
alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzisnile modalita di posa in opera della tubazione.

Accettazione delle tubazioni - Marcatura

L'accettazione delle tubazioni € regolata dallesgrigioni di questo capitolato nel rispetto di qieaimdicato
al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D&Vaprile 2004, n. 174 “Regolamento concernentatenmli
e gli oggetti che possono essere utilizzati neglpianti fissi di captazione, trattamento, adduziame
distribuzione delle acque destinate al consumo whanche delle istruzioni emanate con la Circolare
Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.272891per i tubi in cemento armato ordinario e in eeta
armato precompresso, delle Norme vigenti per ldtsire in cemento armato, in quanto applicabili.

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicstiaticamente devono essere garantiti i requiisititi
indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 diatee 1985: tabella I, per tubi di adduzione in pi@se
(acquedoatti) e Il, per le fognature.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranmungere in cantiere dotati di marcature indicdatditta
costruttrice, il diametro nominale, la pressionenim@le (o la classe d'impiego) e possibilmententauli
fabbricazione; le singole paratie della fornitur@icinno avere una documentazione dei risultatiedetbve
eseguite in stabilimento caratterizzanti i mategdli tubi forniti.

La Stazione Appaltante ha la facolta di effettusmlle tubazioni fornite in cantiere - oltre che sz la
fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta fterra necessario, secondo le prescrizioni di fgueapitolato e
le disposizioni della Direzione dei Lavori.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranegsere conformi, ove applicabili, alle norbidl EN 10311,
UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3NUEN 10224, UNI EN 13160-1

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunqgugjalora possano essere dotati di marcatura CEhdeda
normativa tecnica vigente, dovranno essere muiniéile marchio.

Rivestimento interno

Il rivestimento interno delle tubazioni non deventemere alcun elemento solubile in acqua né alcodaqtto
che possa dare sapore od odore all'acqua dopopamtopo lavaggio della condotta.

Per le condotte di acqua potabile il rivestimenteino non deve contenere elementi tossici.

Tipi di giunti
Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tub®ni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottansi,casi
particolari (come l'allestimento di condotte eséepnovvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:

- Giunto a flange libere con anello di appoggi@a#d a sovrapposizione, secondo la nodhé EN 1092-1

- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, sactdormeJNI EN 1092-1

- Giunto a flange saldate di testa, secondo le adisil EN 1092-1

- Giunto Victaulic, automatico (che € di rapido ramgio e smontaggio, particolarmente indicato per
condotte provvisorie e per tracciati accidentali).

- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Vikinghitson), costituito da un manicotto (botticella)adlie
flangie in ghisa, da bulloni di collegamento inréere da due anelli di gomma a sezione circolare, da
impiegare per la giunzione di tubi con estremsadi

Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrisponddle caratteristiche e requisiti di accettazioledie
vigenti norme UNI.

Su richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appatta dovra esibire, entro SMANUALS$ mesi dalla datdlal
consegna (o della prima consegna parziale) derilaveomunicando il nominativo della ditta costrigtt, i loro
prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritemgdonei, potra fare sottoporre a prove di faticdlon
stabilimento di produzione od in un laboratoricsda scelta; ogni onere e spesa per quanto sopaaarearico
dell'Appaltatore.
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L'accettazione delle apparecchiature da parte deit@zione dei Lavori non esonera ['Appaltatore
dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesspera perfettamente funzionanti.

Art. 5.2
TUBAZIONE DI ACCIAIO (ACQUEDOTTI)

Tubi di acciaio senza saldatura e saldati.

| tubi di acciaio avranno caratteristiche e redudii accettazione conformi alle nornNI EN 10224 con
diametro nominale DN da 40 a 900 mm per pressiprsdrcizio rispettivamente da circa 40 a 140 kgf/oe
conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174 ‘Réamento concernente i materiali e gli oggetti pbesono
essere utilizzati negli impianti fissi di captazionrattamento, adduzione e distribuzione delleiaatgstinate al
consumo umano”.

Saranno senza saldatura (per i diametri minoriuopsaldati longitudinalmente con saldatura etettia
resistenza (per i diametri maggiori).

| tubi in acciaio saldato dovranno essere confoatta normaUNI EN 10312 e corrisponderanno alle
istruzioni fornite sul loro impiego dalla CircolaiMinistero Lavori Pubblici 5 maggio 1966 n. 2136,quanto
non contrastanti con le norme sopra indicate.

Le estremita dei tubi saranno a cordone e a bicelgiéndrico per tubi con DN <= 125 mm o sfericerpubi
con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogesresovrapposizione.

Possono anche prevedersi tubi con estremita pastesper saldatura di testa.

Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ssntubi lunghi da 4 a 8 m. nella misura massima
dell'8% sull'intera fornitura; la lunghezza & matarfra le due estremita di ogni tubo, dedottaifeghezza della
profondita del bicchiere.

Saranno protetti internamente con una semplicenaitura che soddisfi I'esigenza della buona congeme
della superficie interna del tubo nel tempo intereote tra la fabbricazione del tubo e la sua jrosgera.

Saranno protetti esternamente con rivestimento alerifnealizzato con una pellicola di bitume ed strato
protettivo isolante di miscela bituminosa, la cunatura & costituita da un doppio strato di feltiiovetro
impregnato con la stessa miscela bituminosa e narsuccessiva pellicola di finitura di idrato dicia) oppure
con rivestimento pesante (consistente in una pélidi bitume ed uno strato protettivo isolantemdscela
bituminosa, la cui armatura € costituita da unatstdi feltro ed uno di tessuto di vetro impregmatn la stessa
miscela bituminosa, e in una successiva pellicofanidura di idrato di calcio).

| rivestimenti interni ed esterni dovranno corriggere alle norm&NI EN 10224

Insieme con i tubi dovra essere consegnato daitéwenil materiale occorrente per la protezione gianti
saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestirtie

All'atto dell'ordinazione I'Appaltatore richiedembfornitore il certificato di controllo.

Tubi di acciaio filettabili UNI CEI EN 45011 e UNI EN 10255

| tubi di acciaio filettabili saranno saldati (pediametri minori) oppure senza saldatura (peranutri
maggiori) e avranno caratteristiche e requisitctettazione conformi rispettivamente alle notsd CEI EN
45011ed alle normé&JNI EN 10255

Le estremita dei tubi saranno predisposte per guaeZfilettata a vite e manicotto e per giunzioaklata di
testa.

| tubi saldati saranno in lunghezza da 6 m (contalieranza di + 100 mm e - 50 mm), ma saranno assime
tubi lunghi da 4 a 7 m nella misura massima del $0#intera fornitura.

| tubi senza saldatura saranno in lunghezza dé ma

| tubi di acciaio filettabili saranno protetti cdsitumatura interna e con rivestimento esterno ntenoa
pesante, oppure saranno zincati secondo la noiia&EN 10240

All'atto dell'ordinazione I'Appaltatore richiedeahfornitore un attestato di conformita alle nortwl CEI
EN 4501D UNI EN 10255

Pezzi speciali d'acciaio

| pezzi speciali di acciaio avranno le stesse tamatiche previste per i tubi, con una maggiolétanza
sulle dimensioni e la massa lineica e con esclasirila prova idraulica (che sara effettuata shbtda cui i
pezzi speciali sono ricavati) e saranno bitumaérilamente e con rivestimento esterno normale anpescome
per i tubi.

L'ordinazione sara in genere riferita ai pezzi sgledi serie adatti per pressione di esercizid @ikgf/cmz;
ma per esigenze particolari saranno ordinati apezzi speciali non di serie, e cioé quelli di tébeha adatti
per pressioni di esercizio superiori e/o con gidntersi o altri pezzi speciali ricavati, per ladgparte tubolare,
da tubi di acciaio aventi caratteristiche apprdpra per le altre parti, da profilati o da pezmifiati.

Art.5.3
TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO
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(ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigidoon plastificato devono corrispondere alle carestiehe ed
ai requisiti di accettazione prescritti dalle Normigenti, dalla normd@NI EN ISO 1452, UNI EN 140&d alle
Raccomandazioni I.I.P. e conformi, inoltre, al D.8/aprile 2004, n.174 “Regolamento concernenteterai e
gli oggetti che possono essere utilizzati negliiang fissi di captazione, trattamento, adduziordistribuzione
delle acque destinate al consumo umano”.

| tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di poliie esente da plastificanti e cariche inerti, motorato
artificialmente e miscelato - a scelta del fabbrtea purche il manufatto ottenuto risponda ai reigjustabiliti
dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanfidditivi nelle quantita necessarie.

Devono avere costituzione omogenea e compattasfatipdiscia ed esente da ondulazioni e da stré&atu
cromatiche notevoli, da porosita e bolle; presentara sezione circolare costante; ed avere lengreifinite
in modo da consentire il montaggio ed assicuraterlata del giunto previsto per le tubazioni stesse

| tubi e i raccordi di PVC devono essere contrasaggon il marchio di conformita 1IP che ne assicla
rispondenza alle norme UNI.

| raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedetper fognature dovranno rispondere alle caratiehie
stabilite rispettivamente dalle norradl EN 1SO 1452-3 UNI 1401-1

Per l'acquedotto saranno impiegati tubi della sgeiela corrispondente pressione nominale di egerBiN =
kgf/cmz2.

Per la fognatura (scarichi di acque di rifiuto ki@ industriali: acque bianche, nere e miste) rsana
impiegati tubi del tipo UNI.

La condotta sara collegata con il tipo di giunto.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualoragsano essere dotati di marcatura CE secondonzativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di talechiar

Art. 5.4
TUBAZIONI IN PEAD (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Le tubazioni in Polietilene ad alta densita dovaessere in PE con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di MPa, destinati alla distriboe dell’acqua prodotti in conformita aléNl EN 12201del
2004, e a quanto previsto dal D.M. n.174 del 0&0@4 (sostituisce Circ. Min. Sanita n. 102 del @21978);
dovranno essere contrassegnati dal marchio lIRgdi#lito Italiano dei Plastici e/o equivalente rohio europeo
e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.1R&golamento concernente i materiali e gli oggéiti possono
essere utilizzati negli impianti fissi di captazotrattamento, adduzione e distribuzione delleiaatgstinate al
consumo umano”.

I tubi devono essere formati per estrusione, eqrussssere forniti sia in barre che in rotoli.

I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero petilene con l'aggiunta di sostanze (nerofumo)axte
impedire o ridurre la degradazione del polimerodnseguenza della sua esposizione alla radiazadareed in
modo particolare a quella ultravioletta.
| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materidérmoplastici devono essere contrassegnati coantinio di
conformita I.1.P. che ne assicura la rispondenizaNdrme UNI, limitatamente alle dimensioni pregistalle
norme stesse.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondefe silesse caratteristiche chimico-fisiche dei tpbgsono
essere prodotti per stampaggio o ricavati direttaenda tubo diritto mediante opportuni tagli, sagture ed
operazioni a caldo (piegatura, saldature di test@noapporto di materiale, ecc.). In ogni casodpérazioni
devono essere sempre eseguite da personale spEatiale con idonea attrezzatura presso l'officeddagnitore.
Per le figure e le dimensioni non previste dallem® UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezz
speciali di altri materiali purché siano idonebadlcopo.

Per l'acquedotto saranno impiegati tubi dellasgdasr la corrispondente pressione nominale Fgffcmz.

Per la fognatura saranno impiegati tubi previstiedaorme UNI.

Art. 5.5
GARANZIE E DOCUMENTAZIONE

Garanzia degli impianti

Gli impianti ed i macchinari dovranno essere gatiaisia per la qualita dei materiali, sia per ibntaggio,
sia infine per il regolare funzionamento. Pertafiiteg al termine del periodo di garanzia, I'Apptite dovra
riparare tempestivamente ed a sue spese, tutiistige le imperfezioni che si verificassero negipianti per
I'effetto della non buona qualita dei materiali ermlifetto di montaggio e funzionamento, escludtasto le
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riparazioni dei danni che non possono attribuitsrainario esercizio dell'impianto, ma ad eviderimperizia o
negligenza di chi ne fa uso.

Prove dell'impianto

Tutte le prove che la Direzione Lavori ordini a $ampo, sia per verificare la qualita dei mateiimlpiegati
sia per verificare la funzionalita, l'efficienza la resa dellimpianto o di una sua parte, sono aAcea
dell'Appaltatore compresi I'adatta manodopera, aiparecchi e gli strumenti di controllo e di misura
preventivamente tarati e quanto altro occorrenteepeguire le prove e le verifiche dell'impianto.

Documentazione

Prima dell’emissione dello Stato Finale dei lavatifine di avere una esatta documentazione dexglianti
installati, dovranno essere consegnati alla DirezioLavori i manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature installate e la certificazioneaflacido.
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CAPITOLO 6

CARREGGIATA

Art. 6.1
FONDAZIONI

La fondazione sara costituita dalla miscela ded ipprovato dalla Direzione dei Lavori e dovra esstesa
in strati successivi dello spessore stabilito dBlileezione dei Lavori in relazione alla capacitstiqmante delle
attrezzature di costipamento usate. |l sistemawtirazione e miscelazione del materiale puo esserkficato
di volta in volta dalla Direzione dei Lavori in aglione al sistema ed al tipo di attrezzatura darkbrio usata
ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatli cantiere impiegata. Durante il periodo ditggasnento
dovranno essere integrate le quantita di acquaweigorano per vento, sole, calore, ecc.

Il materiale da usarsi dovra corrispondere ai mtui cui agli elaborati di progetto.

L'acqua da impiegare dovra essere esente da matgariche e da sostanze nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condiizidi umidita siano tali da non produrre detrinmeaita
qualita dello strato stabilizzante. La costruzisaea sospesa quando la temperatura sia inferi®€.a

Qualsiasi area che sia stata danneggiata perceffetigelo, della temperatura o di altre condizainimidita
durante qualsiasi fase della costruzione, dovr&ressompletamente scarificata, rimiscelata e catstipn
conformita alle prescrizioni della Direzione deivioai, senza che questa abbia a riconoscere alcditqlare
compenso.

La superficie di ciascun strato dovra essere ti#isecondo le inclinazioni, le livellette e le cattwre previste
dal progetto e dovra risultare liscia e libera daHe e irregolarita.

Art. 6.2
FONDAZIONE IN PIETRAME E CIOTTOLAMI

Per la formazione della fondazione in pietrame ett@iami entro apposito cassonetto scavato nella
piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guategitudinali di cui due laterali ed una al cengala altre
guide trasversali alla distanza reciproca di mé¥j eseguite accuratamente con pietre e ciottdoelti ed
aventi le maggiori dimensioni, formando cosi dguedri da riempire con scapoli di pietrame o ciotio di
altezza non minore di 20 cm e non superiore a 25ssestati a mano, con le code in alto e le facckarghe in
basso bene accostati fra loro e con gli intersgziati a forza mediante scaglie.

Ove la Direzione dei Lavori, malgrado l'accuratacezione dei sottofondi, reputi necessario che goriiin
spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia s@vpeduto alla loro rullatura e sagomatura, tal®@tasara eseguito
in economia (qualora non esista all'uopo apposiazo di elenco) e pagato a parte in base ai ptezalenco
per la fornitura ed impiego di compressori di vgreso.

Ove tale rullatura si renda invece necessaria pficienze esecutive nella tessitura dei sottofoHdipresa
sara obbligata a provvedere a sua totale curasa sl cilindratura.

A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi adavavere sagoma trasversale parallela a quellairche
definitivo si dovra dare alla superficie della emyygiata, o dal pavimento sovrapposto che dovrdtgiostla
carreggiata stessa.

Qualora per la natura del terreno di sottofondcee gondizioni igrometriche, possa temersi un antgma
affondamento del materiale di fondazione, occomadere preventivamente su detto terreno uno diaabbia
0 materiale prevalentemente sabbioso di adeguassspe ed in ogni caso non inferiore a 10 cm.

Art. 6.3
FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e Is@bdovranno essere formate con uno strato di mbteti
spessore uniforme e di altezza proporzionata Eanatura del sottofondo che alle caratteristioblet@ffico. Di
norma lo spessore dello strato da cilindrare noamalessere inferiore a 20 cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilimera@e il materiale lo richiede per scarsita depetiegante,
€ necessario correggerlo con materiale adattcaradone la penetrazione mediante leggero innaffieanéale
che l'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedeiadlfianchi verso il centro. A lavoro finito, lagerficie
dovra risultare parallela a quella prevista pgiaho viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costroitle materiale di risulta. Tale materiale non dovra
comprendere sostanze alterabili e che possonofiagerin contatto con l'acqua.
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Art. 6.4
MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitarreggiata vera e propria portante il traffde
veicoli di per se resistente, quanto se debbanguese per consolidamento o sostegno di pavimeoatazi
destinate a costituire la carreggiata stessa, saraseguite con pietrisco 0 ghiaia aventi le dinmens
appropriate al tipo di carreggiata da forma, intliazegli elaborati progettuali.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a nanweccanica, curando in quest'ultimo caso di adope
tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrarod i ciottoloni di elevata durezza da impiegare {zer
formazione del pietrisco, in modo da evitare cheesermino fratture nell'interno dei singoli pedepietrisco.

La Direzione dei Lavori si, riserva la facolta diré allontanare o di allontanare, a tutte spesere c
dell'lmpresa, dalla sede stradale il materialeudilith scadente: altrettanto dicasi nel caso chetiio materiale
non fosse messo in opera con le cautele e le n@ddie saranno prescritte dalla Direzione dei Liawame
pure per tutti gli altri materiali e prodotti occenti per la formazione delle massicciate e paviagani in
genere.

Il materiale di massicciata, preventivamente amrtanin cumuli di forma geometrica od in cataste gur
geometriche sui bordi della strada od in adattalitcadiacenti agli effetti della misurazione, pua non sia
diversamente disposto, verra sparso e regolarizaatmodo che la superficie della massicciata, agr@finita,
abbia in sezione trasversale e per tratti in fettied a seconda dei casi, il profilo indicato petcedente art.
"Dimensioni, Forma Trasversale e Caratteristichdlal&trada”, e nelle curve il profilo che ai sensi dello stess
articolo sara stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Tutti i materiali da impiegare per la formaziondlaenassicciata stradale dovranno soddisfare &llerrthe
per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrisdhetelle graniglie, delle sabbie e degli additivérpcostruzioni
stradali" emanate dal Consiglio Nazionale dellecRibe.

Per la formazione della massicciata il materialepal la misura deve essere steso in modo regolare ed
uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forahee possibile, mediante adatti distributori memian

L'altezza dello strato da cilindrare in una soltiavaon deve essere superiore a 15 cm.

Qualora la massicciata non debba essere cilindsafapvvedera a dare ad essa una certa consistdhrza
che con l'impiego di pietrisco assortito (da 6(arm) escludendo rigorosamente le grosse pezzahadiante
lo spandimento di sabbione di aggregazione chear@adsibile 'amalgama di vari elementi sotto @fifito
moderato.

Art. 6.5
STUDI PRELIMINARI - PROVE DI LABORATORIO IN SITO

L'Appaltatore indichera alla Direzione dei Lavomateriali terrosi che essa ritiene piu idonei attipolare
impiego, sia per componenti che per granulomes@egliendoli tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioson
moderato tenore di limo ed argilla.

La Direzione dei Lavori, in seguito all'esito defieove di laboratorio su detti materiali o su attripropria
scelta, designera la provenienza e la composiziehterreno da approvvigionare.

Per l'accettazione del terreno saranno richiessultati delle prove di bagno-asciuga e, ove ladinioni
climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.

Le prove preliminari che si richiedono sono le sgi

1) prove per la determinazione delle caratteristitsiche dell'aggregato (analisi granulometriche);

2) prove per la determinazione della densita massimell'umidita ottima del terreno;

3) prove per la determinazione dell'umidita e de#asita massima della miscela terra-legante;

4) prove per la determinazione delle caratteristidhecdettazione del cemento secondo le norme vigenti

5) prove ripetute di bagno-asciuga e del congelameer la determinazione del comportamento della

miscela all'azione degli agenti atmosferici.

L'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori pexera ad eseguire a proprie cure e spese, presso il
laboratorio di cantiere e presso laboratori ufficiperiodiche prove di controllo e tutte quelleecla Direzione
dei Lavori riterra opportune.

Le caratteristiche granulometriche cui dovra risjme la miscela di stabilizzazione saranno deteatmin
periodicamente, mediante prove di laboratorio dekno da impiegare, ed approvate dalla Direzi@ié.avori.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualoragsano essere dotati di marcatura CE secondonzativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di talechiar

Art. 6.6
ATTREZZATURA DI CANTIERE

L'Appaltatore dovra mettere a disposizione dellareEibne dei Lavori un laboratorio da campo
opportunamente attrezzato per eseguire almenaleesé prove:
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1) determinazione delle caratteristiche di costipato;

2) determinazione del limite liquido;

3) determinazione del limite plastico;

4) determinazione del limite di ritiro;

5) determinazione delle caratteristiche granuloictesy;

6) determinazione dell'umidita e densita in posto;

7) determinazione del C.B.R. in posto;

8) determinazione dell'indice di polverizzazioné materiale.

L'Appaltatore & tenuto a mettere la Direzione dmidri in condizione di poter seguire le altre proueterre

presso il proprio laboratorio centrale o presdalibratorio a cui I'Appaltatore affida I'esecuziaiedle analisi.

Il macchinario che I'Appaltatore dovra possedeme@ropria attrezzatura di cantiere dovra rispondeyli

usi a cui & destinato e consistera:

a) in motolivellatori che dovranno essere semoveatiifi di pneumatici ed avere una larghezza basteru
non minore di 4 m;

b) in attrezzatura spruzzante costituita da camiosisilitori a pressione o con altra attrezzaturatadsdla
distribuzione dell'acqua a mezzo di barre spruzain modo uniforme e in quantita variabile e
controllabile;

¢) in mezzi costipatori costituiti da:

1) rulli a pie di montone e semplice o a doppiokiam del tipo adatto per costipare il materiale che
viene impiegato. Dovranno poter essere zavorrati & raggiungere la pressione unitaria richiesta
dalla Direzione dei Lavori;

2) carrelli pigiatori gommati muniti di gomme listeinati da un trattore a ruote gommate di adeguat
potenza traente oppure carrelli pigiatori gommatnsventi aventi possibilita di procedere nei due
sensi con inversione di marcia;

3) rulli vibranti capaci di sviluppare un caricatto variabile da un minimo di 300 kg fino a 139
circa; ed una energia dinamica sinusoidale comnreforza del peso prestabilito di volta in voltdla
Direzione dei Lavori;

4) rulli compressori lisci a tre ruote, del pese crerra stabilito di volta in volta dalla Direziowki
Lavori;

5) distributori meccanici regolabili e capaci distibuire uniformemente i materiali in quantitativi
controllati per m2 di superficie;

6) attrezzatura idonea per la miscelazione qualarificatori, aratri a dischi, erpici o macchinari
semoventi a singola o a doppia passata, motograders

Tutta l'attrezzatura di cantiere deve essere appaalalla Direzione dei Lavori prima di essere egpita.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualoragsano essere dotati di marcatura CE secondonzativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di talechiar

Art. 6.7
PAVIMENTAZIONI DIVERSE - ACCIOTTOLATI E SELCIATI

Acciottolati

| ciottoli saranno disposti su di un letto di sabhlto da 10 a 15 cm, ovvero su di un letto di analtaulica
di conveniente spessore sovrapposto ad uno stregoa compressa alto da 8 a 10 mm.

| ciottoli dovranno essere scelti di dimensionpill possibile uniformi e disposti di punta, a cotatdra di
loro, con la faccia piu piana rivolta superiormemtevertendo di metterli a contatto.

A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare usaperficie uniforme secondo i profili e le pendennlute,
dopo che siano stati debitamente consolidati battécon mazzapicchio.

Selciati
In particolare al fine della buona esecuzione deialori in oggetto si dovra realizzare la
pavimentazione nel seguente modo:

In selci di pietra arenaria locale denominata "Pieta Arenaria Marchigiana”, ricavati da
trovati di colorazione beige - giallognola con podsli venature grigio-azzurrognole, non gelivi a
grana fine di dimensione tra 10-20x15-25, con spese variabile 8/10 cm. La posa dovra essere
effettuata su idoneo letto costituito da un massedtin sabbia e cemento di circa cm 5/7, da
computarsi a parte. Il tutto poggiante su idonea detta in c.a. avente spessore di cm 16. E'
compresa la battitura e idonea sigillatura/stuccatta a scelta della D.L.. Inoltre € compresa la
pulitura finale della pavimentazione e quant'altro necessario a compiere l'opera a perfetta
regola d'arte.
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Art. 6.8

SEGNALETICA

Per quanto riguarda la segnaletica, I'Appaltatongd attenersi alle disposizioni che verranno irtifgadi volta

in volta dalla Direzione dei Lavori.
Deve essere garantito il rispetto delle norme t@@nvigenti in materia nonché del vigente Codideadg&trada.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualoragsano essere dotati di marcatura CE secondonzativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di talechiar
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CAPITOLO 7

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 8.1
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

7.1.1 Requisiti di rispondenza a norme , leggi e gelamenti
Gli impianti devono essere realizzati a regolatd'aome prescritto dall’art. 6, c. 1, del D.M. 2RIZ008, n. 37 e
s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impiagsilizzati in conformita alla vigente normativalke norme
dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazierappartenenti agli Stati membri dell'Unione eusop&he
sono parti contraenti dell'accordo sullo spaziocneoaico europeo.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché Ideo componenti, devono corrispondere alle nomie
legge e di regolamento vigenti alla data di presgohe del progetto-offerta ed in particolare essenformi:

- alle prescrizioni di Autorita Locali, compresealje dei VV.FF.;

- alle prescrizioni e indicazioni dellENEL o déltienda Distributrice dell'energia elettrica;

- alle prescrizioni e indicazioni della Telecomealldzienda Fornitrice del Servizio Telefonico;

- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
7.1.2 Norme per la prevenzione degli infortuni sulavoro

Nei disegni e negli atti posti a base dell'appaltnje essere chiaramente precisata, dalla Staajppedtante,
la destinazione o l'uso di ciascun ambiente, dffinde ditte concorrenti ne tengano debito contdanel
progettazione degli impianti ai fini di quanto dispo dalle vigenti disposizioni di legge in materia
antinfortunistica, nonché dalle norme CElI.
7.1.3 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori:

a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoriavd@o essere adatti a tensione nominale verso &rra
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/75M#nbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei
circuiti di segnalazione e comando devono esseattiaa tensioni nominali non inferiori a 300/500V,
simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se pasallo stesso tubo, condotto o canale con cawigtie
con tensioni nominali superiori, devono esseretaald tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli imgiadevono essere contraddistinti dalle colorazioni
previste dalle vigenti tabelle di unificazio@El UNEL 00712 00722 00724 00726 00727e CEl EN
50334 In particolare i conduttori di neutro e protezathevono essere contraddistinti rispettivamente ed
esclusivamente con il colore blu chiaro e condblire giallo-verde. Per quanto riguarda i condutio
fase, devono essere contraddistinti in modo uniyaeratutto I'impianto dai colori: nero, grigio (@e) e
marrone;
¢) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzionelagdotenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti
(affinché la caduta di tensione non superi il valdel 4% della tensione a vuoto) devono essereescel
quelle unificate. In ogni caso non devono essepersti i valori delle portate di corrente ammegese, i
diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unifizioneCEI UNEL 35024/1 + 2
Indipendentemente dai valori ricavati con le precgdindicazioni, le sezioni minime ammesse sono;
- 0,75 mm2 per circuiti di segnalazione e telecodogn
- 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione grese a spina per altri apparecchi di illuminagie
per apparecchi con potenza unitaria inferiore calega 2,2 kW;
- 2,5 mm?2 per derivazione con o0 senza prese a ggnatilizzatori con potenza unitaria superior2,2
kW e inferiore o uguale a 3 kW;
- 4 mm?2 per montanti singoli e linee alimentantiggili apparecchi utilizzatori con potenza nominale
superiore a 3 kW;
d) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione dei conduttori neutri non deve essdeiane a quella dei corrispondenti conduttori asé.
Per conduttori in circuiti polifasi, con sezionepstiore a 16 mm?, la sezione dei conduttori nquid
essere ridotta alla meta di quella dei conduttdbfase, col minimo tuttavia di 16 mm? (per condtitia
rame), purché siano soddisfatte le condizioniakll3.1.0.7 delle norm@El 64-8/1 + 7.
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di terra e di proteziazie¢ dei conduttori che collegano all'impiantaetia le
parti da proteggere contro i contatti indirettinndeve essere inferiore a quella indicata nellzliab
seguente, tratta dalle norr@&l 64-8/1 + 7

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
| Sezione del conduttore di fase | Sezione minima delrmuttore di terra |
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che alimenta la macchina o I'apparecchig facente parte dello stesso cavo | non facente parte dello stesso cgvo
(mm?) o infilato nello stesso tubo 0 non infilato nello stesso tubo
del conduttore di fase del conduttore di fase
(mn) (mn?)
minore o uguale a 5 sezione del conduttore di fase 5
maggiore di 5 e minore o uguale a 16 sezione del conduttore di fase sezione del conduttore di fase
maggiore di 16 meta della sezione del conduttore di fase 16
con il minimo di 16

Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra deve esseremnfieriore a quella del conduttore di protezionedatth con
i minimi di seguito indicati:
Sezione minima (mm2)
- Protetto contro la corrosione ma non meccanicéenen 16 (CU) 16 (FE)
- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)

In alternativa ai criteri sopra indicati € amme#smlcolo della sezione minima del conduttore ditpzione
mediante il metodo analitico indicato al paragrafalell'art. 9.6.0 1 delle norn@El 64-8

7.1.4 Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassét di derivazione

| conduttori, a meno che non si tratti di instalte volanti, devono essere sempre protetti e spiaedati
meccanicamente.

Dette protezioni possono essere: tubazioni, caeabetrta cavi, passerelle, condotti o cunicoli vatanella
struttura edile ecc. Negli impianti industriali tipo di installazione deve essere concordato Havia volta con
la Stazione Appaltante. Negli impianti in edificviti e similari si devono rispettare le seguenggcrizioni:

Nell'impianto previsto per la realizzazione sottactia, i tubi protettivi devono essere in material
termoplastico serie leggera per i percorsi sottonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati opparmateriale
termoplastico serie pesante per gli attraversanaepdivimento;

il diametro interno dei tubi deve essere pari adealo 1,3 volte il diametro del cerchio circoscriddascio
di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di giagazione deve essere aumentato a 1,5 quando $ieao del
tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il d&tro del tubo deve essere sufficientemente grarale d
permettere di sfilare e reinfilare i cavi in essmtenuti con facilita e senza che ne risultino éggyati i cavi
stessi 0 i tubi. Comunque il diametro interno nemelessere inferiore a 10 mm;

il tracciato dei tubi protettivi deve consentire amdamento rettilineo orizzontale (con minima pezdeper
favorire lo scarico di eventuale condensa) o valticLe curve devono essere effettuate con racapmbn
piegature che non danneggino il tubo e non preghiid la sfilabilita dei cavi;

ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalltuser muraria dei locali, ad ogni derivazione deead
principale e secondaria e in ogni locale servdadubazione deve essere interrotta con cassal&rigdazione;

le giunzioni dei conduttori devono essere eseguo#éde cassette di derivazione impiegando opportuni
morsetti 0 morsettiere. Dette cassette devono essstruite in modo che nelle condizioni di ingtaibne non
sia possibile introdurvi corpi estranei, deve iroltisultare agevole la dispersione di calore seqzxodotta. Il
coperchio delle cassette deve offrire buone gagadiZissaggio ed essere apribile solo con attrezzo

i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzari alimentati attraverso organi di misura cerizzti e le
relative cassette di derivazione devono essermtiliser ogni montante. E' ammesso utilizzare éssb tubo e le
stesse cassette purché i montanti alimentino kssteomplesso di locali e che ne siano contrastegugrala
loro individuazione, almeno in corrispondenza ddlie estremit;

qualora si preveda l'esistenza, nello stesso lpchleircuiti appartenenti a sistemi elettrici disie questi
devono essere protetti da tubi diversi e far capassette separate. Tuttavia € ammesso colloaceé hello
stesso tubo e far capo alle stesse cassette, pesshgiano isolati per la tensione piu elevaw®rigole cassette
siano internamente munite di diaframmi, non amdivi# non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti dedtia
serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Il numero dei cavi che si possono introdurre nki &indicato nella tabella seguente:

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI
(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comaadegnalazione)

Sezione dei cavetti in mm?2
diam. e/diam.i
mm (0,5) (0,75) 2) 15 2,5 4 6 10 16
12/8,5 (4) 4) 2)
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14/10 @ 4 (3) 2

16/11,7 @ 4 2

20/15,5 (9) 7 4 4 2

25/19,8 12) 9 7 7 4 2

32/26,4 12 9 7 7 3

| tubi protettivi dei conduttori elettrici collodaih cunicoli, che ospitano altre canalizzazionvaleo essere
disposti in modo da non essere soggetti ad infleel@annose in relazione a sovrariscaldamenti, sglacoenti,
formazione di condensa, ecc. E' inoltre vietatdocalre nelle stesse incassature montanti e col@@@niche o
radiotelevisive. Nel vano degli ascensori 0 montaba non & consentita la messa in opera di condutt
tubazioni di qualsiasi genere che non appartenglimapianto dell'ascensore o del montacarichissies

| circuiti degli impianti a tensione ridotta perchttrollo ronda" e "antifurto”, noncheé quelli perpranti di
traduzioni simultanee o di teletraduzioni simul@neovranno avere i conduttori in ogni caso sisterma
tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo maman.

7.1.5 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guainanterrati

Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovragedere nel modo seguente:

sul fondo dello scavo, sufficiente per la profoadii posa preventivamente concordata con la Dinezdei
Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigoleoadicia o di sassi, si dovra costituire, in primodo, un letto di
sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, ia@) dello spessore di almeno 10 cm, sul qualdosia
distendere poi il cavo (o dei cavi) senza premeserga fare affondare artificialmente nella sabbia;

si dovra quindi stendere un altro strato di sabbtieme sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in
corrispondenza della generatrice superiore del ¢avibei cavi); pertanto lo spessore finale complesdella
sabbia dovra risultare di almeno cm 15 piu il dimmelel cavo (quello maggiore, avendo piu cavi);

sulla sabbia cosi posta in opera si dovra infispaire una fila continua di mattoni pieni, beneoatati fra
loro e con il lato maggiore secondo lI'andamentoadeio (0 dei cavi) se questo avra il diametro (estju
comporranno una striscia) non superiore a cm 3 odrdrario in senso trasversale (generalmentepaooavi);

sistemati i mattoni, si dovra procedere al reimtedello scavo pigiando sino al limite del possibde
trasportando a rifiuto il materiale eccedente idétiale scavo.

L'asse del cavo (o quello centrale di piu cavi) rdosvviamente trovarsi in uno stesso piano vesican
l'asse della fila di mattoni.

Per la profondita di posa sara seguito il concéitavere il cavo (o i cavi) posti sufficientemeialesicuro da
possibili scavi di superficie per riparazioni aimtisstradali 0 cunette eventualmente soprastantipgimenti di
terra nei tratti a prato o giardino.

Di massima sara per0 osservata la profondita déainem 50 ai sensi della nor@&l 11-17

Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti sarannaifodall'lmpresa aggiudicataria.

7.1.6 Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non #0 guaina, o di conduttori elettrici nudi

Per la posa aerea di cavi elettrici, isolati, noticsguaina e di conduttori elettrici nudi, dovranvsservarsi
le relative norme CEL.

Se non diversamente specificato in sede di apgdalfornitura di tutti i materiali e la loro mesgaopera per
la posa aerea in questione (pali di appoggio, niengsolatori, cavi, accessori, ecc.) sara di caenEa
dell'lmpresa aggiudicataria.

Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitdi elettrodotto, di appoggio, di attraversamenta,. e saranno
di competenza esclusiva ed a carico della Stazi@paltante, in conformita di quanto disposto alegdo dal
Testo Unico di leggi sulle Acque e sugli Impiankeici, di cui al R.D. 1775/33 e s.m.i..

7.1.7 Protezione contro i contatti indiretti

Devono essere protette contro i contatti indirettie le parti metalliche accessibili dell'impiarghtettrico e
degli apparecchi utilizzatori, normalmente nonéngione ma che, per cedimento dell'isolamento ipaie o
per altre cause accidentali, potrebbero trovatsd $ensione (masse).

Per la protezione contro i contatti indiretti ogmipianto elettrico utilizzatore, o raggruppamenténapianti
contenuti in uno stesso edificio e nelle sue diperzé (quali portinerie distaccate e simili) deverawn proprio
impianto di terra.

A tale impianto di terra devono essere collegdti tisistemi di tubazioni metalliche accessibigéstinati ad
adduzione, distribuzione e scarico delle acque,cim@ntutte le masse metalliche accessibili di ndeevo
estensione esistenti nell'area dell'impianto edettntilizzatore stesso.

Impianto di messa a terra e sistemi di protezione
contro i contatti indiretti
Elementi di un impianto di terra
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Per ogni edificio contenente impianti elettrici deassere opportunamente previsto, in sede di easte) un
proprio impianto di messa a terra (impianto diaelwcale) che deve soddisfare le prescrizioni delignti
norme CEl 64-8/1 + 7e 64-12 Tale impianto deve essere realizzato in modo atarpeffettuare le verifiche
periodiche di efficienza e comprende:

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costiiida uno o piu elementi metallici posti in intimontatto con

il terreno e che realizza il collegamento elettidom la terra (norm&EI 64-8/5;

b) il conduttore di terra, non in intimo contattoncil terreno destinato a collegare i dispersaidt loro e al
collettore (o nodo) principale di terra. | condutjearzialmente interrati e non isolati dal terredebbono
essere considerati a tutti gli effetti, disperguer la parte interrata e conduttori di terra pepdate non
interrata 0 comunque isolata dal terreno (noG&h 64-8/9;

c) il conduttore di protezione parte del collettoieterra, arriva in ogni impianto e deve esseriéegato a
tutte le prese a spina (destinate ad alimentalizzatiori per i quali & prevista la protezione cont
contatti indiretti mediante messa a terra); o thraente alle masse di tutti gli apparecchi da gasee,
compresi gli apparecchi di illuminazione con panttalliche comunque accessibili. E' vietato l'ingjoie
di conduttori di protezione non protetti meccanieabe con sezione inferiore a 4 mmz2. Nei sistemi TT
(cioé nei sistemi in cui le masse sono collegataimdmpianto di terra elettricamente indipenderde d
quello del collegamento a terra del sistema ebef}ril conduttore di neutro non pud essere utiliaza
come conduttore di protezione;

d) I collettore (0o nodo) principale di terra nelatpl confluiscono i conduttori di terra, di protamo di
equipotenzialita ed eventualmente di neutro, i aissistemi TN, in cui il conduttore di neutro &ache
la funzione di conduttore di protezione (nor@&l 64-8/9;

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scop@gdiicurare I'equipotenzialita fra le masse e/mésse
estranee ovvero le parti conduttrici, non faceatitg dell'impianto elettrico, suscettibili di intharre il
potenziale di terra (nornfakEl 64-8/5.

Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolos

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuziogemaggiore sia per condizioni ambientali (umidges) per
particolari utilizzatori elettrici usati (apparec¢gbortatili, tagliaerba, ecc.) come per esempimtice, garage,
portici, giardini, ecc. le prese a spina devon@&esalimentate come prescritto per la zona 3 dgiiba
7.1.8 Coordinamento dell'impianto di terra con dissitivi di interruzione

Una volta attuato I'impianto di messa a terra,ri@gzione contro i contatti indiretti puo esseralilzata con

uno dei seguenti sistemi:

a) coordinamento fra impianto di messa a terraotepione di massima corrente. Questo tipo di pronez
richiede l'installazione di un impianto di terraoedinato con un interruttore con relé magnetoteomiic
modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:

Rt<=50/Is

dove Rt € il valore in ohm della resistenza defiisnmto di terra nelle condizioni piu sfavorevolisee il
piu elevato tra i valori in ampere, della corredteintervento in 5 s del dispositivo di proteziorss
limpianto comprende piu' derivazioni protette dapositivi con correnti di intervento diverse, dev
essere considerata la corrente di intervento fguaés;

b) coordinamento fra impianto di messa a terrateriuttori differenziali. Questo tipo di protezioniehiede
l'installazione di un impianto di terra coordinaton un interruttore con relé differenziale che @asgsi
l'apertura dei circuiti da proteggere non apperenwali correnti di guasto creino situazioni diipelo.
Affinche detto coordinamento sia efficiente deveees osservata la seguente relazione:

Rt<=50/Id
dove Rd ¢ il valore in ohm della resistenza defllanto di terra nelle condizioni piu sfavorevollceil
pit elevato fra i valori in ampere delle correniffatenziali nominali di intervento delle protezion
differenziali poste a protezione dei singoli imgiarilizzatori.

Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamenite bassa tensione dalla Societa Distributrice plazone
piu affidabile ed in certi casi l'unica che si ppsdtuare, € quella con gli interruttori differealzche consentono
la presenza di un certo margine di sicurezza artapedegli inevitabili aumenti del valore di Rtrduate la vita
dellimpianto.

7.1.9 Protezione mediante doppio isolamento

In alternativa al coordinamento fra impianto di s®s terra e dispositivi di protezione attiva, lat@zione
contro i contatti indiretti puo essere realizzatattando:

- macchine e apparecchi con isolamento doppio fordato per costruzione od installazione: apparedch

Classe Il.

In uno stesso impianto la protezione con apparedic@ilasse Il pud coesistere con la protezione amedi
messa a terra; tuttavia € vietato collegare inter@mente a terra le parti metalliche accessilelliedmacchine,
degli apparecchi e delle altre parti dell'impiadiclasse Il
7.1.10 Protezione delle condutture elettriche
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| conduttori che costituiscono gli impianti devomssere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi a da corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi deve essdidtaéita in ottemperanza alle prescriziuni dellem®CEl
64-8/1 +7

In particolare i conduttori devono essere scelthimdo che la loro portata (1z) sia superiore o almeguale
alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrent@aplato in funzione della massima potenza da tedt&me in
regime permanente). Gli interruttori automatici meigtermici da installare a loro protezione devamere una
corrente nhominale (In) compresa fra la correntengiego del conduttore (Ib) e la sua portata nofrirfez) ed
una corrente di funzionamento (If) minore o uguwale45 volte la portata (1z).

In tutti i casi devono essere soddisfatte le setjuelazioni:

Ib<=In<=lz If<=1,45 Iz

La seconda delle due disuguaglianze sopra indigaatomaticamente soddisfatta nel caso di impiego d
interruttori automatici conformi alle norn@El EN 60898-1e 60947-2

Gli interruttori automatici magnetotermici devonatarrompere le correnti di corto circuito che pagso
verificarsi nell'impianto in tempi sufficientementarevi per garantire che nel conduttore protettm 30
raggiungano temperature pericolose secondo laioelaz

Iq <= Ks2 (normeCEl 64-8/1 + 7.

Essi devono avere un potere di interruzione almenale alla corrente di corto circuito presuntameito
di installazione.

E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo pibtezione con potere di interruzione inferiore a
condizione che a monte vi sia un altro disposiavente il necessario potere di interruzione (noG&é 64-8/1
+7).

In questo caso le caratteristiche dei 2 disposi@teirono essere coordinate in modo che l'energicifisze
passante 12t lasciata passare dal dispositivo demwam risulti superiore a quella che pud essgrpatata senza
danno dal dispositivo a valle e dalle conduttuieedte.

In mancanza di specifiche indicazioni sul valoriadeorrente di cortocircuito, si presume che itgre di
interruzione richiesto nel punto iniziale dell'irmpto non sia inferiore a:

3.000 A nel caso di impianti monofasi;

4.500 A nel caso di impianti trifasi.

Protezione di circuiti particolari
a) devono essere protette singolarmente le deomaall'esterno;
b) devono essere protette singolarmente le dedwainstallate in ambienti speciali, eccezione dgter
quelli umidi;
¢) devono essere protetti singolarmente i motopiadenza superiore a 0,5 kW,
d) devono essere protette singolarmente le prepia per l'alimentazione degli apparecchi in usidacali
per chirurgia e nei locali per sorveglianza o datansiva CEIl 64-8/7.
7.1.11 Coordinamento con le opere di specializzani® edile e delle altre non facenti parte del ramo'arte
della ditta appaltatrice
Per le opere, lavori, o predisposizioni di speem@drzione edile e di altre non facenti parte deloaharte
della Ditta, contemplate nel presente Capitolatecipe, ed escluse dall'appalto, le cui caratiehistesecutive
siano subordinate ad esigenze dimensionali o faafiaegli impianti oggetto dell'appalto, & fattbbiigo alla
Ditta di render note tempestivamente alla Stazidppaltante le anzidette esigenze, onde la stess#ioSe
Appaltante possa disporre di conseguenza.
7.1.12 Materiali di rispetto
La scorta di materiali di rispetto non & considenaér le utenze di appartamenti privati. Per altenze,
vengono date, a titolo esemplificativo, le seguamticazioni:
- fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per alij@ovra essere prevista, come minimo, una squataal
20% di quelli in opera,;
- bobine di automatismi, per le quali dovra esg@avista una scorta pari al 10% di quelle in opeom
minimo almeno di una unita;
- una terna di chiavi per ogni serratura di evenaranadi;
- lampadine per segnalazioni; di esse dovra egserdsta una scorta pari al 10% di ogni tipo dilguen
opera.
7.1.13 Protezione da sovratensioni per fulminazioniediretta e di manovra

a) Protezione d'impianto

Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiatelettriche ed elettroniche ad esso collegaterade
sovratensioni di origine atmosferica (fulminaziondiretta) e le sovratensioni transitorie di margogrimitare
scatti intempestivi degli interruttori differenzigdll'inizio dell'impianto deve essere installato limitatore di
sovratensioni in conformita alla normativa tecniggente.

pag.41



b) Protezione d'utenza

Per la protezione di particolari utenze molto deifisalle sovratensioni, quali ad esempio compui€eleo
terminali, registratori di cassa, centraline etatiche in genere e dispositivi elettronici a memori
programmabile, le prese di corrente dedicate all@ linserzione nell'impianto devono essere alintenta
attraverso un dispositivo limitatore di sovratensioin aggiunta al dispositivo di cui al punto a)eti®
dispositivo deve essere componibile con le presessdre montabile a scatto sulla stessa armatoea jgoter
essere installato nelle normali scatole di incasso.
7.1.14 Maggiorazioni Dimensionali rispetto ai ValorMinori consentiti dalle Norme CEl e di Legge

Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni disienali, in qualche caso fissate dal presente a@lapit
speciale tipo, rispetto ai valori minori consentitalle norme CEIl o di legge, sono adottate per eatire
possibili futuri limitati incrementi delle utilizzéoni, non implicanti tuttavia veri e propri amptinti degli
impianti.
7.1.15 Manufatti non elettrici. Sostegni, blocchi dfondazione, pozzetti, cavidotti

a) Sostegni

| pali per illuminazione devono essere conforme @brme UNI-EN 40.
Dovranno essere utilizzati pali d’acciaio come mmai del tipo Fe360 grado B secondo norma CNR-UNI
7070/82 a sezione circolare rastremati o conitel sinico.
In corrispondenza del punto di incastro del palbplieto di fondazione dovra essere riportato utlaze di
rinforzo della lunghezza di 40 cm dello spessommnido a quello del palo stesso e saldato alleedtremita a
filo continuo.
Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranrssexe previste sulla sommita dei pali due serigredifori
cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi tigthiin acciaio INOX M10 x 1 saldati prima dellanzatura.
Le due serie di fori dovranno essere poste ris@ettente a 5 cm ed a 35 cm dalla sommita del palo. |
bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecatin@a palo dovra avvenire tramite grani in accihl®@X M10
x 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i grarddetti dovranno essere in acciaio INOX dei tipd2>Xr13
secondo Norma UN16900/71.
Nei pali dovranno essere praticate due apertute seguenti dimensioni:
< un foro ad asola delle dimensioni 150x50 mm, pea#saggio dei conduttori, posizionato con il bordo
inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo
« una finestrella di ispezione delle dimensioni 2@®xi@m; tale finestrella dovra essere posizionata con
asse orizzontale parallelo al piano verticale pa#ssgper I'asse longitudinale del braccio o
dell'apparecchio di illuminazione a cima-palo elochta dalla parte opposta al senso di transito del
traffico veicolare, con il bordo inferiore ad alnee600 mm al di sopra del suolo. La chiusura della
finestrella dovra avvenire mediante un portellalizzato in lamiera zincata a filo palo con bloagiag
mediante chiave triangolare oppure, solo nel cassistano difficolta di collocazione della morsi
e previo benestare della Direzione Lavori, con gltrtin rilievo adatto al contenimento della detta
morsettiera sempre con bloccaggio mediante chiggblare.
Il portello dovra esser montato in modo da soddisilagrado minimo di protezione IP33 secondo no@&d
70-1. La finestrella di ispezione dovra consentieecesso all'alloggiamento elettrico che dovraeess
munito di un dispositivo di fissaggio (guida meta) destinato a sostenere la morsettiera di caio®s in
classe Il. Per la protezione di tutte le parti atiaio (pali, portello, guida d'attacco, bracciccedoli) e
richiesta la zincatura a caldo secondo la NormaG&(1968).
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola indee dei pali sino alla morsettiera di connessidaera essere
protetto tramite uno o piu tubi in PVC flessibilerie pesante dimetro 60mm posato all'atto della
collocazione dei pali stessi entro i fori predigpagi blocchi di fondazione medesimi. Per il sgste degli
apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-plvranno essere impiegati bracci in acciaio cotiod
zincati a caldo secondo norma UNI-EN 40/4.
| sostegni verranno forniti a pie d'operatutmati internamente e verniciati esternamentew® mano
di minio di piombo escluso il tratto di incastaha sara bitumato.
Ogni sostegno, o braccio portalampada del tipoipao nell'elenco prezzi, le cui caratteristictievranno
essere preventivamente sottoposte all'approvazielte Direzione dei Lavori, dovra essere staticaméloneo
alla funziona chiamata a svolgere. Il diametronimo alla base dei sostegni curvi o dinttin dovra
essere in nessun caso inferiore a mm 127.
| sostegni dopo la loro posa in opera,sarannmisiati con due mani di vernice protettiva,laceda del
colore che sara richiesto dalla stazione appaltant

b) Blocchi di fondazione
| blocchi di fondazione di calcestruzzo,costituelati basa dei  sostegni, avranno la dimensiota e

composizione dellimpasto stabilita dalla Diogm dei Lavori.
Saranno comunque rispettate le seguenti presciizion
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— esecuzione della scavo con misure adeguateiaitengioni del blocco;

— formazione del blocco in calcestruzzo dosato@kpdi cemento tipo Rck 250 per metro cubo di istpa
— esecuzione della nicchia per l'incastro del pa@m I'impiego di cassaforma;

— fornitura e posa, entro il blocco in calcestryzgiospezzone di tubazione in plastica del diamesterno di
60 mm per il passaggio dei cavi;

— riempimento eventuale dello scavo con materialestdlta o con ghiaia naturale accuratamente patdi
trasporto alla discarica del materiale eccedente;

— sistemazione del cordolo in pietra eventualmemesso.

L’eventuale rimozione dei cordoli del marciapiedeognpreso nell’esecuzione dello scavo del bloceo.tite
le opere elencate nel presente articolo e predaliappalto il ripristino del suolo pubblico.

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondagisispetto alle misure indicate in progetto noradaogo a
nessun ulteriore compenso.

¢) Pozzetti con chiusino in ghisa

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenutadatteristiche dimensionali e costruttive, nonchBitazione,
indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre eitate le seguenti prescrizioni:
e esecuzione dello scavo con misure adeguate allerdiioni del pozzetto;
» formazione di platea in calcestruzzo dosata a 2p@ikcemento tipo 325 per metro cubo di impasto,
con fori per il drenaggio dell'acqua;
« formazione della muratura laterale di contenimeimanattoni pieni e malta di cemento;
« conglobamento, nella muratura di mattoni, delleauibni in plastica interessate dal pozzetto;
« sigillature con malta di cemento degli spazi fraatura e tubo;
- formazione, all'interno dei pozzetto, di rinzaffornalta di cemento grossolanamente lisciata;
- fornitura e posa, su letto di malta di cementogchiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico
incontrollato delle caratteristiche indicate daleme UNI 4544 e UNI EN124;
e — riempimento del vano residuo con materiale diltéiso con ghiaia naturale costipati; trasporta all
discarica del materiale eccedente.
E’ consentito in alternativa, e compensata condéss® prezzo, I'esecuzione in calcestruzzo delletplaterali
dei pozzetti interrati con chiusino in ghisa. Lesgore delle pareti e le modalita di esecuzioneathow essere
preventivamente concordati con la Direzione Lavori.

d) Pozzetto prefabbricato interrato

E’ previsto I'impiego di pozzetti prefabbricati @dterrati, comprendenti un elemento a cassa, cenfou di
drenaggio,

ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di oedtruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la
predisposizione per I'innesto dei tubi di plasticastituita da zone circolari con parete a spessoo¢o.

Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre alve, anche il trasporto a pié d’opera, il trattdutbazione in
plastica interessato dalla parete del manufattgritpimento dello scavo con ghiaia naturale casdipnonché il
trasporto alla discarica del materiale scavatd ggristino del suolo pubblico.

e) Cavidotti
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute leaitaristiche dimensionali e costruttive, nonchéercprsi,
indicati nei disegni di progetto. Saranno inolispettate le seguenti prescrizioni:

« il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventualetofondo in agglomerato dovra avvenire mediante
'impiego di un tagliasfalto munito di martello &hlico con vanghetta. Il taglio avra una profondita
minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale tagtiato non dovranno superare in lunghezza il 50%
del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;

e esecuzione dello scavo in trincea, con le dimemngmiicate in progetto;

- fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegtiotubazioni rigide in materiale plastico a sezon
circolare, con diametro esterno di 100 mm, pesogd/B0 per il passaggio dei cavi di energia;

* la posa delle tubazioni in plastica dei diamettee® di 100 mm verra eseguita mediante I'impiego d
selle di supporto in materiale plastico a uno atlia impronte per tubi del diametro di 110 mm. Detti
elementi saranno posati ad un’interdistanza massinig5 m, alfine di garantire il sollevamento dei
tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal snddcompleto conglobamento della stessa nel
cassonetto di calcestruzzo;

« formazione di cassonetto in calcestruzzo dosat®@ K& di cemento tipo 325 per metro cubo di
impasto, a protezione delle tubazioni in plasticealcestruzzo sara superiormente lisciato in mcite
venga impedito il ristagno d’acqua;

< il riempimento dello scavo dovra effettuarsi conteniali di risulta o con ghiaia naturale vaglisgalla
base delle indicazioni fornite dai tecnici comunddiarticolare cura dovra porsi nelloperazione di
costipamento da effettuarsi con mezzi meccaniopdtazione di riempimento dovra avvenire dopo
almeno 6 ore dai termine dei getto di calcestruzzo;
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« trasporto alla discarica del materiale eccedente.
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei bloca@i pozzetti, ecc. dovranno essere approntdtiituipari
necessari per evitare incidenti ed infortuni a pees animali o cose per effetto di scavi aperti patetti.
Durante le ore notturne la segnalazione di scawstam di presenza di cumulo di materiali di riaudt altro
materiale sul sedime stradale, dovra essere didipmoso a fiamma od a sorgente elettrica, talevddenziare
il pericolo esistente per il transito pedonale dcelare. Nessuna giustificazione potra essere aaldot
dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette ludi skgnalazione durante la notte anche se causato da
precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavatiettransenne, ecc.) dovranno riportare il nomead@&itta
appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numeetefonico. L'inadempienza delle prescrizioni sopmicate pud
determinare sia la sospensione dei lavori, sisstduzione del contratto qualora I'’Appaltatore fistecidivo per
fatti analoghi gia accaduti nel presente appalt@oche in appalti precedenti. Sia per la sospeadien lavori
che per la risoluzione del contratto vale quantbciaito nel presente Capitolato.
Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pretti dopo I'esecuzione dei getti € implicitameotenpensata con
il prezzo dell’opera. Nessun compenso potra egsen@sto per i sondaggi da eseguire prima defimidegli
scavi per I'accertamento dell’esatta ubicazioneséevizi nel sottosuolo.

CAPITOLO 8

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 8.1
NORME GENERALI

Nel caso di gara esperita con offerta con unico rédsso e appalto di lavori esclusivamente a misura o
esclusivamente a corpplimporto di ciascuno Stato di Avanzamento devdra deve essere calcolato come
descritto di seguito:
a) Perilavori esclusivamente a misuramoltiplicando i prezzi di progetto di ciascunadeazione per le
quantita di lavorazioni realizzate; all'importo toalcolato viene detratto il ribasso d’'asta.

All'importo cosi calcolato viene aggiunta la perterie dellimporto degli oneri della sicurezza @pondente
all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi urdti e appalto di lavori a corpo e a misura l'importo di
ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essalcolato come descritto di seguito:

a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicamgwezzi offerti per ciascuna lavorazione nelladiper le
guantita di lavorazioni realizzate;

b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicandaaliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opervaile
dal Capitolato Speciale d'Appalto per I'importo tmiori a corpo offerto dall'appaltatore nelladist
per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.

All'importo cosi calcolato viene aggiunta (sia Bako a) che nel caso b)) la percentuale dell'iropaegli oneri
della sicurezza corrispondente all'avanzamentdaderi.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi urdti e appalto di lavori esclusivamente a misurdo Stato di
Avanzamento Lavori va calcolato come descrittogaslo a) dell'appalto mistonel caso di appalto di lavori
esclusivamente a corpe@on la metodologia descritta nel caso b).

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli impartpiu ed in meno sono valutati con i prezzi di @tbg e soggetti
al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudioazaella gara ovvero con i prezzi offerti dall'apgtare nella
lista in sede di gara.

La quantita dei lavori e delle provviste sara dateata a misura, a peso, a corpo, in relazioneaatquorevisto
nell'elenco dei prezzi allegato.

Art. 8.2
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 8.2.1
MOVIMENTO DI MATERIE

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo sadale.
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Il volume degli scavi e dei rilevati occorrentirpa formazione del corpo stradale e relative sat@re cunette
secondo l'andamento di progetto o di spostamemnterali, per la costruzione di rampe di accessa all
strada, verra determinato col metodo delle sezammjuagliate, sulla base di quelle indicate ndbaimetria
e nel profilo longitudinale, che saranno rilevatecontraddittorio dell’Appaltatore all'atto dellansegna,
salvo la facolta all'Appaltatore ed alla Direziathei Lavori di intercalarne altre o di spostarle ante o0 a
valle per meglio adattarle alla configurazione thareni. In base alle sezioni ed al profilo londinale
contrattuale verranno determinati dei punti di pgg# fra scavo e rilevato per tenerne il debitotemella
valutazione dei relativi volumi.
Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincealedelinette e dei fossi di guardia sara pagato @dzp dello
scavo di shancamento.
L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti iavato si intendera compensato col prezzo relatilm a
formazione del rilevato stesso.
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi dastamento in genere comprendera il taglio dellatpja
I'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, glecscavo, il trasporto dei materiali a rifiutoygimpiego o a
deposito a qualsiasi distanza, la perfetta proiitatdelle scarpate, nonché tutti gli oneri derivatzgli
eventuali puntellamenti ed armature nei limiti pstivnel precedente artArmature e Shadacchiature
Speciali per gli Scavi di Fondazionejuelli gia ricordati per 'apertura e la manutene di strade private,
diritti di passo, occupazione di terreni per defpa®mporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqlia
gualsiasi importanza, ecc.
Nel caso di scavi di shancamento di materie disipsi natura e consistenza (con l'esclusione dslla
roccia da mina) si intenderanno compensati nelzoreglativo i trovanti rocciosi ed i relitti di mature di
volume non superiore a 0,50 m3; quelli, inveceg¢whatura superiore a 0,50 m® verranno compensati co
relativi prezzi di elenco ed il loro volume verratatto da quello degli scavi di materie.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi,algr'approfondimento di fossi esistenti verranrautati e
compensati col prezzo degli scavi di sbhancamento.
| materiali provenienti dagli scavi in genere, guanto idonei, resteranno di proprieta della Stezio
Appaltante che ne disporra come riterra opportuhdoro trasporto nei luoghi di accatastamento o
immagazzinamento sara a carico dell’Appaltatoreenilendosi I'onere compreso e compensato coivielati
prezzi di elenco riguardanti gli scavi.
Il volume dei rilevati costruiti con materiali prenienti da cave di prestito verra ricavato in bafia
differenza tra il volume totale del rilevato edvillume degli scavi contabilizzati e ritenuti idorsr il
reimpiego dalla Direzione dei Lavori.
Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali y®nienti da cave di prestito private si intendecacampresi
gli oneri relativi all'acquisto dei materiali iddn@ cave di prestito private, alla sistemaziondedeave a
lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indenmitébccupazione di terreni, le spese per permessii e
diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aemaniali, e, per quanto applicabili, gli onettitgitati per
scavi di shancamento.
Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevegirra applicato al volume totale dei rilevati cadtrper la
formazione della sede stradale e relative pertmenz
Esso comprendera anche gli oneri della preparazi@h piano di posa del rilevato, come: I'elimioaz di
radici, erbe, limi e le argille contenenti mateoiganiche e microrganismi che sussistano sul piirmsa
del rilevato stradale.
Ove sia necessario, a richiesta della Direzioné.akeori, I'Appaltatore dovra provvedere alla stalzazione
del terreno in quanto appartenente alle categaiéeA&7 o quando l'indice di gruppo del terreno rsuperi
10, mescolando allo strato superficiale del terreporettivo in rapporto occorrente a realizzare fzer
spessore prescritto uno strato sufficientementepattm ed impermeabile capace di evitare rifluimeliti
argilla negli strati superiori o affondamenti diesti.
Tale strato comunque dovra essere compattat@finattenere una densita del 95% della massima.
Inoltre & compreso I'onere del rivestimento dsllarpate con terra vegetale per uno spessore dnal20
cm e la perfetta profilatura delle scarpate.
Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifiesra corrisposto solo nel caso che a richiestéa del
Direzione dei Lavori venga spinto a profondita siugre a 20 cm sotto il piano di campagna e soloiper
volumi eccedenti tale profondita; e a detto maggieslume eccedente verra estesa la contabilizzazieh
rilevato.
La compattazione meccanica del rilevato sara &ud metro cubo quale compenso in aggiunta aaquell
della formazione dei rilevati, quando detta congmtine venga esplicitamente ordinata dalla Direzidei
Lavori con apposito ordine di servizio.

b) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione albeiutto o in presenza di acqua per I'impianto di opre
d'arte, ecc.
Ai sensi degli artt!Scavi di Sbancament@&™Scavi di Fondaziong'si stabilisce che per le opere da eseguire
nelle trincee verranno considerati come scavi pad#ézione solamente quelli eseguiti al di sottopiaho
orizzontale o inclinato, secondo il pendio longihade, del fondo della cunetta sistemata. Tuttadfti scavi
eseguiti al di sopra del predetto piano, anchesaveano per fare luogo alle murature, verrannoideresti
come scavi di sbhancamento e saranno pagati a méimcoi prezzi relativi di elenco prezzi unitario
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Nelle opere esterne alle trincee saranno congidaravi di fondazione quelli posti al di sotto gghno di
sbancamento o quelli al di sotto del piano orizatenfpassante dal punto piu basso del terreno thatura
interessante la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per alume eguale a quello risultante dal prodotto dediae di

fondazione per la sua profondita sotto il pian@zwntale indicato all'art.Scavi di Sbancamental come

sopra detto, e soltanto al volume cosi calcolatpplicheranno i vari prezzi fissati nell'elencao tadi scavi,
vale a dire che essi saranno valutati sempre corgudi a pareti verticali ritenendosi gia compreso
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiscavo e qualunque armatura e puntellazione
occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo cheii abbia pareti scampanate, la base di fondaziocei

sopra si intendera limitata alla proiezione detierastanti pareti verticali e lo scavo di scamparatper il

suo effettivo volume, andra in aggiunta a quellecedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazionéliesbancamento, oltre agli obblighi sopra speatffie a

quelli emergenti del precedente articolo, I'Appailta dovra ritenersi compensato:

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,
innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevarinterro o a rifiuto a qualsiasi distanzatesisazione
delle materie di rifiuto e indennita di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzaziele scarpate o pareti, per lo spianamento deldpper le
formazioni di gradoni, per il successivo rinteridirgiro delle murature, attorno e sopra le comelot
d'acqua o altre condotte in genere, e sopra leatogam o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto;

3) dell'eventuale perdita parziale o anche totaelegnami impiegati nelle puntellazioni ed armatuali
qualsiasi entita, occorrenti per I'esecuzione daggvi di fondazione o per sostenere ed evitarafreenti
di pareti di cavi di shancamento;

4) ogni altra spesa infine necessaria per I'esenaztompleta degli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nedvaki gia eseguiti, per la costruzione di operearare di

consolidamento, saranno sempre considerati e dbntati come scavi di sbancamento per tutta laegar

sovrastante al terreno preesistente alla formaziendalzi stessi.

| prezzi di elenco per gli scavi di fondazione applicabili unicamente e rispettivamente al vaudi

scavo ricadente in ciascuna zona compresa fradtadglel piano superiore e quella del piano infericne

delimitano le varie zone successive, a partireadgliota di sbancamento fissata in uno dei modiasopr
indicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavoges® entro i limiti di ciascuna zona risultera dellume

ricadente nella zona stessa e dall'applicazionevaleime stesso del prezzo di elenco fissato peschvo

nella ripetuta zona.

| prezzi relativi agli scavi di fondazione saranapplicabili anche agli scavi di fondazione per 70z

gualunque sia la loro sezione planimetrica.

Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresi, cengati gli oneri che si incontrino per scavi chelebbano

eseguire in presenza di acqua fino a quando baltdell'acqua stabilizzata nei cavi non supetebala di 20

cm ed essa non dipenda da cause occasionali candicato all'art."Scavi di Fondazione'tlel presente

Capitolato Speciale di Appalto.

Nei detti prezzi sono, altresi, compresi gli or&tivanti da infiltrazioni di acqua fino a quanidoportata si

mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto poira siano indipendenti da cause accidentali. Ejpceso

l'onere dei rinterri dei cavi intorno alle muratulifondazione e la pilonatura delle materie stesse
¢) Scavi subacquei.

Quando nei cavi di fondazione l'acqua che si Bsaki naturalmente superi i 20 cm, per la parte@ente

tale limite verra corrisposto il compenso per scswbacqueo.

Qualora la Direzione dei Lavori ritenesse di faseguire I'esaurimento dell'acqua o il prosciugamemi

cavi, allo scavo verra applicato il prezzo nornadécavi di fondazione.

d) Scavi subacquei e prosciugamenti.

Saranno pagati a metro cubo con le norme e madaléscritte nel presente articolo, lettera b)eezmne

successive a partire dal piano di livello a qua200n sotto il livello normale delle acque stabaitnei cavi

procedendo verso il basso. | prezzi di elenco sapplicabili anche per questi scavi unicamente e

rispettivamente al volume di scavo ricadente is@i@ma zona compresa fra la quota del piano supegior

quella del piano inferiore che delimitano la zotessa, come ¢ indicato nell'elenco prezzi.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavoges® nei limiti di ciascuna zona risultera dal wwie

ricadente nella zona stessa e dall'applicazioneatespondente prezzo di elenco.

Nel caso che la Stazione Appaltante si avvalg#éadekolta di eseguire in economia gli esaurimenti

prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questirdaicome pure se cio debba farsi per mancanzeedzp

di scavi subacquei), lo scavo entro i cavi cosispitggati verra pagato come gli scavi di fondazione

all'asciutto o in presenza di acqua, indicati #fdera b), applicando i prezzi relativi a questand per

ciascuna zona, a partire quindi, in questo cadqidao di sbhancamento.

Si richiama la nota relativa alla lettera a) pdegge, per il caso che anche per gli scavi di beilettere b) e

c) siano previsti prezzi medi, qualunque sia lairsgtconsistenza e durezza dei materiali da scavare
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8.2.2) Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergentil gigesente articolo, con i prezzi di elenco persgéavi in

genere I'Appaltatore deve ritenersi compensatotpti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaidjagiaecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzdedematerie sia asciutte che bagnate, di casilsi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasportgaarico a rinterro od a rifiuto entro i limiprevisti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie ditdfi deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, perspianamento del fondo, per la formazione di grad
attorno e sopra le condotte di acqua od altre db@do genere, e sopra le fognature o drenaggirskcte
sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armatureudliseasi importanza e genere secondo tutte le fzesd
contenute nel presente capitolato, compresi le osmni, scompaosizioni, estrazioni ed allontanatog
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziaotali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisovecorrenti sia per il trasporto delle materie diar e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzameleta degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata neusegj modi:

- il volume degli scavi di shancamento verra deteato con il metodo delle sezioni ragguagliate asé ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Apfzdbre, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati pevalume uguale a quello risultante dal prodotto albthse
di fondazione per la sua profondita sotto il pialemli scavi di shancamento, ovvero del terrenorafgu
guando detto scavo di sbhancamento non viene edfettu

Al volume cosi calcolato si applicheranno i varezmi fissati nell'elenco per tali scavi; vale aedihe essi

saranno valutati sempre come eseguiti a pareticaértitenendosi gia compreso e compensato cqrekzzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguira tonpiego di casseri, paratie o simili struttusgra

incluso nel volume di scavo per fondazione anchephizio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazé sono applicabili unicamente e rispettivament@kmi di

scavo compresi fra piani orizzontali consecutitabditi per diverse profondita, nello stesso elemei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risultera dafiper ciascuna zona, dal volume ricadente nelfeastessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo eineb.

8.2.3) Rilevati e Rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il naadelle sezioni ragguagliate, in base a rilevanesgguiti
come per gli scavi di shancamento. | rinterri diiGsezione ristretta saranno valutati a metraoqoér il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi ireco sono previsti tutti gli oneri per il traspmdei terreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzage di prestito.

8.2.4) Riempimenti con Misto Granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso dellerature per drenaggi, vespai, ecc., sara valatabetro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

8.2.5) Paratie di Calcestruzzo Armato

Saranno valutate per la loro superficie misuragalér quote di imposta e la quota di testata deHdset
superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per lavgtiazione, la fornitura ed il getto del calcestoizla
fornitura e posa del ferro d'armatura, la formagi@nsuccessiva demolizione delle corree di guideim® la
scapitozzatura, la formazione della trave superidie collegamento, limpiego di fanghi bentonitici,
l'allontanamento dal cantiere di tutti i matergilrisulta e gli spostamenti delle attrezzature.

8.2.6) Murature in Genere
Tutte le murature in genere, salvo le ecceziorgpresso specificate, saranno misurate geometntame
volume od a superficie, secondo la categoria, Bel@amisure prese sul vivo dei muri, esclusi clioéntpnaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce super a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, cazalzioni, ecc.,
che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimangadquesti ultimi, all'’Appaltatore, I'onere deltad eventuale
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chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sarapserfatta deduzione del volume corrispondente pélee
incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di tretdiverse, nonché di pietre naturali od artfiicida pagarsi con
altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genejualora non debbano essere eseguite con paradien
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo dé#lece visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempseguito, ed é
compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei oing debbono essere poi caricati a terrapieeir guesti
ultimi muri & pure sempre compresa l'eventuatenfizione di feritoie regolari e regolarmente d&pger lo
scolo delle acque ed in generale quella delle irsatare e la costruzione di tutti gli incastrr e posa in
opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi spesieintende compreso ogni onere per la formazidnspalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassgtereimposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta edsalioni dei muri, anche se si debbano costrsioéo
raggio, le relative murature non potranno essermaprese nella categoria delle volte e sarannaitatal con i
prezzi delle murature rette senza alcun congpangiu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilagicc., di aggetto superiore a5 cm sul déserno del
muro, saranno valutate per il loro volume effettin aggetto con I'applicazione dei prezzi diffarstabiliti per
le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 mom verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quelardiro sul quale insiste, la parte incastrata
considerata come della stessa specie del mesecst

Le murature di mattoni ad una testa od in foglionésureranno a vuoto per pieno, al rustico, deddaen
soltanto le aperture di superficie uguale o sapea 1 m2, intendendo nel prezzo compensatmrmazione
di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché®wi intelaiature in legno che la Direzione daewbri ritenesse
opportuno di ordinare allo scopo di fissare i @amenti al telaio anziché alla parete.

8.2.7) Murature in Pietra da Taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara semalata a metro cubo in base al volume del primo
parallepipedo retto rettangolare, circoscrivibilei@scun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli gigkzzi da pagarsi a
superficie, saranno valutati in base al minimoarggblo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grest comprendera anche questa nella misuraziae, n
tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiporgenze della parte non lavorata in confronto edell
dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno seenpompresi tutti gli oneri specificati nelle norreai
materiali e sui modi di esecuzione.

8.2.8) Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte,.eecle strutture costituite da getto in operaasao in
genere pagati a metro cubo e misurati in operhase alle dimensioni prescritte, esclusa quindjnio
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente faifaa degli scavi aperti e dal modo di esecuzideidavori.
Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle muraguin genere, si intendono compensati tutti gli bspecificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione

Art. 8.2.9
FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio in barre atkrenza migliorata di armatura del calcestruzzoave
determinato mediante il peso teorico corrispondenteari diametri effettivamente prescritti, trasmudo le
quantita superiori alle prescrizioni, le legatuile sovrapposizioni per giunte non ordinate. llgdsl ferro verra
in ogni caso determinato con mezzi analitici ordimaisurando cioé lo sviluppo lineare effettivor pgni barra
(seguendo le sagomature e uncinature) e moltiglaarper il peso unitario dato dalle tabelle uHiciUNI.

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e diatopera nelle casseforme, dopo aver subito tetfedgature,
sagomature e legature ordinate dalla Direzione Lamiori, curando che la posizione dei ferri coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecut

Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaiananico impiegato per i calcestruzzi precompressi,
compensa anche la fornitura e posa in opera dedlng, dei fili di legatura delle stesse guaine mmiezioni con
malta di cemento nei vani dei cavi, le teste eidstpe di ancoraggio e la mano d'opera e i mezziradteriali
per la messa in tensione dei cavi stessi nonchi pleccaggio dei dispositivi.

8.2.10) Conglomerato Cementizio Armato
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Il conglomerato per opere in cemento armato disjasil natura e spessore sara valutato per il \@lome
effettivo, senza detrazione del volume del fetie verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamegtettati fuori opera (pietra artificiale), la misarone verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedtiar@ base rettangolare circoscrivibile a cias@ezzo, e nel
relativo prezzo si deve intendere compresoedallre il costo dell'armatura metallica, tuttiaheri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzionenché la posa in opera, sempreché non siagpaggiarte.

| casseri, le casseforme e le relative armatursodiegno, se non comprese nei prezzi di elento de
conglomerato cementizio, saranno computati sepamate con i relativi prezzi di elenco. Pertantoer p
compenso di tali opere, bisognera attenersiuanimp previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre comptesii gli oneri derivanti dalla formazione di phic
prowvisori di servizio, dallinnalzamento dei maaér qualunque sia l'altezza alla quale l'opera cemento
armato dovra essere eseguita, nonché per il gdtoibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cementoaondi qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldataa
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzoeolila lavorazione e lo sfrido € compreso l'onexkadegatura
dei singoli elementi e la posa in opera dell'armeattessa.

9.2.12) Pavimenti

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimesagmprendono I'onere per la fornitura dei materé per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimengssit completi e rifiniti come prescritto neflerme sui
materiali e sui modi di esecuzione, compresotiofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti,henoel caso di sola posa in opera, si intendomapoesi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordaadunque possa essere l'entita delle opere stesse

8.2.14) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi ale pietre naturali od artificiali, previsti inemco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiati opera. Ogni onere derivante dall'osservanike derme,
prescritte nel presente capitolato, si intendepreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli operila fornitura, lo scarico in cantiere, il dsjto e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresasiiccessivo trasporto ed il sollevamento dei rizdiea
gualunque altezza, con eventuale protezione, aapeotfasciatura; per ogni successivo sollevamerger ogni
ripresa con boiacca di cemento od altro matenmela fornitura di lastre di piombo, di grapptffe, regolini,
chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; peni occorrente scalpellamento delle struttureame e per la
successiva, chiusura e ripresa delle stesse, ptudaatura dei giunti, per la pulizia accuratampgleta, per la
protezione a mezzo di opportune opere provvisoeite cpietre gia collocate in opera, e per tutdvori che
risultassero necessari per il perfetto rifinineetiopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dellfergell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, frgpezzi stessi
0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da tiregsn modo da ottenere un buon collegamentdosge
richiesto, un incastro perfetto.

Art. 8.2.16
CARREGGIATA

a) Compattazione meccanica dei rilevati: La compattazione meccanica dei rilevati saraitesh a metro
cubo, quale compenso in aggiunta a quello perrladaione dei rilevati.

b) Massicciata. - La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tuttmateriali per massicciate stradali si
valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco preaitari di progetto.

Normalmente la misura dovra effettuarsi prima dptiaa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranppasbitati
in cumuli regolari e di volume il piu possibile e lungo la strada oppure in cataste di forma ggoca; la
misurazione a scelta della Direzione dei Lavorradatta o con canne metriche oppure col mezzadiaassa
parallelepipeda senza fondo che avra le dimensiani 1,00 x 1,00 x 0,50.

All'atto della misurazione sara in facolta delladzione dei Lavori di dividere i cumuli in tanterise ognuna
di un determinato numero, e di scegliere in ciaacertie il cumulo da misurare come campione.

Il volume del cumulo misurato sara applicato ai mtelli della corrispondente serie e se I'Appaltatnon
avra ottemperato all'obbligo dell'uguaglianza denali dovra sottostare al danno che potesse dglivda tale
applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quelleadeltnitura e trasporto della cassa e quelle per lo
spandimento dei materiali, saranno a carico dglidMatore e compensate coi prezzi di tariffa dghiaia e del
pietrisco.

pag.49



Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiahaksicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimenische
potessero occorrere per le banchine di marciappdzzali ed altro, e per il sabbione a consolidaimealella
massicciata, nonché per le cilindrature, bitumatgreando la fornitura non sia compresa nei prezzjuesti
lavori, e per qualsiasi altro scopo.

Potra anche essere disposta la misura in operacz@nienti norme e prescrizioni.

¢) Impietramento od ossatura.- L'impietramento per sottofondo di massicciatarevalutato a metro
quadrato della relativa superficie e, coi prezzlénco prezzi unitari di progetto stabiliti a seda delle diverse
altezze da dare al sottofondo, I'Appaltatore sitéea compensato di tutti gli oneri ed obblighigoréti nell'art.
"Fondazione in Pietrame e Ciottolami"

- La misura ed il pagamento possono riferirsi aumtd misurato in opera od in cataste come per la
precedente lettera b).

d) Cilindratura di massicciata e sottofondi.- Il lavoro di cilindratura di massicciate con qmmssore a
trazione meccanica sara pagato in ragione di neepo in pietrisco cilindrato, qualunque sia la lezrza della
striscia da cilindrare.

Coi prezzi di elenco prezzi unitari di progetto @ampreso il consumo dei combustibili e lubrificapgr
I'esercizio dei rulli, lo spandimento e configuma® dei materiali di massicciata, la fornitura iengiego
dell'acqua per la caldaia e per l'innaffiamentojedoccorra, del pietrisco durante la rullaturafdanitura e lo
spandimento dei materiali di saturazione o di agag®éne, ove occorrano, ogni spesa per il persaddetto
alle macchine, la necessaria manovalanza occorduni@nte il lavoro, nonché di tutto quanto altratrpo
occorrere per dare compiuto il lavoro a perfettpla d'arte.

e) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cemézio; fondazioni in terra stabilizzata.-

Anche per queste voci la valutazione €& previstaetrancubo di opera finita. Il prezzo a metro culstiad
fondazione e pavimentazione comprende tutti glriomer:

- studio granulometrico della miscela;

- la fornitura e stesa di un centimetro di sabhiale| letto di posa del calcestruzzo, e dello swlato

cartone catramato isolante;

- la fornitura degli inerti nelle qualita e quaatiprescritte dal Capitolato speciale, nonché laifara del

legante e dell'acqua;

- il nolo del macchinario occorrente per la conde®, il trasporto e la posa in opera del calcestruz

- la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo;

- la formazione e sigillatura dei giunti;

- tutta la mano d'opera occorrente per i lavomdigiati ed ogni altra spesa ed onere per il gettta dastra,

ivi compreso quello del getto in due strati, seiratb.

Lo spessore sara valutato in base a quello presaan tolleranza non superiore ai 5 mm purché le
differenze si presentino saltuariamente e non coggela costante. In questo caso non si terra cdelie
eccedenze, mentre si dedurranno le deficienzentiste.

Per armatura del calcestruzzo verra fornita e piostgpera una rete d'acciaio a maglie che verratat a
parte, secondo il peso unitario prescritto e ddteatn in precedenza a mezzo di pesatura diretta.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgdutte le norme di valutazione sopra descritigar&€cisa
ad ogni modo che il prezzo comprende:

- gli oneri derivanti dalle prove preliminari nesase per lo studio della miscela, nonché da quilléeste
durante I'esecuzione del lavoro;

- l'eventuale fornitura di terre e sabbie idonda &rmazione della miscela secondo quanto présceit
richiesto dalla Direzione dei Lavori;

- il macdinario e la mano d'opera necessari e quanto@ittorra come precedentemente prescritto.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualoragsano essere dotati di marcatura CE secondo faativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di talechiar

f) Trattamenti protettivi delle p avimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazini di cemento.- |
trattamenti superficiali, le penetrazioni, i madii conglomerato, le pavimentazioni cementizie egéenere
qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spesserranno di norma misurati in ragione di suprf
intendendosi tassativi gli spessori prescritti, e relativo prezzo unitario sara compreso ogni stegd e
fornitura per dare il lavoro completo secondo ledalita e norme indicate. Per i conglomerati, ogketico dei
prezzi lo prescriva, la valutazione sara fatta &uwe. Qualora i quantitativi di legante o di meaéi di
aggregazione stabiliti variassero ovvero, nel cisoanti a tappeto o a conglomerati a masse apertéuse da
misurarsi a superficie, si modificassero gli spasso fara luogo alle relative detrazioni analogare a come
sopra previsto. | cordoli laterali (bordi), se ovali, saranno valutati a parte.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di tafie emulsioni aventi pit dell'l% in meno di bitume
prescritta. Qualora la partita venisse egualmemiettata, verranno effettuate negli stati di avaremto
detrazioni come segue: per percentuali tra I'll 886 il 10% del prezzo di emulsione per ogni kgediulsione
impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino%t § 25% del prezzo dell'emulsione per ogni kgdiulsione
impiegata.

g) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentaziai in cemento, di porfido. - Gli acciottolati, i selciati, i
lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranmgtéessi pagati a metro quadrato coi prezzi dicelgprezzi
unitari di progetto.
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Sara pagata la loro superficie vista, limitata ca# vivo dei muri o dai contorni, esclusa quingjno
incassatura anche se necessaria e prescrittaldadidone dei Lavori.

Nei prezzi relativi &€ sempre compreso ilcompensoi pagli e sfridi di lastre, pietre e ciottoli, penaggior
difficolta di costruzione dovuta ad angoli rienttiam sporgenti, per la preparazione, battituragol&zione del
suolo, per la stuccatura e profilatura dei giuoti enalta di cemento o bitumatura secondo le prasaiidella
Direzione dei Lavori e per qualunque altra opesp@sa per dare i lavori ultimati ed in perfettdesta

| prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmentgualunque sia, o piana 0 curva, la superfici¢aves
qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera.

Se l'acciottolato, selciato, lastricato o pavimeiaiae in cubetti dovessero posare sopra sottofoindabbia,
malta, macadam cilindrato o calcestruzzo, questtawealutato a parte ai prezzi di elenco relativjuesti vari
sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo.

h) Soprastrutture stabilizzate. - Le soprastrutture in terra stabilizzata, indestabilizzata con cemento, in
terra stabilizzata con legante bituminoso e in ptarr stabilizzata con calce idrata verranno vedutametro
quadrato di piano viabile completamente sistemato.

Art. 8.2.17
TUBI DI CEMENTO

| tubi di cemento saranno pagati a metro lineamelgrezzo di elenco sara incluso il massetto dd&zione,
la fornitura e posa in opera dei tubi, la sigillatdei giunti, il rinfianco quale sara prescritto.

Art. 8.2.18
CIGLI E CUNETTE

| cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elencm sia stato previsto prezzo a metro linear@nser pagati
a metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magigkerdare le superfici viste rifinite frescheraltfazzo.

Art. 8.2.20
MATERIALI A PIE' D'OPERA O IN CANTIERE

| prezzi per i materiali a pié d'opera, diminuigl dibasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pie d'opera ch@paltatore € tenuto a fare a richiesta della Himee dei
Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lawoeconomia, somministrazione di legnami per esss
paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esem& provvede direttamente la Stazione Appaltatde,
somministrazione di ghiaia o pietrisco, quandopiesa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nabg di esecuzione di ufficio e nel caso di resorssicoattiva
oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditatoelel loro importo nei pagamenti in acconto, eiss del
D.M. 145/2000 Capitolato Generale e.s.m.i. ;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opdra si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltgondo per
variazioni da essa introdotte non potessero piat@impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera sexwquure per la formazione di nuovi prezzi ai quaiel essere

applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spEsaessoria per dare i materiali a pie d'operdusgo di
impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Alpgtore.

Art. 8.2.21
MANO D'OPERA

| prezzi della manodopera si riferiscono ad op@tanei e provvisti dei necessari attrezzi; compuoerd
sempre tutte le spese, percentuali ed accessmseme eccettuata, nonché il beneficio per I'Apfraka

Le frazioni di giornata verranno valutate a oreezpe ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia splagheranno unicamente alla mano d'opera fornita
dall'Appaltatore in seguito ad ordine della Dirgmalei Lavori.

Art. 8.2.22
NOLEGGI

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di medsani in genere, tanto per le ore di funzionameniarto
per quelle di riposo, nelle quali perd restano spasizione della Stazione Appaltante, il nolegdiotendera
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corrisposto per tutto il tempo durante il qualedamanismi funzioneranno per conto della Staziongakpnte o
resteranno a disposizione della Stazione Appaltstetesa.

Nel computo della durata del noleggio verra comprégsempo occorrente per il trasporto, montaggio e
rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrdliapto per quelle ore in cui essi saranno stati
effettivamente in attivita di lavoro, compresoehtpo occorrente per l'accensione, riscaldamenpegnémento
delle caldaie; in ogni altra condizione di coser perditempi qualsiasi, verra applicato il solo za@ del
noleggio per meccanismi in riposo.

8.2.26) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La misura delle tubazioni verra effettuata perdiaghezza, misurata lungo I'asse della successmméga
degli elementi costituenti la condotta, in openazsetenere conto delle sovrapposizioni e delle @mafrazioni.

Dalla misura dell'asse sara detratta la lungheella dpparecchiature e di tutte quelle parti e psgeciali,
la cui fornitura e posa in opera &€ compensata cezepa parte.

In corrispondenza delle apparecchiature idraulithejisura viene effettuata fino alla sezione spondente
alla faccia esterna delle flange.

Art. 8.3
LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiederéAgmpaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire matiopera,
mezzi d'opera e materiali per lavori e servizidegrestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della p@opera si intende compresa ogni incidenza pezaited
utensili di lavoro e quanto altro occorra per iiddmpiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno esspralificati per i lavori da eseguire e provvistigl
attrezzi ed utensili necessari che dovranno essenpre in perfetta efficienza e provvisti di tgttiaccessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Nedlatabilizzazione non verranno riconosciuti openi spese di
trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'’Appaltatore h&bbgo di consegnare quotidianamente alla Direzideie
Lavori le liste con le ore di impiego relative agfierai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioon
preventivamente autorizzate e/o non dichiaratéAtgialtatore nei modi e nei termini di cui sopranrgaranno
in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranispakte dalla Direzione dei Lavori, mediante apjoosi
ordine di servizio, solo per lavori secondari edessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.L@2. aprile 2006
n. 163 e s.m.i.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non posuperare quello debitamente autorizzato neiilasiiniti
dall'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163m.§.
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CAPITOLO 9

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 9.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di kittendizioni stabilite nel DPR 207/2010 e pepé#ti ancora
applicabili al D.M. 145/2000, recante il Capitolaenerale d'appalto dei Lavori Pubbilici.

L’Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osseraadi tutte le norme vigenti in Italia derivant sla leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolageardo ai regolamenti edilizi, d’'igiene, di po urbana, dei
cavi stradali, nonché alle norme sulla circolaziettadale, a quelle sulla sicurezza ed igieneaderb vigenti al
momento dell’esecuzione delle opere (sia per quaigioarda il personale dell’Appaltatore stesso, clie
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavorataukanomi), alle disposizioni impartite dalle ASURleanorme
CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposiziboiidal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., iateria di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di layatosegnaletica di sicurezza sul posto di laveranché le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e &,mmiguardanti i “limiti massimi di esposizione aimore
negli ambienti abitativi e nellambiente esternalla legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamertastco)
ed i relativi decreti attuativi, al D.M. 22 genn&008, n. 37 e s.m.i. e le altre norme vigenti atenia.

Art. 9.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appaltoe @it presente Capitolato speciale, il Capitolatémé&ale (DPR
207/2010 e per le parti ancora applicabili il D.M5/2000), nonché:

a) Elaborati grafici progettuali;

e) L’elenco dei Prezzi Unitari;

x) Il computo metrico estimativo;

f) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento edainpdi cui all’art.131 del D.Lgs. 12 aprile 20061163 e s.m.i.;
g) Il Cronoprogramma.

Eventuali altri elaborati grafici e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno pate
integrante dei documenti di appalto. Alla Direzionedei Lavori & riservata la facolta di consegnarli
all’Appaltatore in quell’ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lgori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse aigodelle disposizioni di carattere discordantsppaltatore ne
fara oggetto d'immediata segnalazione scritta &ftazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti
modifica. Se le discordanze dovessero riferirsagtteristiche di dimensionamento grafico, saraginoorma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegeon scala di riduzione minore. In ogni caso dawenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in mim@ura collima con il contesto delle norme e digghosi
riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero dellkizoni alternative, resta espressamente staiti® la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica,@ilazione dei Lavori. L’Appaltatore dovra comunqigpettare i
minimi inderogabili fissati dal presente Capitolaawendo gli stessi, per esplicita statuizione, ttara di
prevalenza rispetto alle diverse o minori preseriziiportate negli altri atti contrattuali.

Art. 9.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 2010 e s.m.i., per quanto riguarda i lavori indidall presente
Capitolato € richiesta la qualificazione dell’Apgabre per le seguenti categorie e classifiche @msie richiesto
dall'articolo 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 168.m@.i.:

OG3 - classifica I.

Art. 9.4
CAUZIONE DEFINITIVA

L’'Appaltatore & obbligato a costituire a titoloatiuzione definitiva una garanzia fideiussoria pati0% (dieci
per cento) dellimporto contrattuale, ai sensi'deil 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Qualdeaori oggetto
del presente capitolato vengano aggiudicati coassb d’asta superiore al 10% (dieci per centod, datanzia
fidejussoria € aumentata di tanti punti percentyadinti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribms& superiore
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al 20%, l'aumento e di due punti percentuali pemi gginto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi'dell 40,

comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., I'importbadgaranzia é ridotto del 50% per gli operatodrmmici ai

quali venga rilasciata, da organismi accreditaicértificazione del sistema di qualita conformie alorme
europee della serie UNI EN 1SO 9000; per fruirdéadle beneficio, gli operatori economici segnalancsede di
offerta, il possesso del requisito e lo documentagianodi prescritti dalle norme vigenti. La caugadefinitiva
copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimarontrattuale e cessa di avere effetto solo ddia di
emissione del certificato di collaudo o di regola&secuzione e comunque decorsi dodici mesi datia dia
ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovra preredespressamente la rinuncia al beneficio deflagmtiva
escussione del debitore principale e la sua opégagntro 15 giorni a semplice richiesta scritilal Stazione
Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia fideiussdgtermina la decadenza dell'affidamento e l'atzjaige

della cauzione provvisoria da parte della staziappaltante, che aggiudica l'appalto o la concessiin
concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 9.5
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opereéled lavori deve essere sempre autorizzato dallaidta
Appaltante ed e subordinato al rispetto delle digponi di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile @ n. 163 e
s.m.i.

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della dcatifone nella categoria di opere generali ovveetlan
categoria di opere specializzate, indicate nel batidgara come categorie prevalenti, possono, sglamto di
seguito specificato, eseguire direttamente tuttEerazioni di cui si compone l'opera o il lavogmmprese
quelle specializzate, anche se non sono in possst® relative qualificazioni, oppure subappaltaedtte
lavorazioni specializzate esclusivamente ad impirep@ssesso delle relative qualificazioni. Nonguo® essere
eseguite direttamente dalle imprese qualificatelpesola categoria prevalente indicata nel bandgada, se
prive delle relative adeguate qualificazioni, aleuavorazioni relative a strutture, impianti ed @pspeciali,
quali;

- il restauro, la manutenzione di superfici dea@mit beni architettonici, il restauro di beni mabdli interesse
storico, artistico ed archeologico;

- linstallazione, la gestione e la manutenziondiraria di impianti idrosanitari, del gas, antinden di
termoregolazione, di cucina e di lavanderia;

- l'installazione, la gestione e la manutenzionengiianti trasportatori, ascensori, scale mobilsallevamento e
di trasporto;

- l'installazione, gestione e manutenzione di impipneumatici, di impianti antintrusione;

- l'installazione, gestione e manutenzione di impialettrici, telefonici, radiotelefonici, telewis e simili;

- i rilevamenti topografici speciali e le esplomai del sottosuolo con mezzi speciali;

- le fondazioni speciali, i consolidamenti di tevire pozzi;

- la bonifica ambientale di materiali tossici e ivgc

- i dispositivi strutturali, i giunti di dilataziane gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisigmi

- la fornitura e posa in opera di strutture e dneénti prefabbricati prodotti industrialmente;

- I'armamento ferroviario;

- gli impianti per la trazione elettrica;

- gli impianti di trattamento rifiuti;

- gli impianti di potabilizzazione.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto daft: 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 183rei., sono
comungue subappaltabili ad imprese in possesse ditive qualificazioni. Ai sensi dell’art. 37roma 11 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., qualora'ogdjetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavoriepalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componentatevole contenuto tecnologico o di rilevante caespita
tecnica, quali strutture, impianti e opere specialiqualora una o piu di tali opere superi in valdr15%
dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affiri non siano in grado di realizzare le predettmponenti,
possono utilizzare il subappalto con i limiti déttdall’articolo 118, comma 2, terzo periodo. In taso la
stazione appaltante provvede alla corresponsioredtalial subappaltatore o al cottimista del'impodelle
prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti detcatto di subappalto; gli affidatari, a tal uopomunicano alla
stazione appaltante la parte delle prestazioniustgedal subappaltatore o dal cottimista, con lac#jrazione
del relativo importo e con proposta motivata digragnto.

Ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 ap#80®6 n. 163 e s.m.i., I'affidamento in subappalto cottimo
€ sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente all'atto dell'offerta o l'imgsa affidataria, nel caso di varianti in corsopéia, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o lerpali opere, ovvero i servizi e le forniture o pati servizi e
forniture, che intendono subappaltare o concedaecettimo;

b) che I'appaltatore provveda al deposito del @itdrdi subappalto presso la Stazione Appaltamed venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esuzione delle relative prestazioni;
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c) che al momento del deposito del contratto dapphlto presso la Stazione Appaltante I'appaltat@smetta
altresi la certificazione attestante il possesspatée del subappaltatore dei requisiti di quaifione prescritti
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. in relaei@lla prestazione subappaltata, salvo i cagiiinsecondo la
legislazione vigente, & sufficiente per eseguiraviori liscrizione alla C.C.1LAA., e la dichiareme del
subappaltatore attestante il possesso dei reqgésigrali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 d@r2006 n.163 e
S.m.i.;

d) che non sussista nei confronti dell’affidatadtid subappalto o del cottimo, alcuno dei divietvisti dall’art.
10 della legge 575/65 e s.m.i. Eventuali subappalitottimi sono altresi soggetti alle seguenti ridie
condizioni:

1) l'appaltatore deve praticare, per i lavori eofgere affidate in subappalto, gli stessi prezztanhrisultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superial 20 per cento;

2) l'affidatario deve corrispondere gli oneri dediaurezza, relativi alle prestazioni affidate ubappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; lHAosta appaltante, sentito il direttore dei lavdrgoordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero iktttire dell'esecuzione, deve provvedere alla icarif
dell'effettiva applicazione della presente disposie. L'affidatario € solidalmente responsabile cibn
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quésimo, degli obblighi di sicurezza previsti dathormativa
vigente;

3) l'affidatario deve trasmettere, entro venti giatalla data di ciascun pagamento effettuato nei sonfronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagairsn esso affidatario via via corrisposti al syafatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garia effettuate. Qualora l'affidatario non tragmée fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimist&oeih predetto termine, la stazione appaltantepsode il
successivo pagamento a favore dell'affidatario.ddsb in cui, invece, il pagamento sia effettuatetthmente
dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o #Hlnagista, I'affidatario comunica alla Stazione Afipate la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatatael cottimista, con la specificazione del relatimporto e
con proposta motivata di pagamento;

4) l'affidatario che si avvale del subappalto o ceftimo deve allegare alla copia autentica deltratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedent@tp b), la dichiarazione circa la sussistenza manei
eventuali forme di controllo o di collegamento ama dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subalppa del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere efftttuda ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso d
raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio;

5) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggettoi dubappalto o di cottimo e comunque non oltre idigarni
dallautorizzazione da parte della Stazione Appeéia I'Appaltatore, e per suo tramite i subappatiat
dovranno trasmettere, alla Stazione Appaltantesatels documentazione dell’avvenuta denunzia agti E
previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicuratiinfortunistici unitamente al Documento UnicoRggolarita
Contributiva la documentazione di cui all'art. @mma 9, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.ucheé copia
del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del DsL.d.2 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;

6) l'appaltatore risponde in solido con il subafaiate:

- della effettuazione e del versamento delle riterfigcali sui redditi di lavoro dipendente;

- del versamento dei contributi previdenziali e clantributi assicurativi obbligatori per gli infarti sul

lavoro e le malattie professionali dei dipendertuaé tenuto il subappaltatore;

7) ai fini del pagamento degli stati di avanzamesieéo lavori o dello stato finale dei lavori, l'affitario e, suo
tramite, i subappaltatori trasmettono all'ammirisibne o ente committente il documento unico doblaga
contributiva cosi come previsto dall'art. 118, caarindel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.&xis dell'art.
118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 eis.ha Stazione Appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg.aladllativa richiesta. Il termine di 30 gg. pud esggrorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivli.rascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti glettif qualora siano verificate tutte le condiziatilegge per
I'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore2ber cento dellimporto delle prestazioni affidateli importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilasdiell'autorizzazione da parte della Stazione Ampak sono
ridotti della meta.

L’Appaltatore resta in ogni caso l'unico respongalniei confronti della Stazione Appaltante perd@szione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando gusta da qualsiasi eventuale pretesa delle ingres
subappaltatrici o da richieste di risarcimento dawentualmente avanzate da terzi in conseguendzeatelle
opere subappaltate.

Art. 9.6
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto getsente appalto, I'Appaltatore & tenuto ad osseyva

integralmente, il trattamento economico e normastabilito dai contratti collettivi, nazionale errieoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quakssiguono le prestazioni.
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L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicaredntratto o gli accordi medesimi, anche dopo lalenaa e fino
alla loro sostituzione, e, se cooperative, ancheapporti con soci. | suddetti obblighi vincolahappaltatore,
anche se non aderisce alle associazioni stiputaisé receda da esse, e cid indipendentemente razliaa
industriale o artigiana, dalla struttura, dalla eimione dell'Impresa stessa e da ogni altra sulifiqazione
giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatoreegponsabile in solido, nei confronti della Stazidppaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette da partd dgghtuali subappaltatori nei confronti dei loipehdenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappaltdatiio che il subappalto non sia stato autorizzatm esime
I’Appaltatore dalla responsabilita di cui al compeecedente e cid senza pregiudizio degli altrittdidella
Stazione Appaltante. L'Appaltatore € inoltre obhty ad applicare integralmente le disposizioni dii @l
comma 6 dell'art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs.aj2ile 2006 n. 163 e s.m.i. L’Appaltatore € inelabbligato al
versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Ga&lili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdaali ed
Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto,ed contributi stabiliti per fini mutualistici e pela scuola
professionale. L’Appaltatore € altresi obbligatgpagamento delle competenze spettanti agli openafgrie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contiennei patti nazionali e provinciali sulle Cassi#lited Enti-
Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contrattéomate per gli addetti alle industrie edili viger@emomento
della firma del presente capitolato.

Art. 9.7
COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 168& e s.m.i. e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2018.ra.i.
I'lmpresa Appaltatrice & obbligata, altresi, agigpe le seguenti polizze:

- una polizza assicurativa che tenga indenni il caanda tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi aaus
determinati, salvo quelli derivanti da errori dogettazione, insufficiente progettazione, aziortedzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzesponsabilita civile per danni a terzi nell'estooe dei
lavori sino alla data di emissione del certificdi@ollaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Il massimale per I'assicurazione che tenga indensfazioni appaltanti da tutti i rischi di esecug da qualsiasi
causa determinati & pari &500.000,0@&d il massimale per I'assicurazione contro la raspbilita civile verso
terzi & pari a&€ 500.000,00

Tutte le coperture assicurative sopra descritt@eessere conformi agli Schemi tipo approvatiit@nM. 12
marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilita clnprescrizioni dettate dal D.Lgs. 12 aprile 200863 e s.m.i.
cui le medesime coperture devono sempre essere@atéeg

Art. 9.8
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVOR | - PIANO DI QUALITA'’ DI
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE- INIZIO E TERMINE PE R L'ESECUZIONE — PENALI —
PREMIO DI ACCELERAZIONE - CONSEGNE PARZIALI — SOSPE NSIONE

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effath dal Direttore dei Lavoentro 45 giorni dalla data di
stipula del contratto, secondo le modalita prevéa#’art. 153, comma 2, del D.P.R. 207/2010 eis.ed in
conformita a quanto previsto nel Capitolato GeretBAppalto previa autorizzazione del Responsabitéco
del Procedimento ai sensi dell’art. 153, commael,@P.R. 207/2010. Qualora vi siano ragioni d’unzge il
responsabile del procedimento, nel rispetto daitilidn cui all’articolo 11, comma 9, del D.lgs. 122806, potra
autorizzare il direttore dei lavori a consegnaiesigissi subito dopo I'aggiudicazione definitiva.

Nel giorno e nell’'ora fissati dalla Stazione Appalie, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicger
ricevere la consegna dei lavori, che sara cert#icaediante formale verbale redatto in contraddittAll'atto
della consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra &sille polizze assicurative contro gli infortunicui estremi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel Jerdaconsegna. L' Appaltatore & tenuto a trasmettdla
Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizioi devori e comungue entro cinque giorni dalla camse degli
stessi, la documentazione dell’'avvenuta denundisEadi previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assativi ed
infortunistici comprensiva della valutazione delbpaltatore circa il numero giornaliero minimo e sia® di
personale che si prevede di impiegare nell’appdltn.stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, peragto
concerne la trasmissione della documentazione idiaqpra da parte delle proprie imprese subappiaitatosa
che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dévori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione, da parte della Stazione appédt, del subappalto o cottimo.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, Bigib dell'impresa appaltatrice procedere all'impia del
cantiere, tenendo in particolare considerazionsitleazione di fatto esistente sui luoghi interdsdat lavori,
nonché il fatto che nell'installazione e nella gast del cantiere ci si dovra attenere alle norimeudal D.Lgs.
81/2008, nonché alle norme vigenti relative alleotgazione, alla revisione annuale e ai requisisicurezza
di tutti i mezzi d’'opera e delle attrezzature ditiere.

L’ Appaltatore dovra comunque dare inizio ai laveniro il termine improrogabile di giorni dieci tabata del
verbale di consegna fermo restando il rispettaetehine di cui al successivo paragrafo per la priaggone del
programma operativo dei lavori.
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Entro 5 giorni dalla consegna dei lavori, 'App#dtiee presentera alla Direzione dei Lavori una pstedli
programma operativo dettagliato per I'esecuzionie dmere che dovra essere redatto tenendo cohterdpo
concesso per dare le opere ultimate entro il texrfigsato dal presente Capitolato, e deve esseregio dalla
direzione lavori, anche mediante apposizione diisto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Al programma sara allegato un grafico che metterésalto: I'inizio, 'avanzamento mensile ed irtene di
ultimazione delle principali categorie di operencieé una relazione nella quale saranno specifipati potenza
e numero delle macchine e degli impianti che I'Apgtare si impegna ad utilizzare in rapporto aigsin
avanzamenti.

Entro 5 giorni dalla presentazione, la Direzione ldevori d'intesa con la Stazione Appaltante conctiera
all’Appaltatore l'esito dell'esame della proposta grogramma; qualora esso non abbia conseguito
'approvazione, I'Appaltatore entro 5 giorni, prsgorra una nuova proposta oppure adeguera quella gi
presentata secondo le direttive che avra ricevalia @irezione dei Lavori. Decorsi 5 giorni dallaazione della
nuova proposta senza che il Responsabile del Froeatb si sia espresso, il programma operativeagh gher
approvato. La proposta approvata sara impegnatéivéiAppaltatore, il quale rispettera i terminiadianzamento
mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo rfickié al programma operativo in corso di attuazjomer
comprovate esigenze non prevedibili che dovranrseresapprovate od ordinate dalla Direzione dei tiavo
L’'Appaltatore deve altresi tenere conto, nella rémlee del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al dar;

- della riduzione o sospensione delle attivitaatitere per festivitd o godimento di ferie degldedi ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alctavori in relazione alla specificita dell'intermto e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell’'eventuale obbligo contrattuale di ultimazéoanticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale deofger cause non attribuibili a responsabilitd'aepaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relaziafeventuale incremento della scadenza contrattual
Eventuali aggiornamenti del programma, legati aivaté esigenze organizzative dell’Appaltatore e obe
comportino modifica delle scadenze contrattualncsapprovate dalla Direzione dei Lavori, subordinante
alla verifica della loro effettiva necessita ecattibilita per il pieno rispetto delle scadenzetcattuali.
L’'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le operealfate entro il termine di gior®i0 naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna. In caso ddidtaara applicata una penale giornaliera delloper mille
dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesseess superiore a giorni 30 a partire dalla dataodsegna, la
Stazione Appaltante potra procedere alla risolueidel contratto ed all'incameramento della cauzione
L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezetiera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavor
I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molttesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita defia sulla
guale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunqueqeisiasi altra causa ed impedimento, la Staziquneakante
potra disporre la consegna anche in piu tempi sistgecon verbali parziali, senza che per questpgaltatore
possa sollevare eccezioni o trarre motivi per eédbre maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per glitéffetti di legge e regolamenti, sara quelll'démo verbale
di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, I’Appaltatore & terautpredisporre il programma operativo dei laviorimodo da
prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori raitbito delle zone disponibili e ad indicare, neditesso
programma, la durata delle opere ricadenti nelieezoon consegnate e, di conseguenza, il terminsimeas
entro il quale, per il rispetto della scadenza ihiale, tali zone debbano essere consegnateleQuéeriori
consegne avvengano entro il termine di inizio @dativi lavori indicato dal programma operativo d@vori
redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Direeatei Lavori, non si da luogo a spostamenti dehitee utile
contrattuale; in caso contrario, la scadenza ctinéig viene automaticamente prorogata in funzideiegiorni
necessari per I'esecuzione dei lavori ricadentiengbne consegnate in ritardo, deducibili dal paogma
operativo suddetto, indipendentemente dallamment@el ritardo verificatosi nell’ulteriore consegnegn
conseguente aggiornamento del programma operateseduzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novantanigimturali consecutivi dal termine massimo risuiadal
programma di esecuzione dei lavori di cui al conpnecedente senza che si sia provveduto, da pallee de
Stazione Appaltante, alla consegna delle zone ngpodibili, I'Appaltatore potra chiedere formalmendi
recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadetie aree suddette. Nel caso in cui I'Appaltatdrascorsi i
novanta giorni di cui detto in precedenza, nonngte di avanzare richiesta di recesso per proprienama
valutazione di convenienza, non avra diritto adumlenaggiore compenso o indennizzo, per il ritarétlan
consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, @Bigib dell’Appaltatore procedere allimpianto dedrtiere,
tenendo in particolare considerazione la situaziinktto esistente sui luoghi interessati dai lavaonché il
fatto che nell'installazione e nella gestione dmhteere ci si dovra attenere alle norme di cui ald3. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i., nonché alle norme vigenétiet alla omologazione, alla revisione annualérequisiti di
sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attreamadi cantiere.

L’'Appaltatore € tenuto, quindi, non appena avuttémsegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli ptienendosi
al programma operativo di esecuzione da esso cethatnodo da darli completamente ultimati nel numner
giorni naturali consecutivi previsti per 'esecuzéoindicato in precedenza, decorrenti dalla datodsegna dei
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lavori, eventualmente prorogati in relazione a doatisposto dai precedenti paragrafi. Le sospengianziali o
totali delle lavorazioni, gia contemplate nel progma operativo dei lavori non rientrano tra quedgolate
dalla vigente normativa e non danno diritto all'/Aftatore di richiedere compenso o indennizzo diasog
protrazione di termini contrattuali oltre quellabiliti. Nell’eventualita che, successivamente altensegna dei
lavori insorgano, per cause imprevedibili o di fonnaggiore, impedimenti che non consentano di plereg
parzialmente o totalmente, al regolare svolgimeddbe singole categorie di lavori, 'Appaltatoreteénuto a
proseguire i lavori eventualmente eseguibili, merdr provvedera alla sospensione, anche parzialdadori
non eseguibili in conseguenza di detti impedime@tin la ripresa dei lavori sospesi parzialmentéerinine
contrattuale di esecuzione dei lavori viene incneta#®, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degylentuali
maggiori tempi tecnici strettamente necessari pae ccompletamente ultimate tutte le opere, dechti
programma operativo dei lavori, indipendentemeftadiurata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuziendavori sospesi possa essere effettuata, uita vo
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadeopntrattuale, la sospensione temporanea nonnueta
prolungamento della scadenza contrattuale mededimaospensioni dovranno risultare da regolare alerb
redatto in contraddittorio tra Direzione dei Laved Appaltatore, nel quale dovranno essere spatiificotivi
della sospensione e, nel caso di sospensione [galeimpere sospese.

Nel caso di opere e impianti di speciale complassitdi particolare rilevanza sotto il profilo tedmgico o
rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comria lettera |) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e degficoli 91,
comma 5, e 141, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 20063e s.m.i., I'impresa aggiudicataria dei ladovra
redigere urpiano di qualitaddi costruzione e di installazione che dovra essettposto all'approvazione della
Direzione dei Lavori. Tale documento prevede, fiiemie programma le condizioni, le sequenze, i mezz
d'opera e le fasi delle attivita di controllo damgoin essere durante I'esecuzione dei lavori, @meHunzione
della loro classe di importanza.

Art. 9.9
SICUREZZA DEI LAVORI

L’'Appaltatore, prima della consegna dei lavorirecaso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalkfaestata

per la consegna medesima, dovra presentare atlifatore per I'esecuzione (ai sensi dell'art. 1€00dLgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali propastategrazione al Piano di Sicurezza e coordinamaliegato al
progetto. L'Appaltatore dovra redigere il Piano fpgo di Sicurezza, in riferimento al singolo dant
interessatoglaconsiderare come piano complementare di dettaglipidno di sicurezza sopra menzionato.
L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggettwn rientrino nell’ambito di applicazione del “Tibo IV
“Cantieri temporanei o mobili” D.Lgs. 9 aprile 2008 81e s.m.i, &€ tenuto comunque a presentare un Piano di
Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e @ioamento. Nei casi in cui € prevista la redazidelePiano di
Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio deidia ovvero in corso d’opera, le imprese esecupmssono
presentare, per mezzo dellimpresa affidataria,Calordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte d
modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezzali Coordinamento loro trasmesso al fine di adegua
contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatosa per garantire il rispetto delle norme per tavpnzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoraeventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza dovra essere rispettatanodo rigoroso. E' compito e onere dell’Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigem campo di sicurezza ed igiene del lavoro cke |
concernono e che riguardano le proprie maestraneezi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori ogtazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente heverbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiara
esplicitamente di essere perfettamente a conosadgizaegime di sicurezza del lavoro, ai sensi dglgd. 9
aprile 2008, n. 8& s.m.i, in cui si colloca I'appalto e cioe:

- che il committente & il Comune di sant’Elpididlare (FM) e per esso in forza delle competenzéattegli il
Responsabile del Procedimento: dott. arch. Mohianihati;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmentaiiicato dal suddetto Committente (ai sensi dell@8tD.Lgs.

9 aprile 2008, n. 8& s.m.i.)é il dott. Arch. Monia llluminati;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie figsdall’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.m.§, per la
nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase digettazione € il dott. Arch.Alessandro Cappella;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase dicegione é dott. Arch.Alessandro Cappella;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza er@ioamento in quanto facente parte del progetioavervi
adeguato le proprie offerte, tenendo conto deitivélaneri non soggetti a ribasso d’asta ai semdiatt. 131
comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i..

Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordovat per I'esecuzione dei lavori, ove previsto aisselell'art. 92
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

« verifichera, tramite opportune azioni di coordmento e controllo, I'applicazione da parte dellepiese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratartcamomi delle disposizioni contenute nel Piano idu&zza e
Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 ap8@8, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

« verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Siezza;
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« adeguera il piano di sicurezza e coordinamenéprevisto e il fascicolo, in relazione all’evolome dei lavori
e alle eventuali modifiche;

e organizzera, tra tutte le imprese presenti aovhtolo in cantiere, la cooperazione ed il cooedirento delle
attivita per la prevenzione e la protezione daihiis

« sovrintendera all'attivita informativa e formadiyer i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

« controllera la corretta applicazione, da partdedmnprese, delle procedure di lavoro e, in caeatm@rio,
attuera le azioni correttive piu efficaci. Il Coordtore per I'esecuzione dei lavori provvederaltiep ai sensi
dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a

» segnalare al Committente o al Responsabile debiiaprevia contestazione scritta, le inadempiethagarte
delle imprese e dei lavoratori autonomi;

* proporre, ove ne ricorrano le circostanze, lgpsnsione dei lavori, I'allontanamento delle impresalei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluziatet contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il respdile dei lavori non adottino alcun provvedimerdéenza
fornire idonea motivazione, provvede a dare conamigme dellinadempienza alla ASUR e alla Direzione
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo gradeémminente, direttamente riscontrato, egli potapendere le
singole lavorazioni, fino alla verifica degli avwdh adeguamenti effettuati dalle imprese interessat
L’'Appaltatore € altresi obbligato, nell’ottemperarguanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del B.L1R aprile
2006 n. 163 s.m.i, a redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di izma e di coordinamento quando quest'ultimo st&igto ali
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano iduiezza e di coordinamento quando quest'ultimo sian
previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. &lre.i.;

C) un piano operativo di sicurezza per quanto ratialle proprie scelte autonome e relative resplitsa
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzidek lavori, da considerare come piano complementre
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinameqntando quest'ultimo sia previsto ai sensi del B.[Qyaprile
2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di sicureszstitutivo di cui alla lettera b).

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggib nel caso di nuove disposizioni in materisidurezza e
di igiene del lavoro, o di nuove circostanze inégmte nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta
I’Appaltatore intenda apportare modifiche alle méspreviste o ai macchinari ed attrezzature daegguie. ||
piano (o i piani) dovranno comunque essere sofittistall’ Appaltatore, dal Direttore di Cantiere @ye diverso
da questi, dal progettista del piano, i quali assumn di conseguenza rispettivamente:

- il progettista: la responsabilita della risponziedelle misure previste alle disposizioni vigémtinateria;

- 'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la pemsabilita dell'attuazione delle stesse in sedesdicuzione
dell'appalto.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del peaisoimpiegato in cantiere e dei rappresentantlal@iri per
la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza giémne del lavoro e gli eventuali successivi aggionanti, allo
scopo di informare e formare detto personale, shrdm direttive eventualmente emanate dal Coordiegper
I'esecuzione dei lavori.

Art. 9.10
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconitocorso d'opera, ogni qual volta il suo creditonetto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggida cifra di€ 60.000,00

Per esercitare il suddetto diritto I'’Appaltatorevei produrre periodicamente, durante il corso debfi, la
documentazione comprovante la regolarita dei veessimagli Enti previdenziali (inclusa la Cassa E}il
assicurativi e infortunistici anche mediante laduzone del Documento Unico di Regolarita Contiilaytdi

cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008,81 e s.m.i. Il certificato per il pagamentol'détima rata
del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, velaaciato dopo l'ultimazione dei lavori.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempredi@no stati accettati dalla Direzione dei lavagyranno
compresi negli stati di avanzamento dei lavoriiggagamenti suddetti in misura non superiore akdandel loro
valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del.[LA5/2000.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006L63 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissioaecertificati di

pagamento o dei titoli di spesa relativi agli adceralla rata di saldo rispetto alle condiziordigermini stabiliti
dal contratto, spettano all'esecutore dei lavoriirgkressi, legali e moratori, ferma restando Ua $acolta,
trascorsi i richiamati termini contrattuali o, regso in cui I'ammontare delle rate di acconto,l@guali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato adldidi spesa, raggiunga il quarto dell'importatmebntrattuale,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codiceileivovvero, previa costituzione in mora dell'amisirazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalta dalla costituzione stessa, di promuovere il igindarbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 9.11
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CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verra compilatire 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavo

Art. 9.12
COLLAUDO

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalleadh ultimazione dei lavori, ovvero dalla datacdinsegna dei
lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attisice l'incarico del collaudo a soggetti di speeifjjualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categdegli interventi, alla loro complessita e al tigtmimporto.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro asii tialla data di ultimazione dei lavori. | terméhiinizio e di

conclusione delle operazioni di collaudo dovranamanque rispettare le disposizioni di cui al D.R2B7/2010
e s.m.i., nonché le disposizioni dell'art. 141 caanbndel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Art. 9.13
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri B gbblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Gea&
d’'Appalto e al presente Capitolato Speciale, amphedli di seguito elencati:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direte tecnico di cantiere, che dovra essere profeskiente
abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Agifatore dovra fornire alla Direzione dei Lavoripagita
dichiarazione del direttore tecnico di cantierackettazione dell'incarico

2) | movimenti di terra ed ogni altro onere relat®lla formazione del cantiere attrezzato, in lielee all'entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezioriatpianti per assicurare una perfetta e rapida esece di tutte
le opere prestabii, la recinzione del cantiere stesso con solidocsinato in legnan muratura, o metallico,
secondo la richiesta della Direzione dei Lavorietee la pulizia e lananutenzione del cantiere, l'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade in modo da rersiluriil transito e la circolazione dei veicoli e dellerpone
addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno chaddte, con il personale necessario, del canteds tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte leecdslla Stazione Appaltante e delle piantagioni sanno
consegnate all'Appaltatore. Per la custodia detieaninstallati per la realizzazione di opere plitire,
I'Appaltatore dovra servirsi di persone provvistdlalqualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantieraed luoghi che saranno designati dalla DirezionieLdeori, di
locali ad uso Ufficio del personale della direziatk assistenza, arredati, illuminati e riscaldageaonda delle
richieste della direzione, compresa la relativa umamzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantieh® dovranno essere dotati di adeguati servignig e di
idoneo smaltimento dei liquami.

6) L'Appaltatore dovra far eseguire, a proprie spés prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondfacciaio,
per i quali i laboratori legalmente autorizzatasteranno i richiesti certificati.

7) La esecuzione, presso gli Istituti incaricatifudte le esperienze e saggi che verranno in tegnpo ordinati
dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegatida impiegarsi nella costruzione, in correlazienguanto
prescritto circa l'accettazione dei materiali steB®i campioni potra essere ordinata la conseorezinel
competente ufficio direttivo munendoli di suggellfirma della Direzione dei Lavore dell'’Appaltatore nei modi
pil adatti a garantirne l'autenticita.

8) La esecuzione di ogni prova di carico che sthnata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondame, solai,
balconi, e qualsiasi altra struttura portante,alexole importanza statica.

9) La fornitura e manutenzione di cartelli di awyigli fanali di segnalazione notturna nei puntispriti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato daitazione dei Lavori, a scopo di sicurezza.

10) Il mantenimento, fino al collaudo, della conita degli scoli delle acque e del transito sulle @ sentieri
pubblici o privati latistanti alle opere da eseguir

11) La gratuita assistenza medica agli operai @rm<olpiti da febbri palustri.

12) La fornitura di acqua potabile per gli operddetti ai lavori.

13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vipkrggi e decreti relativi alle assicurazioni vadegli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupaziomwolontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubdas, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno interive in corso di appalto.

14) L'osservanza delle disposizioni di cui allagedg8/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto avdémo dei
disabili” e successivi decreti di attuazione.

15) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavoripgndono, entro i termini prefissati dallo stesdofutte le
notizie relative all'impiego della mano d'operar &gni giorno di ritardo rispetto alla data fissdtdl'Ufficio per
I'inoltro delle notizie suddette, verra applicateumulta pari al 10% della penalita prevista dll'@onsegna dei
Lavori - Piano di Qualitadi Costruzione e di Installazione - Programma Opieadei Lavori - Inizio e Termine
per I'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensiae! presente Capitolato, restando salvi i piu gravi
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provvedimenti che potranno essere adottati in comféd a quanto sancisce il Capitolato generale lper
irregolarita di gestione e per le gravi inadempécoantrattuali.

16) L'osservanza delle norme contenute nelle vighsposizioni sulla polizia mineraria di cui al®R. 128/59
e s.m.i.

17) Le spese per la fornitura di fotografie dellge® in corso nei vari periodi dell'appalto, nehauo e
dimensioni che saranno di volta in volta indicatila Direzione dei Lavori.

18) L'assicurazione contro gli incendi di tutteofeere e del cantiere dall'inizio dei lavori finocallaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le ogeguie da altre Ditte; l'assicurazione contrortathi dovra
farsi con polizza intestata alla Stazione Appaéiant

19) Il pagamento delle tasse e l'accollo di almemd per concessioni comunali (licenza di costrogjodi
occupazione temporanea di suolo pubblico, di pemsabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tgsssente e
futura inerente ai materiali e mezzi d'opera daiéggrsi, ovvero alle stesse opere finite, escheii,Comuni in
cui essi sono dovuti, i diritti per I'allacciameratita fognatura comunale.

20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzioeedelle vie di transito del cantiere, col persemacessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasicdla altre Ditte.

21) Il libero accesso al cantiere ed il passaguyitlp stesso e sulle opere eseguite od in corseaione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla giato stati affidati lavori non compresi nel prge appalto,
e alle persone che eseguono lavori per conto didetia Stazione appaltante, nonché, a richiedta Baezione
dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte diteldmprese o persone, dei ponti di servizio, iroptlre,
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di eedimento, per tutto il tempo occorrente alla esecazdei
lavori che la Stazione Appaltante intendera eseglinettamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dallali, come
dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore non pptetendere compensi di sorta.

22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto lsosyaleta responsabilita, al ricevimento in cantietl scarico
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati 'metrno del cantiere, od a pié d'opera, seconddisgosizioni
della Direzione dei Lavori, nonché alla buona covezione ed alla perfetta custodia dei materialied
manufatti esclusi dal presente appalto e proveibteseguiti da altre Ditte per conto della Stazidppaltante. |
danni che per cause dipendenti o per sua negligessaro apportati ai materiali e manufatti sudaktvranno
essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore

23) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavatel piano delle misure per la sicurezza fisiealdvoratori di
cui al comma 7 dell’art. 118 e all'articolo 131 dzLgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

24) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavatéi procedimenti e delle cautele necessarie pangee la vita
e la incolumita degli operai, delle persone addettvori stessi e dei terzi, nonché per evitamand ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni @mnite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.j ¢utle le
norme in vigore in materia di infortunistica. Ogrésponsabilita in caso di infortuni ricadra pertastlla
Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandes@dlevata la Stazione appaltante nonché il suoopets
preposto alla direzione e sorveglianza.

25) Consentire l'uso anticipato dei locali che seeio richiesti dalla Direzione dei Lavori, senzse c
I'Appaltatore abbia percid diritto a speciali comgie Esso potra, pero, richiedere che sia redgifmsto
verbale circa lo stato delle opere, per esseregaralai possibili danni che potessero derivaresse.

Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione I'Apzdtire dovra completamente sgombrare il cantierendéériali,
mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornyrasa in opera, nei cantieri di lavoro, delle aitpotabelle
indicative dei lavori, anche ai sensi di quantovigte dall’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprildd8. 163 e
S.Mm.i.

27) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua euspese, gli eventuali contratti di subappalte efli
dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro déipai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D.Lg&.aprile 2006
n. 163 e s.m.i. La disposizione si applica ancheoliia caldo ed ai contratti similari. Il corrigfieo per tutti gli
obblighi ed oneri sopra specificati & conglobatoprezzi dei lavori e nell'eventuale compenso goali cui
all'art. "Forma e Ammontare dell'Appattdel presente Capitolato.

Detto eventuale compenso a corpo € fisso ed irbilgjaessendo soggetto soltanto alla riduzionetivela
all'offerto ribasso contrattuale.

28) Disciplina e buon ordine dei cantieri: I'apptite € responsabile della disciplina e del budatdiner nel
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osserauproprio personale le norme di legge e di r@mgehto.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiereiessa l'organizzazione, la gestione tecnica e ladoaione del
cantiere. La direzione del cantiere & assunta iettare tecnico dell'impresa o da altro tecniconfalmente
incaricato dall'appaltatore. In caso di appaltddatb ad associazione temporanea di imprese o sotzin,
l'incarico della direzione di cantiere e attribuiteediante delega conferita da tutte le imprese aspienel
cantiere; la delega deve indicare specificamentatti@buzioni da esercitare dal direttore ancheajpporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantidtelirettore dei lavori ha il diritto, previa motia comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento delttbre di cantiere e del personale per indisciplinaapacita o
grave negligenza. L'appaltatore € comunque respdesdei danni causati dall'imperizia o dalla nggtiza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amistimzione committente per la malafede o la froeiendedesimi
nell'impiego dei materiali.
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Art. 9.14
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera aasoura e spese e di esporre all'esterno del canteme
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 19901#29/UL, due cartelli di dimensioni non inferiorina 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devoneeresindicati la Stazione Appaltante, l'oggetto keiori, i
nominativi dell'lmpresa, del Progettista, dellad2ione dei Lavori e dell' Assistente ai lavoridietti cartelli, ai
sensi dell’'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 april@@@. 163 e s.m.i., devono essere indicati, aJtregiminativi
di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimigtnché tutti i dati richiesti dalle vigenti northee nazionali e
locali.

Art. 9.15
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLI  ZIONE

Nel caso in cui i materiali di scavo e demolizigestino di proprieta della Stazione AppaltanteppAltatore
deve trasportarli e regolarmente accatastarliee andividuate dalla alla Stazione Appaltante id&rdosi di cio
compensato coi prezzi degli scavi e delle demaiiziNel caso in cui detti materiali siano cedutifgipaltatore

si applica il disposto del terzo comma dell'art. & D.M 145/2000 in quanto non abrogato dal D.P.R.
207/2010.

Art. 9.16
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A CORPO
E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

| prezzi medesimi, per lavori a corpo, nonché ihpenso a corpo, diminuiti del ribasso offertonséndono
accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli dd sonvenienza, a tutto suo rischio e sono fisaneariabili.
Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, ta$p, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata,

b) che venga sostenuta per darli pronti all'impiegpiedae di qualunque opera;

c) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa parir®d i medesimi di attrezzi e utensili del mesijer
nonché per premi di assicurazioni sociali, pemniilbazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

d) circainoli, ogni spesa per dare a pié d'operadahinari e mezzi pronti al loro uso;

e) circa ilavori a corpo, tutte le spese per for@tuavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'@peicie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, ditieae, di occupazione temporanea e d'altra specie,
mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporticarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quantarrecc
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darhtendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dosostenere a tale scopo, anche se non esplictmamen
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elendei prezzi del presente Capitolato.

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e noaglica il primo comma dell’art. 1664 del Codiceviid, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 @dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Per quargoaida
eventuali categorie di lavoro non contemplate nelai dell’elenco prezzi allegato, si procederaaall
determinazione di nuovi prezzi con le modalita #tebdall'art. 136 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. el& quanto
previsto nelle indicazioni generali poste in caledl’elenco prezzi allegato.

Art. 1.17
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I D IFETTI DI COSTRUZIONE

Le responsabilita e gli obblighi dell'appaltatpes difetti di costruzione sono definite dall'@27 del D.P.R. 207/2010
oltre che da tutte le altre norme di legge.

Art. 1.18
MODI E CASI DI RICONOSCIMENTO DEI DANNI DI FORZA M AGGIORE

| danni di forza maggiore sono disciplinati dall'd@66 del D.P.R. 207/2010. Il compenso per daeiie cbpere &
limitato allimporto dei lavori necessari per I@arazioni, computato in base alle condizioni e preantrattuali. Tali
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lavori vengono computati nel libretto delle mis@enel registro di contabilita e quindi accredittimpresa nei
successivi stati di avanzamento e certificati dgpaento, come gli altri lavori contrattuali, altoedel ribasso d'asta.
Non sono risarcibili i danni di forza maggiore @ati al cantiere ed ai mezzi d’opera o alle praeviRimangono altresi
a carico dellappaltatore i danni di forza maggiareecati a tutte le opere provvisionali, cioé alieere che si rende
necessario apprestare per eseguire i lavori apgatfae vengono poi disfatte con il compimentquaisti.

Art. 1.19
ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E SPECIFICHE TECNICHE

A norma dell'art. 167 commi 7 e 8 del D.P.R. 20720s0no a carico dell'Appaltatore gli oneri redaéi prove o
analisi, ancorché non prescritte nel capitolatccise d'appalto, ritenute necessarie per stallideneita dei
materiali o dei componenti a giudizio insindacalkitdla direzione dei lavori o dell'organo di coliay sono al
contrario a carico dellAmministrazione Appaltargk accertamenti di laboratorio e le verifiche tetme
obbligatorie, nonché le ulteriori verifiche di séguspecificate:

* Nessuna

Rimangono comunque a carico dell’Appaltatore ideseéi collaudo gli oneri definiti dall'art. 224 dBlLP.R.
207/2010. Dei campioni potra essere ordinata lsemazione nel competente ufficio direttivo munéndo
suggelli a firma del Direttore dei lavori e dellppnesa nei modi piu adatti a garantirne l'auterticgu richiesta
della D.L. potranno essere sottoposti a prove;affitiina di provenienza, anche le tubazioni, i pegpeciali e
gli apparecchi che I'Appaltatore fornira. A taligwe presenzieranno i rappresentanti del’ Amministnae
Appaltante e I'’Appaltatore sara tenuto a rimborsdf&mministrazione Appaltante le spese all'uomstenute.

Art. 1.20
AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI A SEGUITO DI VA  RIANTI

A norma del 4° comma dellart. 15 del D.P.R. 20I20al fine di potere effettuare la manutenzionk e
eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo uta utile, gli elaborati del progetto sono aguiati in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni e$eewthe si siano rese necessarie, a cura dellapma e con
l'approvazione del direttore dei lavori, in modo r@mdere disponibili tutte le informazioni sulle dadita di
realizzazione dell'opera o del lavoro.

Qualora I'Appaltatore non assolva a tale adempimigrbllaudatore, nel rilasciare il certificato chllaudo o il
direttore dei lavori nell'emettere il certificatd degolare esecuzione segnala il fatto al respadlesatel
procedimento, e propone le somme da trattenerse @dranzie da prestare per l'assolvimento di tale
adempimento.

Art. 1.21
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

La durata giornaliera dei lavori & disciplinataldal. 27 del D.M. 19 aprile 2000, n° 145 in quanbn abrogato
dal D.P.R. 207/2010.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorfestivi, I'Appaltatore non potra a suo arbitfar eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza da parteiceggnti dell'Appaltante.

Art. 9.22
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie trAppaltatore e la Stazione Appaltante NON ci si arévali

guanto previsto dall'art. 241 del Codice dei cottitr&i fara ricorso alla giurisdizione ordinar@esso il foro di
Fermo.
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