Stima dell'incidenza della manodopera

Oggetto: Lavori di RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO BACCIO E DELLE
PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI DI SANT'ELPIDIO A MARE - OPERE DI
COMPLETAMENTO -

Comune di: SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

Ditta: Amm.ne Comunale di Sant'Elpidio a Mare

Area IV - 00.PP. Gestione del territorio e tutela del suolo
Via Porta Canale, 6 — 63019 SANT'ELPIDIO A MARE

Responsabile area: Arch. Monia llluminati

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Monia llluminati

Ai fini del calcolo dell'incidenza della manodopera sul costo delle lavorazioni, sono stati utilizzati
utilizzati i seguenti metodi:
- Per quanto riguarda le lavorazioni valutate sulla base dei prezzi unitari forniti dal prezziario regionale,
sono state applicate le percentuali di incidenza della manodopera fornite dal D.M. 11/12/1978
- Per quanto riguarda le lavorazioni valutate con apposita analisi dei prezzi, la manodopera é stata
valutata in maniera analitica sulla base del costo della manodopera fornito dalla ANCE di Fermo, e
poi & stata calcolata I'incidenza percentuale della stessa sul costo complessivo della lavorazione (al
netto dell’incidenza del costo della sicurezza incluso nel prezzo unitario).
Segue la stima dell’incidenza della manodopera calcolata con le percentuali di cui sopra, applicate ai
prezzi unitari delle singole lavorazioni (al netto del costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari).
Pertanto, prima della stima del'incidenza della manodopera viene allegata una tabella con sui si e
calcolato il prezzo unitario delle singole lavorazioni (al netto dell'incidenza della sicurezza inclusa nei prezzi

unitari).

Civitanova Marche |1 18/12/2014 Il progettista

Arch. Alessandro Cappella



rif. Voce elenco prezzi
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prezzo

3,98
269,16
14,15
3,20
13,85
165,19
16,62
1,87
9,99
2,77
21,62
169,94
3,05
3,62
4,72
5,63
6,59
8,80
56,10
15,52
18,99
23,55
46,04
63,89
60,29
83,30
150,14
52,54
75,28
134,63
3,56
16,30
132,16
39,71
37,65
45,22
81,31
133,98
2,95
14,39
55,04
195,22
289,42
470,08
115,67
97,81
94,14
48,73
470,08
132,07
218,63
391,72

incidenza percentuale della

sicurezza

1,508%
1,601%
1,625%
1,563%
2,166%
2,137%
2,106%
2,139%
2,104%
2,164%
1,758%
1,777%
1,637%
1,657%
1,695%
1,776%
1,821%
1,818%
1,783%
2,384%
2,370%
2,378%
2,368%
2,379%
2,372%
2,377%
2,371%
2,379%
2,378%
2,369%
2,247%
2,761%
2,608%
2,770%
2,762%
3,110%
2,609%
3,110%
3,110%
3,110%
3,110%
3,110%
3,110%
3,110%
3,110%
3,110%
3,110%
3,110%
3,110%
3,110%
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prezzo del lavoro al netto del costo
della sicurezza inclusa

3,920
264,851
13,920
3,150
13,550
161,660
16,270
1,830
9,780
2,710
21,240
166,920
3,000
3,560
4,640
5,530
6,470
8,640
55,100
15,150
18,540
22,990
44,950
62,370
58,860
81,320
146,580
51,290
73,490
131,440
3,480
15,850
128,713
38,610
36,610
43,814
79,189
129,813
2,858
13,942
53,328
189,149
280,419
455,461
112,073
94,768
91,212
47,214
455,461
127,963
211,831
379,538



